



město Blansko  
nám. Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009X01FXL5B

## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2024/007427/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	08.01.2024
	Termín plnění :	15.04.2024

Dodavatel :	Odběratel :
Kleinbauer Ivan, Ing. Lesní 2119/18 67801 Blansko IČO: 46247556 DIČ:	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení:

### Předmět objednávky

Město Blansko, odbor SRM, oddělení investic, na základě naší poptávky a Vaší nabídky u Vás objednáva výkon Technického dozora stavebníka (dále jen "TDS"), při realizaci naší stavby s názvem POD JAVORY 32 - výměna stoupaček I. etapa. Výkon TDS spočívá zejména v následujícím:  
účasť na kontrolních dnech stavby (dále jen "KD"), vedení KD, pořizování zápisů z KD, předpoklad konání KD 1x týdně, průběžná kontrola správnosti prováděných prací na stavbě (alespoň 3-4 týdně), řešení vzniklých skutečností při realizaci stavby (neprodleně), kontrola, odsouhlasování, připomínkování zjištěovacích protokolů pro fakturaci, zajišťování dodržování smlouvy o dílo se zhotovitelem a projektové dokumentace, účast na zkouškách, kontrolách apod. a jiné další náklady na Vaš výkon TDS jako např. cestovné.

Předpokládaná délka trvání stavby 3,5 kalendářního měsíce.

Způsob sjednání ceny: cena je sjednána na celou stavbu.

Způsob fakturace: 1x měsíčně podílově z celé částky. Dodavatel není plátcem DPH. Sjednaná cena je tak konečná.

Cena plnění (bez DPH):

94 150,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vítek

vedoucí odboru správy a rozvoje města  
město Blansko

Vyřizuje:	Svoboda Jiří Ing.	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:		

### Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 8.1.2024

Razítko a podpis: