

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IC 00075370, DIC CZ00075370

Objednávka č. 4510076172 ze

dne 02.01.2024 strana 1 z 2

Kontaktní osoba/Telefon

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň, zastoupené
Správou veřejného statku MP
Klatovská tř. 10-12 301 00 Plzeň

Příjemce objednávky

MENE Industry s.r.o.
Lobezská 53/55

326 00 Plzeň

IČ: 61171344

Vaše číslo u nás: 50000894

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší
objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 31.10.2024

Služba/Materiál	Označení		
Objedn.množ	Jedn.	Cena za jedn.	Hodn.celkem
10	300060	Stavební úprava Květné ul., úsek Liliová	
	1 Jedn.výk.	568.700,00	568.700,00

Objednávka VZ č.1711-122/70/2023, č.j.00020/2024 - „Stavební úprava Květné ulice, úsek Liliová - Olšová“.

Objednáváme u Vás 6 paré dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací (PDPS + SP) pro akci - „Stavební úprava Květné ulice, úsek Liliová - Olšová“. Rozsah dokumentace je dán Technickými podmínkami z října 2023, které byly zhotoviteli předány a nabídkou zhotovitele ze dne 19.12.2023.

Celková hodnota v CZK

568.700,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň. Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zodpovídá:

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:

.....

Příkazce operace:
ředitel organizace

Správce rozpočtu:

Dne:

Schválil dne:

Schválil dne:

Jen pro potřeby úřadu:

Ředitel úřadu MMP / Tajemník ÚMO:

Posoudil dne:

Schválil dne:

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

příloha Veřejné zakázky č. 1711-122/70/2023
pro zhotovení dokumentace ve stupni PDPS + SP

Stavební úprava Květné ulice, úsek Liliová - Olšová

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupisu prací (SP) na zakázku „Stavební úprava Květné ulice, úsek Liliová - Olšová“, a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a odsouhlasené všemi dotčenými úseky SVSMP.

Dokumentace bude vycházet z DÚR „Stavební úprava Květné ulice, úsek Liliová - Olšová“ zpracovanou Správou veřejného statku města Plzně v 03/2016 a DSP „Stavební úprava Květné ulice, úsek Liliová - Olšová“ zpracovanou Správou veřejného statku města Plzně v 10/2017 a bude respektovat podmínky vydaného stavebního povolení pro předmětnou akci.

Předmětem stavby je úprava prostoru komunikace v úseku Liliová - Olšová a ulice Na Skalce. V rámci stavby dojde k rekonstrukci vrstev vozovky a povrchu a taktéž úpravě chodníků. Provedeným průzkumem byly zjištěny poruchy vozovky jako hloubková koroze, vysprávký, výtluky, trhliny všech druhů, vyjeté koleje, místní poklesy zapříčiněné únavou asfaltem stmelěných vrstev. Ta vznikla vlivem stárí a ztrátou původních vlastností asfaltového pojiva a také po opravě některých sítí v tělese komunikace.

V rámci stavby dojde k uspořádání uličního prostoru, bude zúžena vozovka a po obou stranách budou zřízeny vymezené parkovací pruhy lemované souvislými vegetačními pásy se stromy.

Kvůli dopravní obslužnosti bude stavba rozdělena na dvě etapy: první etapa bude úsek Liliová - Motýlí, druhá pak Motýlí - Olšová. S ohledem na snížení nivelety vozovky dojde i k rekonstrukci odvodnění a vpustí.

Stavba bude umístěna na pozemcích v majetku města Plzně dle vydaných správních rozhodnutí.

2. Obsah zakázky

o ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby

o komplexní návrh dopravního a stavebního řešení ve vymezeném prostoru: ⁿ návrh

směrového a výškového vedení místní komunikace ⁿ návrh rozmístění

parkovacích stání

^D návrh úprav oboustranných chodníků

^Q výšková úprava křižovatek a nové umístění přechodů

^D řešení vjezdů do objektů a napojení komunikací ⁿ

odvodnění komunikace

- o sanace kanalizačního řadu v úseku Motýlí - Olšová, rekonstrukce kameninové stoky a zrušení betonové stoky v ulic Na Skalce
- o úprava veřejného osvětlení v rozsahu stavby
- o přeložka inženýrských sítí (Vodafone)
- o vegetační úpravy a výsadba stromů a keřů - podrobné informace o typech stromů a způsobu vysazování do strukturálních substrátů budou předmětem jednání se zástupci objednatele včetně dodaných podkladů do technické zprávy a výkresové dokumentace
- ® návrh provádění stavby a DIO
- o soupis prací a rozpočet
- © projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty (SVSMP, PČR, OD MMP, správci stavbou dotčených inženýrských sítí)

3. Rozsah dokumentace

Dokumentace bude vycházet z předchozích stupňů dokumentace (DÚR a DSP) a bude obsahovat jednotlivé stavební objekty v těchto dokumentacích obsažené:

- o SO 101 Komunikace
- o SO 102 DIO
- o SO 301 Odvodnění komunikace
- o SO 401 Veřejné osvětlení
- o SO 403 Přeložky sdělovacích kabelů - Vodafone © SO
- 501 Přeložka NTL plynovodu
- o SO 801 Vegetační úpravy

Nad rámec obsahu předchozích dokumentací (DÚR a DSP) bude v PDPS řešena sanace kanalizačního řadu v úseku Motýlí - Olšová, rekonstrukce kameninové stoky a zrušení betonové stoky v ulic Na Skalce (stavební objekt SO 30x). Přesné určení rozsahu uvedeného stavebního objektu vyplyne z podrobného projednání se zástupci Vodárny Plzeň.

4. Další podmínky

Projektová dokumentace bude respektovat Územní rozhodnutí č. 6149 ze dne 14. 3. 2017 a vydané Rozhodnutí - stavební povolení ze dne 23. 5. 2018.

V průběhu zpracování PDPS + SP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP.

Zhotovitel v rámci projednání PDPS předá objednateli 1 paré dokumentace pro kontrolu a případné vznesení připomínek dotčených úseků SVSMP, a to minimálně 2 měsíce před konečným termínem odevzdání díla.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován: o pro každý stavební, inženýrský a provozní objekt o pro vedlejší a ostatní náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS.

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

V PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního).

5. Předání zakázky

Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 paré.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní PDPS ve formátu pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)
- neoceněný soupis prací ve formátu xls

Oceněný soupis prací (rozpočet) bude předán objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení). Soupis prací neoceněný a oceněný (rozpočet) podle aktuálního ceníku bude odevzdán samostatně ve dvou výtiscích.

6. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli:

- ⁰ dokumentaci pro územní rozhodnutí, „*Stavební úpravo Květné ulice, úsek Liliová - Olšová*“ zpracovanou Správou veřejného statku města Plzně v 03/2016 vč. otevřeného formátu koordinační situace

- ^D dokumentaci pro stavební povolení „*Stavební úprava Květné ulice, úsek Liliová - Olšová*“ zpracovanou Správou veřejného statku města Plzně v 10/2017 vč. otevřeného formátu koordinační situace
- ^H geodetické zaměření zájmového území
- ^U vydané územní rozhodnutí a stavební povolení pro danou akci

Zpracoval: technik SVSMP, říjen 2023

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

Objednatel

zhotovitel