



OBJEDNÁVKA č. 0041/2024/IM/O

Odběratel IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70200 Ostrava Vyřizuje: Telefon: Odbor: Odbor investiční a majetkový	Dodavatel IČ: 62305433 DIČ: CZ62305433 DUPLEX s.r.o. Českobratrská 12 70200 Ostrava Vyřizuje: Telefon:
--	--

Objednáváme u Vás:

vypracování aktualizace studie parkování u Slezské nemocnice v Opavě. Objekt parkingu bude umístěn před vjezdem do areálu Slezské nemocnice v Opavě, příjezd z ulice Rybova, výjezd do ulice Sluneční. Kapacita bude navržena na 250 parkovacích míst. Součástí bude řešení přemístění zásobníku nemocničních plynů mimo objekt parkoviště.

Doba plnění:

- zpracování dokumentace návrhu/studie stavby do 8. týdnů od vystavení objednávky
- zajištění inženýrské činnosti do 12. týdnů od vystavení objednávky

Datum požadovaného splnění: 15.4.2024

Přílohy: Specifikace služeb k objednávce č. 0041/2024/IM/O „Aktualizace studie parkování u Slezské nemocnice v Opavě“

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavatel v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)

181 500,00 Kč

Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky.

e-mail pro zasílání faktury: posta@msk.cz

Název datové schránky: moravskoslezsky kraj

Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Číslo výdajového účtu : 27-1650676349/0800

Datum:

Kotzya Tomáš Ing. MBA, ředitel krajského úřadu

Specifikace služeb k objednávce č. 0041/2024/IM/O
„Aktualizace studie parkování u Slezské nemocnice v Opavě“

Objekt parkingu bude umístěn před vjezdem do areálu Slezské nemocnice v Opavě, příjezd z ulice Rybova, výjezd do ulice Sluneční. Kapacita bude navržena na 250 parkovacích míst. Součástí bude řešení přemístění zásobníku nemocničních plynů mimo objekt parkoviště.

Dokumentace bude zpracována v rozsahu návrhu/studie stavby včetně propočtu nákladů na realizaci stavby, doloženého kontrolovatelným výkazem výměr a jednotkovou cenou příslušné výměry. Jednotková cena bude stanovena dle aktuálních cenových (rozpočtových) ukazatelů ve stavebnictví nebo kalkulací ceny jednotlivých položek (částí stavby). Propočet nákladů bude zahrnovat také propočet nákladů na související projektovou a inženýrskou činnost potřebnou k realizaci stavby.

Návrh bude zpracován ve dvou variantách:

- 1/ Varianta s ponecháním objektu obchodu
- 2/ Varianta se začleněním prodejny do objektu parkovacího domu

Návrh bude projednán/předjednán s příslušnými dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a vlastníky technické a dopravní infrastruktury včetně zajištění výstupů z těchto jednání a zajištění územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a od okamžiku nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle tohoto zákona.

Doba plnění:

- Zpracování dokumentace návrhu/studie stavby do 8. týdnů od vystavení objednávky
- Zajištění inženýrské činnosti do 12. týdnů od vystavení objednávky

Podkladem pro úhradu ceny za služby budou faktury vystavené na měsíční plnění se splatností 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.