

S M L O U V A

O PROVEDENÍ PŘELOŽKY SOUVISEJÍCÍ SE STAVBOU „I/46 Týneček-Šternberk“

*kteřá byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“)
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupené:

zástupce ve věcech technických:

doručovací adresa:

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

B/

Česká republika – Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

zastoupený:

zástupce ve věcech technických:

(dále jen „SPÚ“)

(dále ŘSD ČR a SPÚ společně jen „smluvní strany“)

t a k t o:

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem „**I/46 Týneček-Šternberk**“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství územní rozhodnutí dne 9.5.2022 pod č.j. KUOK 39919/2022. V rámci řízení bylo podáno odvolání. Nově tedy rozhodlo o umístění stavby Ministerstvo dopravy dne 19.12.2022 rozhodnutím - veřejnou vyhláškou pod č.j. MD 26526/2022-930/21, v právní moci ode dne 5.1.2023.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčeno i zařízení SPÚ, a to **stavba vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení** (dále jen „HOZ“), která je v souladu s § 56 odst. 6

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidována v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o vodní dílo HOZ „HMZ Lašťany“, ID 5060000007-11201000, otevřený kanál v celkové délce 1,180 km, rok pořízení 1931.

Zařízení HOZ se nachází v katastrálním území Lašťany a v rámci Stavby na něm budou provedeny nezbytné úpravy, aby předmětná Stavba mohla být realizována. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, vyhotovené společností Dopravoprojekt Brno a.s. v 01/2023 pod zakázkovým číslem 20-035-A1-DSP, odpovědný projektant Konkrétně se jedná o provedení následujícího stavebního objektu:

SO 324 – Úprava HOZ ID 10189427 (dále jen „SO 324“)

V rámci tohoto objektu bude přeložena část HOZ vedoucí podél stávajícího tělesa silnice I/46 tak, aby byl mezi HOZ a tělesem silnice zachován manipulační pruh 3 m se sklonem 8,69 ‰. V tomto úseku bude mít koryto šířku dna 0,90 m a sklony svahů 1:2, opevnění vegetační, celková délka bude 344 m. Okolo mostu (SO 225 – Nadchod pro zvěř přes I/46 v km 13,600) bude z důvodu rozpětí mostní konstrukce koryto HOZ opevněno lomovým kamenem v betonovém loži na rozměr dna 0,5 m a svahy 1:1 v délce 92 m. Zpevnění bude ukončeno zavazovacími prahy, za těmito prahy bude ještě 0,5 m zpevnění kamenným záhozem, kvůli stabilizaci těchto prahů. Soutok s bezejmenným VT IDVT 10195007 ve správě Povodí Moravy, s.p. bude součástí SO 325 - Úprava vodoteče ID 10195007.

Délka rušeného úseku HOZ bude 436 m. Délka přeložky je 436 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 324 je budován do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ. SPÚ převezme do svého majetku a správy SO 324 v celém rozsahu, tj. v délce 436 m.

Nový SO 324 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví:

k.ú.	p.č.	podíl	vlastník	adresa
Lašťany	1038/29	1/1		
Lašťany	1038/30 1038/32	1/1		
Lašťany	1038/31 1019/4 1019/1 1039/1 1019/5	1/1		
Lašťany	1038/36	9/14 1/14 1/14 1/14 1/14		
Lašťany	1245/4	1/1		
Lašťany	1038/33	1/1		
Lašťany	1038/35	1/1		
Lašťany	1038/37	1/1		
Lašťany	1038/38	1/1		
Lašťany	1037/2	1/1		

(3) Rozhodnutí o nepotřebnosti části stavby vodního díla HOZ v délce 436 m otevřených, která bude v rámci Stavby zrušena, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 23.10.2023 pod čj. SPU 416240/2023.

(4) Zařízení HOZ uvedené v článku I. odst. (2) této smlouvy, které bude dotčeno Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde v rámci stavebního objektu SO 324, je a nadále zůstane v příslušnosti hospodařit SPÚ.

II. Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR je v rámci odstranění provozních škod vzniklých při realizaci Stavby oprávněno upravit, přesunout či opětovně vybudovat část zařízení HOZ, jak je specifikováno v článku I. odst. (2) této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této smlouvě dojde k protokolárnímu předání stavebního objektu SO 324 nebo jeho části SPÚ. SPÚ s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním části HOZ v rámci stavebního objektu SO 324 výslovně souhlasí a současně se zavazuje k jeho následnému převzetí dle podmínek uvedených v této smlouvě.

III. Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem či opětovným vybudováním části HOZ v rámci stavebního objektu SO 324, který je předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) Přizvat zástupce SPÚ písemnou formou alespoň 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení k účasti na předání stavebního objektu SO 324 uvedeného v této smlouvě v čl. I odst. (2) této smlouvy od zhotovitele.
- b) Nejpozději 3 pracovní dny před předáním stavebního objektu SO 324 dle čl. III. odst. (2) písm. a) této smlouvy, tj. 3 pracovní dny před podpisem protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí ŘSD ČR, předat SPÚ dokumentaci skutečného provedení stavebního objektu, revizní zprávy, protokoly o provedených zkouškách, stavební deník apod.
- c) Na pozemky pod budoucí přeložkou otevřeného kanálu HOZ (SO 324), které má nebo bude mít ve své příslušnosti hospodařit ŘSD ČR, bude uplatněno přechodné ustanovení zákona č. 219/2000 Sb. zavedené zákonem č. 51/2016 Sb. Čl. II, bod 5 a 7, neboť vlastníkem přeložky HOZ je SPÚ. Jejich převod z ŘSD ČR na SPÚ bude řešen formou souhlasného prohlášení.
- d) Uzavřít se zhotovitelem smlouvu, na základě které ponese zhotovitel stavebního objektu SO 324 veškerou odpovědnost za případnou škodu vzniklou po dobu výstavby až do data podpisu protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí ŘSD ČR.

(3) SPÚ se dále zavazuje:

- a) Zúčastnit se na vyzvání předání a převzetí zhotovitelem dokončeného stavebního objektu SO 324 a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí ŘSD ČR. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekt SO 324) převzít formou podpisu protokolu o předání dokončeného stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ nejpozději

ve lhůtě do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, a to i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící jeho uvedení do provozu. Tento protokol bude obsahovat především technické a ekonomické údaje nezbytné pro zavedení stavby do majetkové a účetní evidence SPÚ. Povinné obsahové náležitosti protokolu jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.

c) Zajišťovat následný provoz zařízení.

(4) Protokol dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy podepíše zhotovitel stavebního objektu, ŘSD ČR a příslušný zástupce SPÚ. Cena stavebního objektu bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude uplatňovat SPÚ u ŘSD ČR. Reklamací vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, je SPÚ povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, jinak ŘSD ČR nemůže garantovat řádný průběh reklamačního řízení.

(6) Konstatuje se, že ke stavebnímu objektu SO 324 zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit. Záruční doba začíná běžet podpisem předávacího protokolu dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy všemi účastníky přejímacího řízení.

IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

(4) SPÚ bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD ČR. ŘSD ČR se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(5) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(6) Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě vyhotovení a SPÚ jedno vyhotovení.

(7) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

Přílohy:

- č. 1: Povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání dokončeného stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ
- č. 2: situace SO 324 z DSP z 01/2023

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:

V Olomouci dne 29.4.2023

Za Státní pozemkový úřad:

V Praze dne 11-12-2023

Příloha č. 1 ke Smlouvě o provedení přeložky související se stavbou „I/46 Týneček - Šternberk“ – povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání dokončeného stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ

- **označení smluvních stran** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **identifikace stavby** - název stavebního objektu (přeložky HOZ), název stavby silnice (dálnice)
- **identifikační údaje smlouvy o přeložkách** – datum uzavření, číslo jednací
- **označení zhotovitele stavby přeložek** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **údaje o vydaném stavebním povolení přeložek a kolaudaci** (uvedení do užívání), případně povolení k nakládání s vodami či zkušebním provozu – kým vydáno, kdy, čj., datum nabytí právní moci, doba platnosti (u zkušebního provozu)
- **územně identifikační údaje o přeložkách** – kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na nichž se přeložka nachází
- **technické údaje o přeložkách** – technický popis, parametry, celková délka, kapacity objektů apod.
- **ekonomické údaje o přeložkách** – účetní hodnota v Kč vč. DPH, případně zůstatková hodnota (odpisy)
- **aktuální stav přeložek, informace o vadách** zjištěných v rámci převjímacího řízení mezi zhotovitelem a ŘSD ČR a způsobu jejich odstranění
- **informace o záručních lhůtách** (jak jsou dlouhé, kdy končí), specifikace zařízení s delší záruční lhůtou nežli je obecná v délce 3 let, informace o subjektu (organizační útvar) vč. kontaktu, na který se může SPÚ obrátit ve věci případných reklamací
- **seznam předávaných či již dříve předaných podkladů** s uvedením názvu dokumentu, počtu paré, data předání, zda bylo předáno fyzicky nebo elektronicky (CD)
- **místo a datum podpisu protokolu** osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, vlastnoruční podpisy

