



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01FVLOE

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2024/007405/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	02.01.2024
	Termín plnění :	00.00.0000

Dodavatel :	Odběratel :
Plus Projekt, s.r.o. třída Kpt. Jaroše 1932/13 60200 Brno IČO: 08671427 DIČ: CZ08671427	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, na podkladu Vaší nabídky ze dne 10.11.2023 a po projednání v orgánech města (usnesení č.53 přijaté na 25. schůzi Rady města Blansko dne 14.11.2023), objednává u Vás dotační management spočívající v komplexním zajištění podání žádosti o dotaci a administraci celého běhu dotace po dobu udržitelnosti a to v rámci dotačního programu "NPO: 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb". V níže uvedené ceně je tak v souladu s nabídkou zahrnuto zejm. zpracování a podání žádosti o dotaci do NPO, zpracování a zajištění ROPD, žádosti o změny, zpracování monitorovacích zpráv, zpracování žádostí o platby, zpracování monitorovacích zpráv v době udržitelnosti.

Objekt jehož se projekt týká je situován na parc. č. st. 2568 v k.ú. Blansko, ulice Sladkovského. 678 01 Blansko.

Struktura ceny:

zpracování a podání žádosti o dotaci do NPO ... [REDACTED]
zpracování a zajištění ROPD [REDACTED]
žádosti o změny [REDACTED]
zpracování monitorovacích zpráv . [REDACTED]
zpracování žádostí o platby .. [REDACTED]
zpracování monitorovacích zprávy v době udržitelnosti [REDACTED]

CELKEM 479.000,-

Forma zpracování: dle potřeb dotace, přičemž kopie veškerých podaných dokladů budou předány objednateli.

Termín: nejzazší termín plnění dle termínu pro příjem dotace

Celková cena bez DPH, stanovená jako maximální a nepřekročitelná činí: 479.000,- Kč

Způsob platby: Úhrada faktury po provedení prací na závěr plnění, nebo po každé uceleném jednotlivém úkonu dle nabídky. Platba převodem na účet.

Níže uvedená celková cena je včetně 21% DPH.

Objednávku přijímáme bez výhrad.

V Brně dne 5.1.2024

jméno. funkce. podpis

Mgr. Kamila Kolářová, MBA
ředitelka

Cena plnění (včetně DPH):

579 590,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vitek
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Mráček Petr Ing. Ph.D.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Poznámka: