

OBJEDNÁVKA č. : 213/24/30

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky

Objednavatel:

Dodavatel:

Město Rokycany

IČO: 00259047 DIČ: CZ00259047

Adresa objednatele:

Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1,  
Rokycany, 337 01

Adresa dodání:

Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1,  
Rokycany 337 01

EDIP s.r.o.

Pařížská 1230

301 00 Plzeň

IČO: 25462482 , DIČ: CZ25462482

Popis objednávky: Dopravní model v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 13.12.2023; nabídka ze dne 13.12.2023 tvoří nedílnou součást této objednávky.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
1.právní,konzultační a poradenské služby	1	ks	187 550,00	187 550,00
Celkem				187 550,00

Převezme: Ing. Jiří Hlad

e-mail:

Dne: 11. 1. 2024 Podpis Ing. Jiří Hlad

Termín dodání :12. 3. 2024

MĚSTO ROKYCANY  
odbor rozvoje města  
-1-

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

Požadujeme 14-ti denní lhůtu splatnosti!

Ing. Jan  
Martolos  
Ph.D.

Digitálně podepsal  
Ing. Jan Martolos  
Ph.D.  
Datum: 2024.01.15  
08:00:55 +01'00'

**EDIP s.r.o.**

Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň

IČ 25462482, DIČ CZ25462482



## **OBCHVAT ROKYCAN, NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ DOPRAVNÍHO MODELU**

Název akce: Rokycany, obchvat, dopravní model  
Objednatel:  
Zhotovitel: EDIP s.r.o., Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň, IČ 25462482, DIČ CZ25462482  
zastoupený Ing. Janem Martolosem, jednatelem

### **Úvod**

Je plánován jihozápadní obchvat Rokycan. Pro rozhodnutí o jeho podobě je požadováno posouzení dopadu na intenzity dopravy pomocí dopravního modelu.

### **Cíle**

Zpracování dopravního modelu pro navrhované varianty obchvatu.  
Posouzení dopadu realizace obchvatu na intenzity dopravy.

### **Navrhovaný rozsah řešení**

Bude zpřesněn dopravní model Plzeňského kraje v řešeném území.  
Posuzované varianty (doprava pro současný stav, tj. rok 2020):

- 1) Stávající stav komunikační sítě
- 2) Stav s naplněnými rozvojovými plochami podle územního plánu. Komunikační síť bude doplněna o přeložku silnice II/232 (napojení severního Rokycanska, I. etapa).
- 3) Stav ad) 2 s doplněným obchvatem v úseku II/183 (Štáhlavská) – II/605 (Plzeňská).
- 4) Stav ad) 2 s doplněným obchvatem v úseku II/183 (Štáhlavská) – II/605 (Plzeňská) – II/183 (směr k D5).

### **Výstupy**

zpráva a grafické přílohy v tištěné i digitální podobě

### **Cenová nabídka**

**155.000,- Kč + DPH**

### **Termín odevzdání zprávy**

✓ Do 2 měsíců od objednávky

V Plzni, dne 13. 12. 2023, zpracoval: Ing. Jan Martolos

Platnost nabídky: do 28.2.2024