

## SMLOUVA O DÍLO č. SML/56/1130/0205/2023

*Uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami*

### I. SMLUVNÍ STRANY

<b>1.1. zhotovitel:</b>	<b>JM Demicarr s.r.o.</b>
se sídlem:	Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
statutární zástupce:	PaedDr. Miroslav Charvát, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických:	██████████ stavbyvedoucí
telefon, mail:	██████████ ██████████@jmdemicarr.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	██████████
DIČ:	CZ63489163
IČ:	63489163
	(dále jen „zhotovitel“)

<b>1.2. objednatel:</b>	<b>Městská část Praha-Zbraslav</b>
se sídlem:	Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
statutární zástupce:	Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka MČ Praha-Zbraslav
zástupce ve věcech technických:	██████████
telefon, mail:	██████████ ██████████ ██████████@mc-zbraslav.cz
IČ:	002 41 857
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	██████████
	(dále jen „objednatel“)

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel disponuje Živnostenským listem s předmětem podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a je evidován v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Brně oddíl C vložka 21636.

2. Objednatel MČ Praha Zbraslav je právnickou osobou se záměrem realizovat výměnu přírodního fotbalového trávníku za umělý trávník na sportovišti u budovy ZŠ Nad Parkem na pozemku parc. č. 1315/1 v katastrálním území Zbraslav, obec Praha, vedeno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1707 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „sportoviště u ZŠ Nad Parkem“).

3. Účelem této smlouvy je výměna povrchu fotbalového hřiště na sportovišti u ZŠ Nad Parkem, Praha-Zbraslav. Práce budou provedeny dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel si je vědom nutnosti provést taková opatření, aby nedošlo k poškození okolních staveb a sportoviště, a je si vědom, že součástí díla je i zajištění bezpečnosti práce a ochrany majetku. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že je podrobně seznámen se současným stavebně-technickým stavem místa provedení díla a že tento nebrání řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy.

### III. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění cíle, kterým je provedení stavby (díla):

#### „Výměna sportovního povrchu fotbalového hřiště na sportovišti u ZŠ Nad Parkem, Praha-Zbraslav“

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž umělého trávniku včetně lajnování pro fotbal a tenis, a dále pouzdra pro sloupky, zásyp křemičitým pískem, podkladní vrstvy a všechny nezbytné činnosti v prostoru stávajícího fotbalového hřiště umístěného na sportovišti u ZŠ Nad Parkem dle oceněného výkazu výměr.

Před zahájením plnění Díla dle této smlouvy a veřejné zakázky, dojde k odstranění stávající vrstvy přírodního travního povrchu v rozsahu vegetační vrstvy dle přiloženého výkresu, který bude zajišťovat objednatel (ve spolupráci se zhotovitelem přírodního fotbalového trávniku). Součástí dodávky umělého trávniku bude kontrola a převzetí zhutněného násypu a zkouška vsakování drenážní vrstvy před pokládkou podkladní vrstvy.

Zhotovitel je povinen zvolit takový postup prací, aby žádným způsobem nepoškodil jednotlivé části sportoviště, přístupové cesty či veřejnou infrastrukturu. Úkony nezbytné pro plnění předmětu zakázky jako je např. zpřístupnění prostor dnešního fotbalového hřiště pro nezbytnou techniku provede s maximální opatrností a péčí, aby žádným způsobem neohrozil zdraví osob užívajících sportoviště a také, aby nepoškodil majetek objednatele či třetích osob.

Součástí prací je rovněž i vyznačení čar pro fotbal, nohejbal a tenis, včetně umístění pouzder na sloupky pro instalaci sítě.

(dále jen „Dílo“)

3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s:
- cenovou nabídkou č. ze dne 10.11.2023
  - zadávací dokumentací ze dne 25.10.2023
4. Součástí Díla je provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, zejména však:
- zajištění opatření nutných pro neporušení ostatních zařízení, inženýrských sítí apod. během provádění Díla;
  - veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
  - odvoz, uložení a likvidace odpadů, vzniklých při realizaci Díla, v souladu s příslušnými předpisy;

- d) provádění úklidu na staveništi a zajištění proti znečišťování přilehlého okolí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a zadávací dokumentací a dále prohlašuje, že jsou mu všechny podklady srozumitelné, neobsahují nedostatky ani řešení, která by se při realizaci ukázala jako nevhodná, nefunkční či v rozporu s technickými normami.
  6. Zhotovitel je oprávněn dílčí části Díla provést prostřednictvím poddodavatele. Provedením jakékoli části kterýmkoli poddodavatelem nejsou dotčeny povinnosti a závazky zhotovitele vyplývající z této smlouvy. V případě plnění Díla či jeho části prostřednictvím poddodavatele odpovídá za splnění předmětu Díla zhotovitel stejně jako by Dílo prováděl sám.
  7. Součástí Díla není provádění technického dozoru zhotovitelem či jakoukoli osobou zhotovitele.

#### IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že realizace bude dokončena do 90 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit práce do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy objednatele. O předání a převzetí staveniště sepiší obě smluvní strany zápis.

#### V. CENA

1. Celková cena za dílo :

Celkem bez DPH	1 276 987,86	Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>268 167,45</u>	<u>Kč</u>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>1 545 155,31</b>	<b>Kč</b>

2. Sjednaná celková cena je konečná, zahrnuje veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Sjednaná celková cena zahrnuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu plnění a jeho uvedení do provozu, včetně nutných nákladů, jejichž vynaložení zhotovitel předpokládá při plnění veřejné zakázky, zejména včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem, kursové vlivy, obecný vývoj cen, apod. Jakékoliv neoceněné práce, služby a dodávky nebudou dodatečně zaplacený a má se za to, že jsou obsaženy v celkové ceně za Dílo.
3. Změna ceny Díla je možná jen na základě změny obsahu nebo rozsahu Díla ze strany Objednatele. Změna rozsahu nebo obsahu Díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na zaplacení víceprací nevzniká.

#### VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit 90 % z Ceny Zhotoviteli na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Zhotovitelem po řádném předání bezvadného a plně funkčního Díla Zhotovitelem Objednateli a po jeho převzetí Objednatelem v souladu s touto Smlouvou. Podmínkou pro uhrazení je řádné a protokolární předání Díla bez vad a nedodělků.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit **10 %** z Ceny Zhotoviteli na základě faktury (daňových dokladů) vystavené Zhotovitelem po šesti měsících provozu hřiště, nejpozději však do 30.11.2024.
4. Faktury Zhotovitele budou splatné **dvacetjedna (21) dnů** po jejím doručení Objednateli.
5. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „**Zákon o účetnictví**“), a č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**Zákon o DPH**“) a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle §29 Zákona o DPH. V případě, že jakákoliv faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit ve lhůtě **deseti (10) dnů** ode dne jejího doručení Objednateli k opravě a/nebo doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.
6. Každá platba na základě této Smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.
7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

## VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SOUČINNOST

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění Díla poskytne zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost tak, aby mohl zhotovitel Dílo řádně provést a dokončit.
2. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a včasným předáním kompletního a provozuschopného předmětu Díla a veškerých dokladů k příjemce Díla. V případě, že objednatel odmítne předmět Díla převzít, sepíše o tom obě strany zápis do předávacího protokolu, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel má právo předmět Díla nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla, nebo pokud doklady k příjemce nebudou úplné/kompletní, popř. budou vykazovat závady. Předávací protokol bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání Díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
3. Dílo je převzato předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran. Předmět Díla bude předán jako jeden celek v termínu oznámeném objednateli 3 pracovní dny dopředu.
4. Pokud se objednatel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí Díla nebo jeho části, případně odmítne Dílo převzít, aniž by vykazovalo vady bránící jeho užívání, má se za to, že objednatel Dílo převzal. Neznamená to však, že Objednatel nemá právo nadále uplatňovat nároky na odstranění případných zjištěných vad a nedodělků.
5. Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost Díla. **Záruční doba díla začíná běžet dnem předání Díla objednateli a činí 120 měsíců.** Zárukou za jakost Díla se rozumí, že bude po celou dobu záruční lhůty způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost se nevztahuje na případné změny Díla vyvolané objednatelům či poškozením, zaviněným cizími osobami.
6. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele, a to zejména z důvodu klimatických změn nebo technologických důvodů. Dále je oprávněn práce přerušit, pokud zjistí při provádění Díla skryté překážky, znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení bude uvedeno v záznamu ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen o takovém zápisu, pokud nebyl proveden společně, neprodleně informovat objednatele (písemně).

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu Díla nebo prodloužit termín plnění. Zápis bude vždy jen podpůrným argumentem pro sjednání případného dodatku k této smlouvě.
8. Vznikne-li v důsledku jednání zhotovitele objednateli škoda, je tuto povinen nahradit zhotovitel. Pro tyto účely je pojištěn pojistnou smlouvou č. 8318720716 vedenou u Generali České pojišťovny, a.s. – pojištění odpovědnosti v rozsahu 10 000 000,00 Kč. **Zhotovitel se zavazuje tuto pojistnou smlouvu udržovat trvale v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy.**
9. Obě strany se dohodly na vzájemné komunikaci, popř. předávání podkladů, a to jednak osobně a písemně. O předání a převzetí informací osobně bude pořízen jednoduchý zápis. Za písemnou komunikaci se považuje i e-mail na uvedené adresy:
  - a) za Objednatele: [REDACTED]@mc-zbraslav.cz
  - b) za Zhotovitele: [REDACTED]@jmdemicarr.cz

Komunikace prostřednictvím e-mailu je umožněna pouze pro pracovní komunikaci, nikoli pro zasilání písemností dle této smlouvy (např. výpověď, odstoupení, výzva k úhradě smluvní pokuty aj.).

## VIII. SANKCE

1. Pokud zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v čl. IV této Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla za každou vadu nebo nedodčlek za každý, i započatý, kalendářní den prodlení.
3. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury, zhotovitel je oprávněn požadovat úroku z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, již se může objednatel domáhat v plné výši vedle smluvní pokuty.

## IX. DOBA TRVÁNÍ A MOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:
  - a. prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti po dobu delší než 30 dní,
  - b. prodlení Objednatele s úhradou jakékoli dílčí platby po dobu delší než 30 dní,
  - c. prodlení zhotovitele se zahájením prací nebo prodlevy v jejich provádění po dobu delší než 30 dní.
2. Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

3. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na uplatnění smluvní pokuty, úroků z prodlení atd. dle této smlouvy.
4. V případě předčasného ukončení smlouvy ze strany Objednatele či zhotovitele, aniž by bylo Dílo či jeho části bez vad hotové, vyhotoví zhotovitel zprávu o vykonané práci dle jednotlivých částí a v tomto smyslu a objednatel uhradí zhotoviteli poměrnou částku z celkové ceny za jednotlivé skutečně, řádně a včas provedené části Díla.

## **X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.
3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
4. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jeden a zhotovitel jeden.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Zbraslav.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční či kvalifikované elektronické podpisy.

### *Přílohy:*

- 1) *Cenová nabídka zhotovitele*
- 2) *Časový harmonogram stavby*

V Praze Zbraslavi dne:

Za Objednatele:

---

Mgr. Kateřina Pavlíková  
starostka MČ Praha- Zbraslav

Za zhotovitele:

---

PaedDr. Miroslav Charvát  
jednatel společnosti

## SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UMĚLÝ TRÁVNÍK VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ ZŠ NAD PARKEM, PRAHA - ZBRASLAV

Zadavatel:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ZBRASLAV

Zhotovitel:

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 276 987,86</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 276 987,86
D	5		Komunikace pozemní				1 146 010,36
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				1 094 796,00
5	K	564710113	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tloušťky dla uchazečem navrženého vzorového příčného řezu	m2	1 255,5000	85,00	106 717,50
6	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tloušťky dla uchazečem navrženého vzorového příčného řezu	m2	1 255,5000	68,00	85 374,00
7	K	564801111R01	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm plochy přes 100 m2 tloušťky dla uchazečem navrženého vzorového příčného řezu	m2	1 255,5000	69,00	86 629,50
8	K	564801111R02	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-4 mm plochy přes 100 m2 tloušťky dla uchazečem navrženého vzorového příčného řezu	m2	1 255,5000	68,00	85 374,00
9	K	589161111	Umělý trávník pro sportovní povrchy fotbalová hřiště včetně lajnování, pouzder a zásyvu pískám, výška vlásu min. 20 mm	m2	1 255,5000	582,00	730 701,00
D	998		Přesun hmot				51 214,36
10	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	512,1436	100,00	51 214,36
D	OST		Ostatní				130 977,50
11	K	OST 01	Odstranění geotextilie vč. likvidace	m2	1 255,5000	5,00	6 277,50
12	K	OST 02	Demontáž a zpětná montáž části oplocení	kpl	1,0000	30 000,00	30 000,00
13	K	OST 03	Demontáž a zpětná montáž fotbalových branek	ks	2,0000	500,00	1 000,00
14	K	OST 04	Zhotovení přejezdu přes atletickou dráhu	kpl	1,0000	30 000,00	30 000,00
15	K	OST 05	Demontáž piestových obrub vč. likvidace	m	147,0000	100,00	14 700,00
16	K	OST 06	Demontáž postřikovačů	ks	6,0000	1 000,00	6 000,00
17	K	OST 07	Ostatní nezbytné úkony a dodávky	kpl	1,0000	43 000,00	43 000,00

\* položky, které neodpovídají návrhu uchazeče mohou být nulové. Uchazeč je oprávněn přeložit vlastní návrh závazného soupisu prací.



### Časový harmonogram stavby

PRAHA ZBRASLAV, Sportoviště u ZŠ Nad Parkem – umělý trávník pro víceúčelové hřiště								
Akce :								
Zhotovitel:	VYSSPA Sports Technology s.r.o.			JM DEMICARR s.r.o.				
Časový úsek (týden):	1	2	3	4	5	6	7	8
Č. p.	Název položky							
1	Přípravné práce a příprava staveniště - demontáž oplocení, demontáž fotbalových branek, zhotovení přejezdu přes atletickou dráhu, demontáž posilovačů							
2	Odstranění vegetační vrstvy vč. odstranění geotextilie a odstranění plastových obrub							
3	Podkladní vrstvy							
4	Sportovní povrch							
5	Dokončující práce							
Časový úsek (týden):	1	2	3	4	5	6	7	8
Termín zahájení:	Dle klimatických podmínek s ohledem na dodržení technologických předpisů - předpoklad zahájení: 2. polovina února 2024 - 1. polovina března 2024 <b>Přesný termín zahájení bude dohodnut mezi smluvními stranami před zahájením prací</b>							
Vhodné klimatické podmínky:	Suché počasí bez deště a sněhu, teplota mín. +5°C							

## Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument 2023 - 035 - D PRAHA ZBRASLAV\_fotbal trávník-2.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 162066277-281879-240111081427. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 9

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 11.01.2024 08:15:32. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.01.2024 05:25:13. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5C C8 97, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu PaedDr Miroslav Charvát, 1, JIM Demicarr s.r.o. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 11.01.2024 08:15:32. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.01.2024 05:25:13. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5F 71 B2, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Kateřina Pavlíková, 61, Městská část Praha-Zbraslav. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 2 je vizualizován v dokumentu.


Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 00241857

Pracoviště: Městská část Praha-Zbraslav

Datum vyhotovení: 11.01.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: [REDACTED]

Otisk úředního razítka: [REDACTED]



162066277-281879-240111081427

### Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5F 71 B2, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5C C8 97, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.