

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Český Těšín) budou probíhat práce na odstraňování závad na železničním svršku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Český Těšín kol. č. 132

43	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	
75	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	
120	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	
132	K	5906130135	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar S49, 49E1	km	
139	K	5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1	km	
155	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m	
195	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	
196	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	
213	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	
237	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu	kus	
238	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule	kus	
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	

288	K	5910020320	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49	svar	
293	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	
298	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
302	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
601	K	5914152020	Zřízení zarážedla kolejnicového	kus	
633	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	
634	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	
635	K	5999005030	Třídění kolejnic	t	
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací:

10. 1. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

Do 31. 1. 2024

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Viz. odstavec d)

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně