

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023/059.2\_1 – Oprava splaškové kanalizace u stoky S3 a S4, Lukavice**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost** IČO: **60930811**  
**Masarykovo náměstí 166** DIČ: **CZ627500352**  
**56401 Žamberk**

Zhotovitel: **PP-GROUP.cz s.r.o.** IČO: **28829913**  
**Pasecká 378** DIČ: **CZ28829913**  
**53944 Proseč**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 558 587,87
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 558 587,87</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 558 587,87 CZK
Základní DPH	21 %	327 303,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **1 885 891,32 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>02</b>		<b>0,00</b>	<b>1 558 587,87</b>	<b>327 303,45</b>	<b>1 885 891,32</b>	<b>100</b>
01	Prodloužení stoky DN300 155m	0,00	791 240,77	166 160,56	957 401,33	51
02	Prodloužení stoky DN300 122m	0,00	767 347,10	161 142,89	928 489,99	49
Celkem za stavbu		0,00	1 558 587,87	327 303,45	1 885 891,32	100

Popis stavby: 2023/059.2\_1 - Oprava splaškové kanalizace u stoky S3 a S4, Lukavice

Popis objektu:

Popis rozpočtu: 01 - Prodloužení stoky DN300 155m

Popis rozpočtu: 02 - Prodloužení stoky DN300 122m

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			817 343,63	52,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 972,50	1,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			33 426,09	2,1
5	Komunikace pozemní	HSV			30 800,00	2,0
8	Trubní vedení	HSV			460 660,00	29,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			115 300,00	7,4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			71 337,00	4,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 748,65	0,8
Cena celkem					1 558 587,87	100,0