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RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVEDENÍ 

STAVEBNÍCH PRACÍ  

Název dohody: „Údržba, opravy a odstraňování 

závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2024 - provozní 

pozemní objekty rok 2024 - oblast Olomouc“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace 

  

Název:  Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

IČO:   70994234 

DIČ:   CZ70994234 

Identifikátor datové schránky: uccchjm 

 

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele: 

Název:  Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava  

Sídlo:  Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

Zastoupená: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava, na základě pověření  

č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě (vyjma faktur) : 

ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě: 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

 (dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-62/2024 

 

a 

Název:   MŽT Stavitelství, a.s.  

Sídlo:   Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO:   27762157 

DIČ:   CZ27762157 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  35-6347350277/0100 

mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  

spisová značka B 3006 

Zastoupen: Ing. Břetislav Szarowski, předseda představenstva 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 

2024/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: info@mztas.cz  

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: S23011  

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Rámcová 

dohoda“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených a 

s úmyslem být touto Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím 

znění Rámcové dohody: 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření této 

Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem „Údržba, 

opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2024 - provozní pozemní 

objekty rok 2024 - oblast Olomouc“, č.j.: 50477/2023-SŽ-OŘ OVA-NPI (dále jen 

„Řízení na uzavření Rámcové dohody“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak 

budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Řízení na uzavření této Rámcové 

dohody. 

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1.1 Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se 

veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání 

této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, 

která budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami je uveden ve Zvláštních 

technických podmínkách, které jsou přílohou č. 6 této Rámcové dohody. Obsahová 

náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných 

zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb v aktuální 

verzi Cenové soustavy ÚRS, které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3a této 

Rámcové dohody a Zvláštními technickými podmínkami pro zhotovení stavby v 

příloze č. 6 této Rámcové dohody. 

1.2      Předmětem dílčích zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 

vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě, a to 

prostřednictvím technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení 

stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a 

služeb, které nejsou uvedeny v Cenové soustavě ÚRS pouze v případě, že 

provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení 

Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 6 této Rámcové 

dohody. 

1.3 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Rámcové 

dohodě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 

této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). 

mailto:info@mztas.cz
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2. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ 

TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY 

2.1 Dílčí zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v 

této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se 

všemi jejími podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí 

smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho 

konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto 

článku Rámcové dohody.  

2.2 Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění 

(dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i 

pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní 

strany určily následující kontaktní e-mailové adresy pro zasílání veškerých 

písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel:   x, x, případně další emailové adresy uvedené u oprávněných osob 

dle přílohy č. 7 této Rámcové dohody 

Zhotovitel:    x 

2.3 Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí 

obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, 

určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Cenové 

soustavě ÚRS násobených koeficientem dle přílohy 3a této Rámcové dohody, 

včetně specifikace verze Cenové soustavy ÚRS, podle které se určí Cena Díla, 

a to odkazem na měsíc schválení a datum účinnosti Cenové soustavy ÚRS, 

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro 

dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro 

provedení Díla (jsou-li potřebné), 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla, tedy zda bude fakturováno 

na po provedení Díla či průběžně, 

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

2.4 V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 

Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 

odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje 

doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a 

zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky 

Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již 

akceptována Zhotovitelem. 

2.5 Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou 

adresu Objednatele uvedenou v článku 2.2 této Rámcové dohody nejpozději do 2 

pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v 

objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí zakázky, která se 

sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je 

dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek. 

2.6 Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve 

v den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky. 

mailto:Makova@spravazeleznic.cz
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2.7 Operativní činnost (havárie, nehody, naléhavé provozní poruchy atp.) budou 

plněny neprodleně. V takovém případě bude (z důvodu minimalizace prodlení) 

prvotní objednání prací provedeno Objednatelem telefonicky na tel. č. 724 375 

492 (pohotovostní telefonní číslo Zhotovitele) a Zhotovitel zahájí potřebné práce 

nejpozději do 24 hodin od telefonického objednání. Písemná objednávka bude 

následně Zhotoviteli doručena elektronickou formou. Takto doručenou objednávku 

je Zhotovitel povinen potvrdit ve výše uvedených lhůtách. Výše uvedené 

pohotovostní telefonní číslo Zhotovitele bude k dispozici pracovníkům pohotovosti 

Objednatele – SPS OŘ Ostrava nepřetržitě. Zhotovitel je povinen takto objednané 

práce provést a předat Objednateli v co nejkratším možném termínu pro zajištění 

plynulosti a bezpečnosti. Pokud budou práce v rámci naléhavé potřeby v kolizi s 

již potvrzenými objednávkami, budou tyto objednávky upraveny s patřičným 

ohledem na termíny dokončení jednotlivých prací (zdržení pracemi v rámci 

naléhavých potřeb). 

2.8 Předávání požadavků Objednatelem Zhotoviteli pro zajištění provedení údržby, 

oprav či servisu ve smyslu přílohy č. 6 této Rámcové dohody bude prováděno 

elektronicky na následující e-mailovou adresu: x. 

2.9 Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody 

sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského 

zákoníku, přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto 

uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem 

vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 

vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému 

uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku 2. odst. 2 a 

5 této Rámcové dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí 

objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a 

smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v článku 2. odst. 3 této dohody. Ujednanou 

lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. 

Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít 

dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, minimálně 

však 5 000 Kč, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě 

Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku 

4. odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 Obchodních podmínek 

se uplatní i v tomto případě. 

3. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

3.1 Tato Rámcová dohoda je uzavírána ode dne účinnosti této Rámcové dohody 

(den uveřejnění rámcové dohody v registru smluv) do 31. 12. 2024 anebo do 

doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla (v součtu 

všech dosavadních dílčích smluv) dle této Rámcové dohody v částce převyšující 

29 800 000,00 Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové 

dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, 

které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn 

na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech dosavadních 

objednávek) přesahující částku 30 000 000,- Kč bez DPH. Pro účely posouzení 

aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci Rámcové dohody se 

použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle odst. 4.2 

této Rámcové dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena 

Díla dle odst. 4.1 této Rámcové dohody. 

3.2 Údaje uvedené v objednávce dle čl. 2. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je 

v dílčí smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve 

smyslu čl. 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí 

smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohodě nemusí být nad rámec toho 

zpracován v grafické podobě 

mailto:sps24olo@mztas.cz
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3.3 Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 

v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí 

předmětu Díla (v pracovní dny v čase 08:00 – 13:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí 

Objednatel v Předávacím protokolu, pokud není v konkrétním případě nahrazen 

Zápisem o předání a převzetí díla nebo zápisem do stavebního deníku. Pověřený 

zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných 

nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad 

předaného plnění.  

3.4 Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce 

Objednatele a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně 

informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto 

vyměněné informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením budou platné po celou dobu trvání Rámcové dohody i pro následující 

dílčí smlouvy. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě 

nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle 

minimálně 16 hodin denně včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá 

Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na 

základě násobku nabídkového koeficientu uvedeného v příloze č. 3a této Rámcové 

dohody a jednotkové ceny dle Cenové soustavy ÚRS, v platném vydání ke dni 

odeslání objednávky dle článku 2 odst. 2 této Rámcové dohody Objednatelem 

Zhotoviteli, včetně vedlejších rozpočtových nákladů a specifikovaného materiálu 

(v cenách bez DPH). 

4.2 Neobsazeno. 

4.3 Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních 

pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo 

rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či 

jeho části. 

4.4 Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož 

základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena 

výpočtem v souladu odst. 1 článku 4. této Rámcové dohody a množstvím skutečně 

realizovaných jednotkových položek Cenové soustavy ÚRS Zhotovitelem při 

zhotovení Díla dle článku 13.1 Obchodních podmínek, a to vždy na základě 

dokumentů uvedených v článku 13.2 Obchodních podmínek. 

4.5 V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v Cenové databázi ÚRS, bude se při 

stanovení ceny těchto prací postupovat dle článku 17.10 Obchodních podmínek. 

4.6 Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě 

není uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura 

musí mít náležitosti daňového dokladu a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě 

či Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo 

objednávky a této Rámcové dohody. 

4.7 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 

nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální 

finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna   

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna
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Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve 

formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové 

adrese. V případě, že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou 

adresu, považuje se daňový doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, 

která je automaticky odesílána odesílateli. 

4.8 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn 

ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal 

do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku 

doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST 

ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

5.1 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na 

základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

5.2 Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v 

platném znění s těmito úpravami: Pokud výrobce dodaného zařízení, technologie 

nebo jednotlivých dílů uvádí záruční dobu v trvání delším, než je požadovaná lhůta, 

platí záruční doba uváděná výrobcem. 

5.3 Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými 

ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

5.4 Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn 

následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu 

podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 1 

mil. Kč na jednu pojistnou událost a 10 mil. Kč v úhrnu za rok. 

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se 

týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- 

Kč  bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně 

souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu 

této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této 

Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny 

v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

6.2 Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění 

v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí 

smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 

není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně 

náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout 

mohla. 

6.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu 

následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o 

informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 

§ 3 odst. 1 ZRS. 
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6.4 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této 

Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely 

uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí 

smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím 

ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 

dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí 

smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 

uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 

takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 

předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany 

Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové 

dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které 

označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 

obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského 

zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že 

takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

6.5 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Rámcové dohody jednaly a 

postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění 

dílčích smluv zadávaných na základě této Rámcové dohody, a dále při veškerých 

činnostech, které s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze Smluvních stran 

se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů 

a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené 

Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních 

stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené 

dokumenty k dispozici na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-

nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY 

7.1 Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními 

podmínkami. Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před 

zněním Obchodních podmínek přednost. 

7.2 Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na 

provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci 

skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. 

Ustanovení Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení 

se v takovém případě nepoužijí. 

7.3 V článku 5.1 a 5.2 Obchodních podmínek se nahrazuje text „ v příloze č. 6 

Rámcové dohody“ textem „ v příloze č. 7 Rámcové dohody“.  

7.4 Ustanovení článku 9.2 až 9.5, článku 9.7 a 10.2.3 Obchodních podmínek, stejně 

jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

7.5 Článek 12.2 Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je 

schopen zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v Cenové soustavě ÚRS za 

ceny uvedené v Cenové soustavě ÚRS násobené nabídkovým koeficientem 

uvedeným v příloze č. 3 Rámcové dohody.“ Články 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních 

podmínek se nepoužijí. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením 

dle této Rámcové dohody tím nejsou dotčena. 

7.6 Článek 17.10 Obchodních podmínek se mění takto: „Pro ocenění plnění na základě 

změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí ceny 

Cenové soustavy ÚRS násobené nabídkovým koeficientem uvedeným v příloze č. 

2b Rámcové dohody, anebo jednotkové ceny Cenové soustavy ÚRS co nejvíce 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění násobené nabídkovým 

koeficientem uvedeným v příloze č. 2b Rámcové dohody. Pokud není nacenění 

víceprací dle předchozí věty objektivně možné, porovná se jejich skladba 

s podobnými položkami Cenové soustavy ÚRS a využije se k vytvoření nové 

nabídky skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v 

případě, že nelze použít ani postup dle předchozí věty, náleží cena přiměřeně 

zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo 

z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.“ 

7.7 Zhotovitel ve své nabídce na Řízení na uzavření Rámcové dohody nabídnul, že při 

Provedení místního šetření v místě plnění dílčí zakázky a při Předložení cenového 

návrhu tak, jak je blíže specifikováno v příloze č. 6 této Rámcové dohody (část 

Technická zpráva), bude tyto činnosti zajišťovat v termínech (rozsahu pracovních 

dnů), které jsou uvedeny v příloze č. 3b této Rámcové dohody.  

To znamená, že Zhotovitel se uzavřením této Rámcové dohody zavazuje při 

Provedení místního šetření v místě plnění dílčí zakázky a při Předložení cenového 

návrhu zajistit tyto činnosti v termínech, které jsou uvedeny v příloze č. 3b této 

Rámcové dohody.  

V případě prodlení Zhotovitele s Provedením místního šetření v místě plnění dílčí 

zakázky v termínech a za podmínek stanovených touto Rámcovou dohodou je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 

započatý den prodlení až do řádného splnění povinnosti dle odstavce 7.7 tohoto 

článku, přičemž nároky Objednatele dle jiných ustanovení Obchodních podmínek 

ani Rámcové dohody či plynoucí z právních předpisů tím nejsou dotčeny. 

7.8 V případě prodlení Zhotovitele s Předložením cenového návrhu v termínech a za 

podmínek stanovených touto Rámcovou dohodou je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení až 

do řádného splnění povinnosti dle odstavce 7.7 tohoto článku, přičemž nároky 

Objednatele dle jiných ustanovení Obchodních podmínek ani Rámcové dohody či 

plynoucí z právních předpisů tím nejsou dotčeny. 

8. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

8.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla 

uzavřena tato Rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 

1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Rámcové dohody výslovně 

na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky 

na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 

odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku této 

Rámcové dohody. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

rámcové dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 

doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při 

plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v 

§ 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, 

které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 

smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že 

příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho 

Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s 

porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní 

pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních 

podmínek se v tomto případě neuplatní. 
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8.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na 

základě této Rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební 

podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 

sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 

Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci 

(včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými 

ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele 

dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována 

tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či 

smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění 

povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce Rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť 

i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci 

dle předchozího odstavce této Rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po 

který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 

nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí 

smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce Rámcové dohody lze v případě 

postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

9. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná 

osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím 

řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím 

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 

obchodní společnosti. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 

jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 

veřejných zakázek, nejsou osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné 

zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona 

upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se 

použije analogicky. 

9.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle článku 9.1 a 9.2 této 

Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené 

a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení. 

9.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové dohody, oznámí tuto 

skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, 

kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

9.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na 

základě této Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze 

dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k 

zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014. 
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9.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 

března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, 

které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo 

fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

9.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 9.1 a 9.2 tohoto článku jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 9.4 

tohoto článku nebo povinnosti dle odstavců 9.5 nebo 9.6 tohoto článku, je 

Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho 

oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové 

dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností 

dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč. Ustanovení § 

2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními 

podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními 

předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové 

dohody se řídí českým právním řádem. 

10.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na 

dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 

podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve 

smyslu uvedeného zákona. 

10.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na 

základě ní uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností 

nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna 

převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, není-li jinde v této dohodě 

uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 

nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho 

závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů 

ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty 

prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci 

výběrového řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o 

přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 

Zhotovitele. 

10.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem 

přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné 

vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové 

dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy. 

10.5 Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou 

písemných vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

10.6 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k 

řádnému provedení Díla. 

10.7 Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
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10.8 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních 

smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se 

Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud 

Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a 

jednacím jazykem je český jazyk.   

10.9 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze 

Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, 

nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku 

uzavření. 

10.10 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OPOŘ/RDS/S/1/23 

Příloha č. 2: Bližší specifikace díla 

Příloha č. 3a: 

Příloha č. 3b: 

Nabídkový koeficient  

Cenotvorba zadávaných stavebních prací – 

počty dnů 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5: Technické kvalitativní podmínky staveb 

státních drah (TKP Staveb) 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Zvláštní technické podmínky včetně příloh 

Oprávněné osoby 

Příloha č. 8: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele -

neobsazeno 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

   

 

      „Podepsáno elektronicky“                                          „Digitálně podepsal“  

          Ing. Jiří Macho  
           15. 1. 2024                                       
                           
…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

Ing. Břetislav Szarowski  
10. 1. 2024   

…………………………………………………………………… 
Zhotovitel 

Ing. Břetislav SZAROWSKI 
předseda představenstva 
MŽT Stavitelství, a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky OPOŘ/RDS/S/1/23 

Obchodní podmínky OPOŘ/RDS/S/1/23 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové 

dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu 

zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této 

Rámcové dohody. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Bližší specifikace díla 

 

Předmětem dílčích zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody jsou stavební 

činnosti související se správou majetku Správy pozemních staveb u Oblastního ředitelství 

Ostrava pro oblast Olomouc. Jedná se o stavební práce technického charakteru a činnosti 

spojené se správou budov (provozních objektů)  a ostatních pozemních objektů v majetku 

Objednatele (provádění údržby, oprav, odstraňování zjištěných závad a havarijní zásahy). 

Předmět dílčích zakázek se vztahuje i na součástí budov a jejich příslušenství (např. přípojky 

inženýrských sítí, zastřešení nástupišť aj.).  

Detailněji je předmět plnění specifikován v příloze č. 6 této Rámcové dohody s názvem 

Zvláštní technické podmínky včetně příloh (ZTP), zejména pak v příloze č. 3 ZTP (Technická 

zpráva), s tím, že obsahová náplň je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a 

služeb v aktuální verzi Cenové soustavy ÚRS.  
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PŘÍLOHA Č. 3a 

Nabídkový koeficient ceny dílčích zakázek  

Objem Kč bez 
DPH 

0-50.000,00 Kč bez DPH 
50.001-200.000,00 Kč 

bez DPH 
více než 200.000,00 Kč 

bez DPH 

vzdálenost km přirážka / zvýhodnění % přirážka / zvýhodnění % přirážka / zvýhodnění % 

do 9 x x x 

10-39 x x x 

nad 40 x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

1/1 

  PŘÍLOHA č. 3b 

RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací 

VZ 63523214 
 

PŘÍLOHA Č. 3b 

Cenotvorba zadávaných stavebních prací – počty dnů 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Seznam poddodavatelů 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)   

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 

ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 

předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

 

http://typdok.tudc.cz/
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PŘÍLOHA Č. 6  

 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

Zhotovení stavby  

 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u 

SPS v obvodu OŘ Ostrava rok 2024 - 

provozní pozemní objekty“ 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  23. 11. 2023  
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OBSAH  

 

 

 

 

 

SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný v TKP. 

 

ESD  ...........  Elektronický stavební deník 

D+B …………  Design & Build (zadání stavby v režimu – „vyprojektuj a postav“) 

OUA ………...  Opravné a údržbové akce 

ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 
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POJMY A DEFINICE 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 
která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná se 
o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla 
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší 

podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to 
s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze 
zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v 
režimu D+B.  

 
 Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a 

zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 
technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí 
je také dokumentace 
dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. 
RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování 

vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění 
koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, 
pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011. 
Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu 
prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti 
vyžadovat. 

 

 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 
zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy. Jedná 
se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. 
DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když 
opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu 
(např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z 
předcházejících opravných prací). 

 
 Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 
 

 Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické 
podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem 

stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
 Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické 

zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami 
č. 499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby (PDPS). 

 

 Technický dozor stavebníka (TDS) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z 
veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále jen 
„TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. Funkce technický 
dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) stavebního 
zákona 

 

 Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 
předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu 

 
 Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 

podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené 

v Obchodních podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo 
nevyplývá-li něco jiného z povahy věci. 

 
 V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické 

kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – provedení stavebních prací pod názvem 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ Ostrava rok 2024 - 

provozní pozemní objekty“, jejímž cílem je realizace údržbových a opravných 

stavebních prací včetně odstranění závad na pozemních objektech za účelem zajištění 

bezpečného a provozuschopného stavu železniční dopravní infrastruktury.   

1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ Ostrava rok 

2024 - provozní pozemní objekty“ z hlediska věcného rozsahu a požadovaného 

množství (předpoklad) uveden v Bližší specifikaci díla (Díl 2_2 Zadávací 

dokumentace) a Formuláři pro cenovou nabídku (Díl 2_3a Zadávací dokumentace). 

Přesný rozsah Díla bude stanoven až na základě dílčích smluv – objednávek (dále jen 

„Objednávky“) zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodu Správy pozemních staveb (SPS), Oblastního 

ředitelství Ostrava s vymezenou oblastí Ostrava nebo Olomouc, jehož vymezení je 

stanoveno v dalších částech Zadávací dokumentace. Přesné vymezení místa plnění 

bude stanoveno v Objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných 

v souladu s rámcovou dohodou. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato 

předána před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. 

V ostatních případech bude řešeno formou Technické specifikace požadovaných 

stavebních prací, která bude nedílnou součástí Objednávky při zadávání dílčích 

veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Prováděné stavební práce vzhledem k jejich charakteru zpravidla nepodléhají 

stavebnímu či jinému řízení, nebo nevyžadují ohlášení stavby stavebnímu úřadu.  

2.2.2 V případě požadavku na provedení stavebních prací, které podléhají stavebnímu 

povolení nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán 

Zhotoviteli před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V 

takovém případě bude v Objednávce uveden odkaz na uvedené stavební povolení 

nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí, které bude pro Zhotovitele závazné  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 

aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 

akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při 

realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v 

jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 

Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek 

zadávaných v souladu s rámcovou dohodou, příp. v průběhu realizace Díla, pokud by 

nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci až v okamžiku po uzavření 

Objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel nevěděl ani ji nemohl 

předpokládat.  
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou Rámcovou dohodu zvlášť. Definují další parametry 

Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky, dle účelu a rozsahu 

předmětu Díla dle aktuálních TKP, není-li v dílčí smlouvě (Objednávce) dohodnuto 

jinak. 

4.1.2 V ZTP upravené znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 se uplatní přiměřeně dle účelu a 

rozsahu předmětu Díla Rámcové dohody. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k 

funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ 

se mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 

č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) a 

pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC 

a externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 

realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v 

této kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v 

souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP 

je konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v 

souladu s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy 

mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí 

vlastník (správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.11 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 

kalendářních dní. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové 

části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 

jiných právních předpisů…“ 

4.1.2.13 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 
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4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady 

zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a 

pracovního týmu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou 

přiměřené velikosti Stavby. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude 

řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými 

hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a 

ovzduší. 

4.1.2.16 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.17 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.18 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné 

podobě“ pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, 

odst. 4. 

4.1.2.19 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále 

se mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 

Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových 

tabulek na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 

7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice 

SŽ SM011“ 

4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech 

vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování 

geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické 

podobě v rozsahu dle čl. 4.1.2.27 těchto ZTP do 3 měsíců ode dne, 

kdy byl proveden poslední Zápis o předání a převzetí díla. 

4.1.2.26 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5. 

4.1.2.27 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno 

dle směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 

uvedeném v ZD: 

 kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

 kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

 kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 

(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě. 
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4.1.2.28 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecní technické 

podmínky (VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně 

železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel 

Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. 

Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez 

zbytečného odkladu v souladu s čl.  2.6 Rámcové dohody a čl. 5.1.3 těchto 

ZTP. 

4.1.3.2 Neobsazeno. 

4.1.3.3 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až 

do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na 

Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze 

Staveniště. 

4.1.3.4 Neobsazeno. 

4.1.3.5 Neobsazeno. 

4.1.3.6 Neobsazeno  

4.1.3.7 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných 

rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, nad rámec rozhodnutí, 

povolení, souhlasů zajištěných Objednatelem. Zejména se jedná o: 

a. stavební povolení na ZS včetně všech potřebných přípojek inženýrských sítí a 

odpadového hospodářství a zodpovídá za soulad ZS se ZD, 

b. veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, 

popř. objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní 

užívání pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními 

zákona č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích), jestliže se jejich potřeba 

objeví v souvislosti s realizací Díla, 

c. ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasů a 

jiných opatření potřebných pro provádění Díla podle právních předpisů na 

úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny, předpisů na 

úseku ochrany veřejného zdraví, zákona o požární ochraně, zákona o vodách, 

zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o odpadech, zákona o 

elektronických komunikacích, energetického zákona, lesního zákona, zákona o 

ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na 

úseku bezpečností a ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších 

obecně závazných právních předpisů, 

d. obnovení propadlých stanovisek a vyjádření pro zhotovení stavby, zejména 

vyjádření sítí technické infrastruktury. 

4.1.3.8 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje 

respektovat aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.9 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s 

vlastníky nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.10 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 
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4.1.3.11 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury 

se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na 

příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne 

Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených 

podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.12 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 

se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci 

Staveniště. 

4.1.3.13 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného 

vedení inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.14 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 

bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude 

moc použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich 

správce. 

4.1.3.15 Neobsazeno.  

4.1.3.16 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras 

Zhotovitel použije a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou 

mapovou mobilní aplikaci (např. Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít 

každý podzhotovitel a TDS k dispozici. Cílem je vytvoření vrstev vedení 

kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané aplikaci. Data pro 

import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.1.3.17 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.18 Neobsazeno.  

4.1.3.19 Neobsazeno. 

4.1.3.20 Neobsazeno. 

4.1.3.21 Neobsazeno. 

4.1.3.22 Neobsazeno. 

4.1.3.23 Neobsazeno. 

4.1.3.24 Neobsazeno. 

4.1.3.25 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických 

kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se 

používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich 

orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat 

standardní barevné značení, které doporučují výrobci. Minimální 

požadavky na použití markerů jsou následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 

smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 

smyčky. 

b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 

paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, 

rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; 

paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; 

měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; 
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stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy 

armatur a spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové 

trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění 

markeru  po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických 

spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase 

(např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery 

v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a 

kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); 

uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v 

zapisovatelném provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 

čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras 

nekovových objektů. 

4.1.3.26 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.27 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o 

markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením 

„RFID“. 

4.1.3.28 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato 

informace zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.29 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.30 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru 

kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách 

odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná 

pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude 

odpovídat barvě markeru. 

4.1.3.31 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou 

zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové 

části. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného 

budou informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních 

inženýrských sítí v majetku SŽ. 

4.1.3.32 Neobsazeno. 

4.1.3.33 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno 

Objednateli v listinné a elektronické podobě v tomto členění: 

a. Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 

b. Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn 

a *.pdf), 

c. Elaborát bodového pole: 

i. dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného 

v souladu Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole 

(způsob stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace), 



  

 
 

10/18 

  PŘÍLOHA č. 6 

RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací 

VZ 63523214 
 

ii. dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, 

geodetické údaje o bodech) 

d. Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt): 

i. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis 

bodu, datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického 

zaměření skutečného provedení stavby, který bude odpovídat 

Metodickému pokynu SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého 

měřítka. 

ii. Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu 

(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných 

prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C, 

iii. Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých pro 

zaměření skutečného provedení stavby. 

e. Výkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat 

„DSPS_PVS_, KN_, NH_, PS_ nebo SO_“: 

i. Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních 

PS a SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude 

obsahovat seznam těchto PS a SO, 

ii. Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s 

vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ 

M20/MP010, příloha C.  

iii. Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN, 

iv. Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě. 

f. Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO 

i. Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části 

DSPS jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx), 

ii. TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf), 

iii. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým 

SO a PS (ve formátu *.txt), 

iv. Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální 

zápisníky ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, 

kalibrační listy, fotodokumentace a další, 

v. Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu *.dgn a *.pdf). 

Pokud jsou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny v samostatném 

pomocném výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavního a 

pomocného výkresu. 

vi. Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků 

podle evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI 

Objednatele. 

g. Geometrické plány 

i. Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo 

PS nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované 

změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. 

Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI Objednatele, 

ii. Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP. 
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h. Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽDC S3 Železniční 

svršek, Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx,*.xlsx, 

*.dwg, *.dng, případně *.dfx a *.pdf). 

4.1.3.34 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu čl. 4.1.3.33 těchto ZTP 

dle části a), e), f)(v) a f)(vi). 

4.1.3.35 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 

rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize 

plánů dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem. 

4.1.3.36 Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely 

kolaudace je také zajištění dokladů v rozsahu požadavků, které se týkají 

projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a 

stanoviska dotčených orgánů a dalších osob, současných i budoucích 

správců a provozovatelů, včetně dokladů o projednání zásahu stavby do 

majetku třetích osob, dle požadavku vydaných stavebních povolení: 

a. doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas 

Drážního úřadu, 

b. doklady o projednání PDPS, 

c. závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými 

orgány a účastníky stavebního řízení, 

d. vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí, 

e. doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových 

prostor dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty. 

4.1.3.37 Zhotovitel je v termínu nejpozději ke dni zahájení stavebních prací povinen 

písemně oznámit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové 

dokumentaci, u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební 

činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, budou 

mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné 

oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak 

Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli 

veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně 

životního prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 

Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu s 

právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty 

a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla. 

4.1.3.38 Zhotovitel vždy předloží Objednateli, a to nejpozději ke dni dokončení Díla 

doklady o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména 

evidence o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích 

recyklovaných stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných 

k recyklaci na recyklační závod, evidence o množství a druzích výzisku, 

včetně evidence o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně 

provozovatelů zařízení určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady 

předány. 

4.1.3.39 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 

6. 2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku 

odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. 

4.1.3.40 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 

předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.1.3.41 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona 



  

 
 

12/18 

  PŘÍLOHA č. 6 

RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací 

VZ 63523214 
 

č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 

Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.42 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a 

Poddodavatelů v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše 

budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení 

visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci 

Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni 

obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.43 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a 

Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena 

obchodní firma nebo jméno. 

4.1.3.44 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky 

pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 

350 m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace 

požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby 

součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před 

uvedením do provozu / zkušebního provozu. 

4.1.4 Zhotovitel zajistí personál pro stálou ostrahu obvodu Staveniště za účelem ochrany 

kabelových vedení a dalšího majetku/materiálu. Počet strážných míst si sám určí s 

cílem maximální efektivity daného opatření – střežení proti vandalismu, poškození a 

zcizení jakýkoli částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na ochranu a ostrahu 

Staveniště jsou součástí smluvní ceny. Ostraha bude kombinovaná fyzickou 

přítomností bezpečnostní služby a preventivními elektronickými systémy. 

4.1.5 Kvůli minimalizaci dopadů stavebních prací na železniční provoz bude v maximální 

možné míře zavedena rychlost v provozované koleji kolem pracovních míst minimálně 

80 km/h. Pro zajištění této rychlosti a bezpečnosti pracovníků budou použity pevné 

bezpečnostní zábrany, jejich užití je schváleno pro stavby SŽ.  

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele  

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) 

Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání 

Staveniště. 

Pro oblast Ostrava: 

Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr ÚOZI: x 

Adresa: Nerudova 773/1, 77900 Olomouc 

E-mail: x 

Telefon: x 

 

Pro oblast Olomouc: 

Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr ÚOZI: x 

Adresa: Nerudova 773/1, 77900 Olomouc 

E-mail: x 

Telefon: x 

 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a 

činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

mailto:votoupal@spravazeleznic.cz
mailto:jaluvka@spravazeleznic.cz
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4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena 

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI 

Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace 

opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady 

u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále 

jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 

jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá ÚOZI 

Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti 

Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními 

dokumenty a předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy 

koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel 

na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP 

ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele 

ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 

k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, 

a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána 

s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, 

obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno 

Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. 

Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení 

stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS 

je součástí smluvního vztahu. 

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke 

kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení 

v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK 

zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v 

platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn 

SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na 

všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně 

však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body 

plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu 

min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru 

overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. 

třídu přesnosti. 
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4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u 

kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 

oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 

Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy 

železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů 

katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o 

kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální 

stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou 

ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke 

stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání 

DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle 

platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální 

kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s 

uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 

pracovních dnů.  

4.2.18 Neobsazeno.  

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením Smlouvy, 

předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická 

zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 

určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této 

vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou 

spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 

zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených 

technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být 

zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto 

dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně 

jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou 

požadovány pro stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně 

souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a 

další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního 

předpisu SŽ Zam1.  

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat požadavek na vyhotovení 

Realizační dokumentace stavby, bude požadavek řešen před uzavřením objednávky 

při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

4.4.2 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.4.3 – 4.4.6 těchto ZTP budou využita v rámci 

vlastní realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude 

souviset se zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo 

realizovat a převzít, nebo pokud jejich uplatnění bude Objednatel požadovat v rámci 

zadání Objednávky. 

4.4.3 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě 

potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 
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vyhlášky č. 46/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a směrnice SŽ SM011 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „ SŽ SM011).  

4.4.4 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní 

zabezpečovací zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, 

odsouhlasené v připomínkovém řízení. 

4.4.5 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.  

4.4.6 Požadavky na zpracování technologických předpisů (TePř) provádění prací včetně 

kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v 

plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci 

stavby budou řešeny se Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích 

veřejných zakázek s ohledem na požadovaný rozsah stavebních prací. 

4.4.7 Součástí předmětu díla je i vedení stavebních deníků v souladu s kapitolou 1.10.9 

TKP. Zhotovitel vede stavební deník v listinné podobě a to typizovanou formu 

stavebního deníku, která je schválena dokumentem čj. SŽDC 9112/12-OP. 

4.4.8 Stavební deníky budou vedeny samostatně pro jedno provozní středisko. U 

rámcových dohod, je možné Zápis o předání staveniště zhotoviteli před zahájením 

prací a Zápis o odevzdání a převzetí díla / části díla nahradit zápisem do stavebního 

deníku, přiměřeně podle osnovy vzorových zápisů tak, aby byl zápis o odevzdání a 

převzetí díla/části díla dostatečným podkladem pro případnou reklamaci provedeného 

díla. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat požadavek na vyhotovení DSPS, 

bude požadavek řešen před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných 

zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.  

4.5.2 Objednatel požaduje standardní vyhotovení DSPS dle TKP. V případě, že povaha 

dokončených stavebních prací vyžaduje ve dle standardního provedení DSP i doložení 

dalších dokumentů, bude jejich výčet řešen před uzavřením objednávky při zadávání 

dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

4.5.3 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.5.4 – 4.5.5 těchto ZTP budou využita v rámci 

vlastní realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude 

souviset se zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo 

realizovat a převzít, nebo pokud jejich uplatnění bude Objednatel požadovat v rámci 

zadání Objednávek.   

4.5.4 ES prohlášení o ověření subsystému (pouze v případě staveb, které obsahují 

výstavbu, doplnění, nebo pouhou (i zdánlivě drobnou) úpravu systémů GSM-R nebo 

ETCS) : 

4.5.4.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 

a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 

nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému 

nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou 

jako doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému.  

4.5.4.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 

subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný 

ES certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 

subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému notifikovanou 

osobou. 

4.5.4.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 

v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 

geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do 
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stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 

některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 

(například změna systémové verze SW).  

4.5.4.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze 

použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. 

úpravy v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, 

rekonfigurace BTS a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může 

upřednostnit vydání nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o 

ověření subsystému před vydáním Posouzení změny subsystému 

notifikovanou osobou.  

4.5.4.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup 

s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí 

Zhotovitel postupovat podle stanoviska notifikované osoby. 

4.5.4.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 

způsobilosti UTZ. 

4.5.5 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle čl. 4.1.2.23 - 4.1.2.28 těchto 

ZTP proběhne na médiu: USB flash disk nebo s využitím aplikace, kterou si dodavatel 

může stáhnout na Portále modernizace dráhy 

(https://modernizace.spravazeleznic.cz). Helpdesk pro aplikaci poskytuje: x, SŽT SŽ, 

+x, x 

4.6 Životní prostředí  

4.6.1 Nakládání s odpady  

4.6.1.1 Odpad z provedeného Díla a vzniklý při jeho provádění bude zlikvidován v 

souladu se směrnicí SŽ SM096 - Směrnice pro nakládání s odpady.  

4.6.1.2 Vzhledem k výskytu azbestu v rámci demolovaných staveb je Zhotovitel 

povinen práce spojené s expozicí azbestu ohlásit příslušnému 

orgánu ochrany veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo 

mohou být zaměstnanci exponováni azbestem. Hlášení je Zhotovitel 

povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když 

dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně mohou mít za 

následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, 

které azbest obsahují. O těchto skutečnostech bude Zhotovitel informovat 

TDS a specialistu ŽP Objednatele v náležitém předstihu. 

4.6.1.3 Objednatel si vede „Registr objektů s potencionálním výskytem azbestu“, 

kdy tento registr je průběžně aktualizován a na jednotlivé objekty 

objednatele jsou zpracovávány „Inspekční zprávy zjištění přítomnosti 

azbestu“. V případě, že uvedená inspekční zpráva nebyla předána 

Zhotoviteli jako podkladový materiál, je možné si ověřit, zda již byla 

inspekční zpráva pro daný objekt zpracována u Objednatele, konkrétně na 

Odboru provozuschopnosti, oddělení ŽP – Ing. Petr Pokorný, E: 

PokornyP@spravazeleznic.cz 

4.6.1.4 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 

možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. 

V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný 

odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel 

bude se stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly 

odpadů: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické 

výrobky; 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 

17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/
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kamení neuvedené pod číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního 

svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály 

neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavební materiály na 

bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a 

demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) 

nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, resp. 

k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný 

k recyklaci nebude odvážen na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy 

nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného využití 

Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu 

určená recyklační místa/centra. Přehled recyklačních center v rámci České 

republiky je uveden např. na webových stránkách 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 

Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 s výše uvedenými 

katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 

místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel 

povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku 

nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě 

k přípravě pro opětovné použití.  

4.6.1.5 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru 

odpadů MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a 

pro nakládání s nimi (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční 

plán, který předá ke kontrole TDS a specialistovi ŽP Objednatele. Součástí 

Demoličního plánu bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, 

bude identifikovat materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, 

identifikovat odpady a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality a 

množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici se 

budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti a 

nakládat s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně a 

shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná 

kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému 

použití. Zhotovitel před ukončením díla předá TDS a specialistovi ŽP 

Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se způsobem nakládání 

vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou recyklace pro 

předmětné SO. 

4.6.1.6 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center 

sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně 

rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.6.1.7 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro likvidaci, 

resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části 

Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má 

tedy pouze informativní charakter. 

4.7 Materiál dodávaný objednatelem (mimo CNM) 

4.7.1 Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně níže uvedený materiál.  

4.7.2 Rozsah materiálu (typ a předpokládané množství) je následující: 

Automatické dveřní zámky (ADZ), předpokládané množství 10 ks. 

4.7.3 Výše uvedený materiál není součástí dodávky na zhotovení stavby a není součástí 

nákladů Objednávky.  

4.7.4 Místo předání materiálu: Bude stanoveno v Objednávce při zadávání dílčích veřejných 

zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsahy výluk, které budou uvedeny 

v Objednávce v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na povahu a 

rozsah stavebních prací. 

5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) 

pro stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na 

konkrétní situaci v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek na základě uzavřené 

Rámcové dohody.  

5.1.3 Zahájení stavebních prací: nejdříve účinností Objednávky, není-li tento termín odlišně 

stanoven v rámcové dohodě nebo Objednávce. (Objednávka může být zadána 

nejdříve dnem nabytí účinnosti rámcové dohody). 

5.1.4 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v Objednávkách (poslední možné 

uzavření (akceptace) Objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová 

dohoda). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz  

kontaktní osoba: x, x, mobil: x 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Příloha č. 1 ZTP – Vzory formulářů  

7.1.2 Příloha č. 2 ZTP - Seznam objektů OŘ Ostrava  

7.1.3 Příloha č. 3 ZTP - Technická zpráva 
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Příloha č. 1 ZTP – Vzory formulářů: 
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platný po celou dobu trvání smlouvy, průběžně akualizován objednatelem i zhotovitelem

ZHOTOVITEL:    IČ: 

Název a sídlo:

OBJEDNATEL : IČ: DIČ:  

Název a sídlo : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace    

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 709 94 234

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00  

Ostrava

Název díla dle SoD:

ze dne:

ze dne:

1 2 3 4 6 7 8 9 10                         11                         12                         13 14 15 16

součet 0,00

Za zhotovitele :                         Podpis: Datum:

Za objednatele :                                  Podpis: Datum:

Vzor č. 1

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele

Poznámka                                      
je-li vystaveno více 

faktur, nutno uvést 

všechny faktury 

vícepráce / 

méněpráce 

konečná cena 

zakázky  

návrh termínu ukončení 

realizace dle nabídky

skutečný termín 

zahájení realizace

konečné 

vyúčtování            

v měsíci

číslo faktury

CZ70994234

Konečný příjemce a adresa pro 

doručování : 

Údržba a opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ Ostrava

p
o
řa

d
o
v
é
 č

ís
lo

Inventární číslo 

objektu

Kategorie 

objektu

datum 

požadavku 

objednatele

CENTRÁLNÍ SEZNAM POŽADAVKŮ (ZAKÁZEK)

DIČ:  

Adresa pro doručování : 

1/2024 

Název  majetku

stručný popis požadavku

datum nabídky 

zhotovitele

skutečný termín 

dokončení realizace
cena dle nabídky 

datum odsouhlasení 

nabídky objednatelem

návrh termínu 

zahájení realizace dle 

nabídky

3/2024

2/2024
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Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

číslo

Zakázky:

Operativní činnost A

Údržba B

Oprava C

Servis Škodní událost ANO/NE:

Název objektu: Inventární číslo:

Popis zjištěné závady GPS souřadnice

Požadavek zpracoval: datum: podpis

Požadavek schválil: datum: podpis

Požadavek odeslán zhotoviteli: datum a čas: telefon, email, jiný způsob.:

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal : datum a čas:

Kontaktní osoba pro zajištění opravy tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli: Dodání nabídky

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Požadavek na zajištění operativní činnost, údržby, 

opravy a servisu pozemních objektů ve správě OŘ 

Vzdálenost v km 

Přílohy:

Vzor č. 2

000/2024

Kategorie požadavku: Kategorie objektu:



  

 
 

1/1 
       

 
 

  

ZAKÁZKOVÝ LIST

Číslo zakázky

Název majetku

zahájení prací 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PŘIRÁŽKA/SLEVA

Cena za zakázku celkem 0,00

za zhotovitele  vyhotovil

dne 

podpis

razítko

Vzor č. 3

pozn.
Označení 

položky 
MJ

cena                                           

za  MJ                                                       

inventární číslo

ukončení prací

popis provedených prací

počet MJ CENA

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A VÝKONŮ

SOUČET VRN

NÁZEV POLOŽKY

Vedlejší rozpočtové náklady

podpis 

dne

za objednatele převzal

SOUČET PSV

Hlavní stavební výroba

SOUČET HZS

Pomocná stavební výroba

razítko
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NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky

Název majetku

zahájení prací 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PŘIRÁŽKA/SLEVA

Cena za zakázku celkem 0,00

za zhotovitele  vyhotovil

dne 

podpis

razítko

Vzor č. 4

podpis 

razítko

SOUČET PSV

za objednatele převzal

dne

SOUČET HZS

Pomocná stavební výroba

Vedlejší rozpočtové náklady

SOUČET VRN

Hlavní stavební výroba

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení 

položky 
NÁZEV POLOŽKY MJ

cena                                           

za  MJ                                                       
počet MJ CENA pozn.

inventární číslo

ukončení prací

popis prací
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01/24

ZHOTOVITEL:    IČ: 

Název a sídlo:

Zakázka: čís.  ze dne:

OBJEDNATEL : IČ: DIČ:  

Název a sídlo : Správa železnic, státní organizace     Praha 1, Nové 

Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 709 94 234

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství 

Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00  Ostrava

Zakázka: čís.  ze dne:

Název díla dle SoD: 

ze dne:

ze dne:

PROVEDENÉ ÚDRŽBOVÉ, OPRAVNÉ  A SERVISNÍ PRÁCE - ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH

1 2 3 4 5 6 7                        8 9

1.

2.

3.

4.

5.

 CELKEM 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Za zhotovitele :                         Podpis: Datum:

Za objednatele :                                  Podpis: Datum:

Vzor č. 5

CZ70994234

Konečný příjemce a 

adresa pro doručování : 

ZJIŠŤOVACÍ  PROTOKOL O PROVEDENÍ ÚDRŽOVACÍCH, OPRAVNÝCH A SERVISNÍCH PRACÍ

DIČ:  

Sledované období: 

Adresa pro doručování : 

Údržba a opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ Ostrava

č. smlouvy zhotovitele

č. smlouvy objednatele

Poznámka

PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole, a specifikovaný v přiložených Zakázkových listech (soupisech provedených prací a dodávek),

odpovídá  skutečnosti.

od zahájení do konce 

předchozího měsíce
ve sledovaném období

do konce 

fakturovaného měsíce 

(sl. 5+6)

zbývá k fakturaci do 

dalšího období
č.

Inventární číslo 

objektu

Kategorie 

objektu
Název SO, PS
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S ohledem na výsledek konaného řízení předává zhotovitel projednané práce a dodávky: Oblastní ředitelství Ostrava, 

Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele předal:

Prohlášení objednatele, že odevzdávané práce přejímá:

S ohledem na výsledek konaného řízení přejímá objednatel v plném rozsahu od zhotovitele práce a dodávky.

Za objednatele převzal:

Prohlášení zhotovitele, že odevzdávané práce předává:

5. Převzetí staveniště/ části staveniště*) v místě přejímky prací:

7. Vady a nedodělky nebránící provozu:

8. Objednatel stanovuje finanční pozastávky na tyto vyjmenované vady do uvedeného 

termínu odstranění:

9. Záruční lhůta běží od podpisu tohoto zápisu:

Dle rámcové dohody.

10. Závěrečný posudek 

Vzor č. 6

Zápis o odevzdání a převzetí díla/části díla 

Plnění rámcových dohod na základě schválené objednávky

Datum zahájení přejímacího řízení:

Místo konání:

Datum ukončení přejímacího řízení:

Místo nebo km poloha realizace díla:

1. Identifikační údaje:

Název díla dle rámcové dohody:

Číslo objednávky:

Zástupce objednatele:

Zástupce zhotovitele:

3. Stručný popis a údaje o provedených pracích:

4. Dokumentace:
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Příloha č. 2 ZTP - Seznam objektů OŘ Ostrava  

 

 

 

 

Kategorizace objektů a požadavků
kategorie objektů čas reakce na zahájení prací

operativní činnost údržba oprava

A 1 den 1 den 5 dní

B 1 den 2 dny 10 dní

C 1 den 5 dnů 10 dní

Kategorie 

A

provozní objekty 

a výpravní 

budovy s velkou 

koncentrací 

pracovníků a 

technologií  s 

vlivem na řízení 

a bezpečnost 

železničního 

provozu

B

provozní objekty 

s přítomností 

zaměstnanců 

objednatele, 

zabezpečujících 

železniční 

provoz, objekt 

se službami pro 

cestující 

veřejnost 

C

objekty s 

bytovými 

jednotkami a 

objekty bez 

provozních 

zaměstnanců

Typy požadavků 

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Čas reakce

Nástup na místo vzniku závady a zahájení prací na jejím odstranění od nahlášení závady sjednaným způsobem oprávněným 

pracovníkem objednatele. Cenová nabídka na odstranění závady musí být ze strany zhotovitele předána nejpozději do 5 dnů od 

zahájení prací 

Nástup na realizaci požadavku od okamžiku odsouhlasení nabídky zhotovitele objednatelem. V závislosti na provozních 

podmínkách může správce stanovit rozdílný termín zahájení prací od předepsané reakční doby. 

Operativní odstranění nežádoucího stavu na majetku ve správě zadavatele bezprostředně po 

havárii nebo z jiných naléhavých provozních důvodů

Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují drobné závady. Při odstranění 

závady zhotovitel provádí úkony směřující k odstranění závadného stavu. 

Práce a činnosti na majetku objednatele, které odstraňují vady, neohrožující provoz, jeho 

bezpečnost a nemají bezprostřední vliv na kvalitu poskytovaných služeb v těchto objektech. Dále 

takové práce a činnosti zpomalují fyzické opotřebení majetku, předchází vzniku poruch a zajišťující 

zachování původních vlastností a funkce majetku.

Nástup na operativní čínnost a zahájení prací na jejím odstranění od nahlášení požadavku sjednaným způsobem 

oprávněným pracovníkem objednatele. Cenová nabídka bude vyhotovena po ukončení prací .



  

 
 

 
       

 
 

Budovy SPS oblast Olomouc:        

Hlavní inventární číslo Kategorie Název budovy Název katastrálního území Parcela - kmen.číslo Parcela - poddělení GPS NP GPS EP 

  C Babice - přístřešek pro cestující Babice u Šternberka 1595   49° 44' 27.81353400" 17° 16' 6.89233800" 

IC7000050979 C Bartoňov - přístřešek pro cestující Bartoňov 669 1 49° 58' 6.96396000" 16° 52' 30.66816000" 

IC5000206057 C Bedihošť - SD č.7, č.p.48 Bedihošť 329   49° 26' 37.59200000" 17° 9' 56.87000000" 

IC5000206058 C Bedihošť - SD č.8, č.p.44 Bedihošť 373   49° 26' 22.81900000" 17° 10' 2.32800000" 

IC6000383860 B Bedihošť-výpravní budova Bedihošť 326   49° 26' 30.09550200" 17° 9' 58.70728440" 

IC7000031535 C Bezměrov - přístřešek pro cestující Bezměrov 2321   49° 19' 55.52100000" 17° 20' 19.23500000" 

IC5000206277 A Bílany-hláska Hulín 3327   49° 18' 54.18500000" 17° 27' 13.12200000" 

IC7000015715 C Biskupice zast. - přístřešek pro cestující Biskupice u Luhačovic 965 1 49° 4' 37.76000000" 17° 43' 0.23300000" 

IC6000383775 B Blatec - výpravní budova Blatec 228   49° 31' 31.31781960" 17° 14' 47.16095280" 

IC6000383238 C Bludov - hospodářská budova Bludov 2995 13 49° 55' 41.76699600" 16° 56' 19.21386480" 

IC5000178462 B Bludov lázně - budova zastávky Bludov 2145   49° 56' 27.01600000" 16° 54' 10.47600000" 

IC5000178403 C Bludov lázně - SD č.44 Bludov 2145   49° 56' 27.01600000" 16° 54' 10.47600000" 

IC7000050983 A Bludov, odb. Chromeč - RD v km 53,367 Bludov 2997 1 49° 56' 48.89924520" 16° 53' 52.35361080" 

IC7000050984 A Bludov, odb. Chromeč - RD v km 55,144 Bohutín nad Moravou 547 2 49° 57' 6.36636240" 16° 52' 32.36522520" 

IC7000050985 A Bludov, odb. Chromeč - RD v km 55,810 Bohutín nad Moravou 547 2 49° 57' 25.72196040" 16° 52' 11.69330880" 

IC7000021435 C Bludov - perónní přístřešky (2ks) Bludov 2995 9 49° 55' 39.93096000" 16° 56' 20.09184000" 

IC5000178402 C Bludov - SD č.42 Bludov 2993   49° 55' 32.49000000" 16° 56' 13.35200000" 

IC6000383384 B Bludov - vypravní budova + RZZ Bludov 2990   49° 55' 40.21968720" 16° 56' 18.89873880" 

IC6000329978 A Bludov - zabezpečovací okrsek Bludov 2995 3 49° 55' 39.07600000" 16° 56' 17.95500000" 

IC7000050988 A Bohdíkov - Hanušovice - RD v km 68,238 Hanušovice 2124 2 50° 3' 24.92350920" 16° 55' 15.82279320" 

IC5000178409 C Bohdíkov - SD č.54 Dolní Bohdíkov 192   50° 2' 24.39200000" 16° 54' 44.25600000" 

IC6000383386 B Bohdíkov - výpravni budova Dolní Bohdíkov 191   50° 1' 34.87520280" 16° 54' 3.79452960" 

  C Bohuňovice - přístřešek na nástupišti dvoumodulový Bohuňovice 121 5 49° 39' 44.18773920" 17° 16' 52.17627720" 

  C Bohuňovice - přístřešek na nástupišti jednomodulový Bohuňovice 121 5 49° 39' 43.64433000" 17° 16' 52.73771520" 

IC6000383312 A Bohuňovice - výpravní budova Bohuňovice 91   49° 39' 46.96890840" 17° 16' 53.63928840" 

IC7000038750 A Bohuslavice nad Vláří - technologický objekt SÚ Bohuslavice nad Vláří 2768 12 49° 5' 47.11367400" 17° 55' 35.01928920" 

IC6000383501 C Bohuslavice n/Vl.-skladiště nákladního zboží Bohuslavice nad Vláří 214   49° 5' 45.76489440" 17° 55' 34.91151960" 

IC6000383616 B Bohuslavice n/Vl.-výpravní budova č.p.111 Bohuslavice nad Vláří 214   49° 5' 46.16043360" 17° 55' 35.00772240" 

IC7000050978 C Bohutín - přístřešek pro cestující Bohutín nad Moravou 547 2 49° 57' 5.89399920" 16° 52' 33.47007240" 

IC6000315070 C Bojkovice-garáž motor.vozidel Bojkovice 2384   49° 2' 14.42700000" 17° 47' 50.63700000" 

IC6000325504 B Bojkovice-provozní budova TO č.p.417 Bojkovice 459   49° 2' 14.09500000" 17° 47' 49.31300000" 

IC7000022387 A Bojkovice - technologický objekt Bojkovice 2396   49° 2' 10.24900000" 17° 47' 45.63600000" 

IC6000383621 A Bojkovice-výpravní budova  č.p.3 Bojkovice 458   49° 2' 9.27531600" 17° 47' 44.07345240" 

IC7000004970 C Bojkovice zastávka - přístřešek pro cestující Bojkovice 5442 21 49° 2' 7.82931120" 17° 48' 42.29464680" 

IC6000384814 C Branky na Mor.-skladiště a útulek, WC Branky 490   49° 27' 32.83581600" 17° 54' 19.62734400" 

IC5000231233 C Branky na Mor.-str.domek č.p.58/ev.č.39 Branky 165   49° 27' 32.94800000" 17° 54' 18.80000000" 

IC6000384812 B Branky na Mor.-výpravní budova +BJ č.p.59 Branky 166   49° 27' 33.03498240" 17° 54' 20.65762800" 

IC7000006016 A Branná - reléový domek Branná u Šumperka 414   50° 8' 32.42900000" 17° 0' 45.80900000" 

IC5000178412 C Branná - SD č.5 Branná u Šumperka 303   50° 8' 54.60400000" 17° 0' 51.80400000" 

IC6000383391 B Branná - výpravní budova Branná u Šumperka 300   50° 8' 49.50620160" 17° 0' 52.97155920" 

IC7000031509 C Brňov - přístřešek pro cestující u koleje č.1 Brňov 862 1 49° 26' 13.95400000" 17° 58' 0.55300000" 

IC6000377894 C Brňov - přístřešek pro cestující u koleje č.2 Brňov 862 1 49° 26' 13.84600000" 17° 58' 1.29100000" 

IC7000012570 A Brodek u Př. - objekt pro ZZ v km 191, 717 Brodek u Přerova 1291 6 49° 28' 33.14300000" 17° 20' 50.96300000" 

IC6000313005 C Brodek u Př. - přístřešky pro cestující/3ks/ Brodek u Přerova 1291 4 49° 28' 55.19500000" 17° 20' 14.75000000" 

IC6000328620 A Brodek u Př. - RZZ Brodek u Přerova 541   49° 28' 51.91800000" 17° 20' 22.27400000" 

IC6000383735 B Brodek u Př. - výpravní budova Brodek u Přerova 537   49° 28' 55.83617040" 17° 20' 15.58511160" 

IC6000313006 C Brodek u Př. - zastřešení výstupů z podchodu /2ks/ Brodek u Přerova 1291 4 49° 28' 55.43100000" 17° 20' 15.90500000" 

IC6000315072 C Brumov - přístřešek popelnic Brumov 1917 1 49° 5' 39.43900000" 18° 2' 9.89400000" 

IC5000232157 C Brumov-přístřeš. pro cestující Brumov 1913 1 49° 5' 6.45100000" 18° 1' 32.24000000" 

IC6000315169 B Brumov-výpravní budova + BJ č.p.608 Brumov 2906   49° 5' 39.58600000" 18° 2' 10.77800000" 

IC6000186715 A Břest-releový domek PZS km 172,397 Břest 478   49° 20' 55.43000000" 17° 27' 18.22400000" 

IC6000188969 C Břest zastávka - přístřešky pro cestující Břest 1014   49° 20' 57.13200000" 17° 27' 18.53200000" 

IC6000383623 C Bylnice-nocležna a výtopna Bylnice 1286   49° 4' 7.99710960" 18° 0' 40.97889360" 

IC7000032861 C Bylnice - přístřešek pro cestující Bylnice 1266 2 49° 4' 3.99687960" 18° 0' 48.62082240" 

IC6000325514 A Bylnice-soc.zařízení a kanceláře TO Bylnice 1272   49° 4' 1.83100000" 18° 1' 0.49700000" 

IC6000379406 B Bylnice - technologicko-provozní objekt Bylnice 1266 10 49° 4' 4.15308000" 18° 0' 52.40808000" 

IC7000022976 C Bystrovany zast. - přístřešek pro cestující Bystrovany 552 1 49° 35' 55.43800000" 17° 19' 21.17600000" 

IC5000231420 B Bystřice p/H-stavědlo č.1 Bystřice pod Hostýnem 469   49° 23' 36.41500000" 17° 39' 58.90000000" 

IC5000231419 B Bystřice p/H-stavědlo č.2 Bystřice pod Hostýnem 3080   49° 23' 29.97700000" 17° 39' 40.34200000" 

IC6000383611 A Bystřice p/H-výpravní budova +BJ č.p.409 Bystřice pod Hostýnem 1548 1 49° 23' 35.57063760" 17° 39' 55.36176480" 

IC6000315161 B Bystřička - budova zastávky č.p.210 Bystřička II 184   49° 25' 2.70700000" 17° 57' 31.22000000" 

IC7000007133 C Bystřička - zastřešení vstupu do podschodu Bystřička II 759 1 49° 25' 2.72700000" 17° 57' 32.31300000" 

IC5000206205 B Čelčice - zastávka 1 b.j. Čelčice 199   49° 24' 43.07600000" 17° 11' 28.02100000" 

IC5000206602 C Čelechovice na Hané - skladiště Čelechovice na Hané 167   49° 30' 49.35500000" 17° 5' 49.06400000" 

IC5000206159 B Čelechovice na Hané - výpravní budova Čelechovice na Hané 167   49° 30' 49.35500000" 17° 5' 49.06400000" 

IC5000231402 A Černotín - budova zastávky Černotín 714   49° 31' 38.92800000" 17° 46' 23.27300000" 

IC5000231385 C Černotín - přístřešek pro cestující Černotín 713 1 49° 31' 38.56000000" 17° 46' 20.39100000" 

IC5000206099 A Červenka - měnírna Červenka 1104   49° 43' 39.64600000" 17° 4' 38.03600000" 

IC6000330872 A Červenka - Moravičany-releový domek km 61,612 Červenka 1151 2 49° 44' 35.45200000" 17° 2' 30.05500000" 

IC6000330343 C Červenka - přístřešky pro cestující Červenka 1149 8 49° 43' 26.22200000" 17° 5' 28.48900000" 

IC7000022719 A Červenka - releový domek přejezdu km 0,791 Červenka 1154 2 49° 43' 37.25616000" 17° 4' 54.47208000" 



  

 
 

 
       

 
 

IC6000315241 C Červenka - sklad, garáž pro SSZT Červenka 1145   49° 43' 24.47100000" 17° 5' 30.38700000" 

IC5000206488 C Červenka - sklad SMR Červenka 1105 2 49° 43' 40.98500000" 17° 4' 35.62000000" 

IC6000315235 C Červenka - TO garáž a sklady Červenka 1149 9 49° 43' 16.69900000" 17° 5' 50.08300000" 

IC6000383915 C Červenka-úschovna kol Červenka 1146 2 49° 43' 26.08325760" 17° 5' 26.20423680" 

IC6000383310 A Červenka - výpravní budova Červenka 1143   49° 43' 25.31888040" 17° 5' 28.25422800" 

IC7000042889 A Červenka zast. - budova zastávky Červenka 1154 1 49° 43' 16.19762520" 17° 4' 34.97845440" 

IC6000330339 C Červenka - zastřešení schodiště km 65,769 Červenka 1149 8 49° 43' 26.40200000" 17° 5' 26.54900000" 

IC5000178525 C Česká Ves - přístřešek pro cestující Česká Ves 2459   50° 15' 11.93300000" 17° 12' 56.13200000" 

IC5000206225 C Čunín - budova zastávky (dřevěná) Čunín 118   49° 33' 48.06600000" 16° 54' 49.31400000" 

IC7000017061 C Divnice - přístřešek pro cestující na nástupišti Divnice 1158 1 49° 5' 51.53700000" 17° 54' 51.99800000" 

  A Dluhonice - technologická budova Dluhonice         

IC7000031533 C Dobrotice - přístřešek pro cestující Dobrotice 3810   49° 20' 42.33500000" 17° 36' 32.41700000" 

IC5000231227 C Dobrotice-str.domek č.21/č.p.75 Dobrotice 507   49° 20' 41.72900000" 17° 36' 31.66600000" 

IC5000206203 C Doloplazy - budova zastávky Doloplazy 135   49° 21' 10.10900000" 17° 9' 42.20300000" 

IC6000383815 A Domašov n.B. - výpravní budova Domašov nad Bystřicí 227   49° 44' 24.62584560" 17° 26' 42.26022960" 

  C Drahanovice - přístřešek pro cestující Drahanovice 809 1 49° 34' 57.83224800" 17° 4' 46.60879440" 

IC6000383824 B Drahanovice - výpravní budova Drahanovice 113   49° 34' 57.16335720" 17° 4' 46.96612320" 

IC6000315246 A Drahotuše - budova RZZ Drahotuše 2379   49° 33' 9.31500000" 17° 41' 0.91000000" 

IC6000384925 B Drahotuše - výpravni budova Drahotuše 440   49° 33' 7.83689400" 17° 40' 56.86333680" 

IC6000188293 A Drahotuše - výtah II. nástupiště Drahotuše 1610 2 49° 33' 8.13600000" 17° 40' 53.47800000" 

IC6000188294 A Drahotuše - výtah I. nástupiště Drahotuše 1610 2 49° 33' 7.58400000" 17° 40' 54.21900000" 

IC6000185956 C Drahotuše - zastřešení nást.a východu z podchodu Drahotuše 1610 2 49° 33' 8.08200000" 17° 40' 53.36300000" 

IC6000311676 C Dzbel - hospodářská budova u prov. budovy Dzbel 208   49° 36' 37.01300000" 16° 50' 55.16300000" 

IC6000311741 B Dzbel - provozní budova 1b.j. Dzbel 136   49° 36' 36.91000000" 16° 50' 54.52400000" 

IC6000311743 C Dzbel - sklad zboží Dzbel 135   49° 36' 35.55300000" 16° 50' 55.37000000" 

IC6000311674 C Dzbel - WC Dzbel 1079 1 49° 36' 37.39900000" 16° 50' 54.85400000" 

IC5000206101 A Grygov - měnírna Grygov 1200   49° 31' 35.40396000" 17° 18' 27.21096000" 

IC6000305097 A Grygov - Olomouc-technol.domek PZS km 200,360 Vsisko 260 3 49° 32' 43.40100000" 17° 17' 59.78400000" 

IC6000305098 A Grygov - Olomouc-technol.domek PZS km 202,374 Holice u Olomouce 1914 5 49° 33' 45.95400000" 17° 17' 32.02900000" 

IC6000305099 A Grygov-Olomouc-technol. domek PZS km 204,397 Hodolany 2377   49° 34' 48.73512000" 17° 17' 3.09984000" 

IC6000315237 C Grygov - OTV hala kolej. vozidel Grygov 1195   49° 31' 39.59500000" 17° 18' 27.37500000" 

IC6000325548 C Grygov - OTV ocelohliníková hala Grygov 1202 10 49° 31' 38.84500000" 17° 18' 27.66300000" 

IC6000315236 A Grygov - provozní budova OTV Grygov 1196 1 49° 31' 38.97200000" 17° 18' 25.75300000" 

IC6000311583 A Grygov - provozní budova (RZZ) Grygov 659 8 49° 32' 1.63000000" 17° 18' 20.62500000" 

IC7000011271 C Grygov - přístřešek na kola Grygov 659 1 49° 32' 1.95000000" 17° 18' 20.42900000" 

IC7000011275 C Grygov - přístřešek na nástupišti km 198,998 Grygov 659 1 49° 32' 2.11000000" 17° 18' 18.90600000" 

IC7000011276 C Grygov - přístřešek na nástupišti km 199,033 Grygov 659 1 49° 32' 0.42600000" 17° 18' 19.71000000" 

IC6000312106 A Grygov - rozvodna 110/22 kV Grygov 1202 9 49° 31' 33.89700000" 17° 18' 27.71600000" 

IC7000011272 A Grygov - technologický domek pro ZZ+6kV v km 199,405 Grygov 659 9 49° 32' 13.59800000" 17° 18' 13.23900000" 

IC6000383776 B Grygov - výpravní budova Grygov 660   49° 32' 2.62593960" 17° 18' 19.94386320" 

IC6000312107 C Grygov - zastřešení výstupu z podchodu u I. nást. Grygov 659 1 49° 32' 3.62400000" 17° 18' 19.31300000" 

IC7000011562 C Grygov - zastřešení výst. z podchodu u III. nást. Grygov 659 1 49° 32' 3.51900000" 17° 18' 17.67900000" 

IC7000011561 C Grygov - zastřešení výst. z podchodu u II. nást. Grygov 659 1 49° 32' 3.45000000" 17° 18' 18.29700000" 

IC6000325507 B Halenkov - výpravní budova +1BJ č.p.360 Halenkov 646   49° 19' 20.02400000" 18° 9' 14.60500000" 

IC6000328613 C Hanušovice - dílny a sklady provozu Hanušovice 1052   50° 4' 23.64300000" 16° 55' 46.96100000" 

IC6000329974 C Hanušovice - garáž (m.drez.), útulek Hanušovice 332   50° 4' 29.13700000" 16° 55' 45.64700000" 

IC6000394962 C Hanušovice - garáž SHV Hanušovice 2389   50° 4' 22.77468480" 16° 55' 46.39196280" 

IC7000050981 C Hanušovice Holba - přístřešek pro cestující Hanušovice 2169 1 50° 3' 30.84271920" 16° 55' 24.67345080" 

IC6000328612 A Hanušovice - provozní budova Hanušovice 1051   50° 4' 22.82400000" 16° 55' 47.02800000" 

IC7000049365 C Hanušovice - přístřešek pro cestující, ostrovní nástupiště Hanušovice 1577 4 50° 4' 20.01563400" 16° 55' 45.59941200" 

IC5000178421 C Hanušovice - SD č.60 Hanušovice 276   50° 5' 18.86200000" 16° 55' 1.96900000" 

IC6000383309 C Hanušovice - sklad (vodárna) Hanušovice 331   50° 4' 23.69658360" 16° 55' 46.30344240" 

IC6000325608 C Hanušovice - TO sklad Hanušovice 1186   50° 4' 23.84100000" 16° 55' 46.23900000" 

IC7000049419 A Hanušovice - trafostanice Hanušovice 1577 4 50° 4' 28.38865080" 16° 55' 45.64451640" 

IC6000383387 A Hanušovice - výpravní budova Hanušovice 329   50° 4' 18.24385800" 16° 55' 47.08171560" 

IC5000178529 C Hanušovice zn. - přístřešek pro cestující (Žleb) Žleb 912 2 50° 5' 20.77400000" 16° 55' 10.70200000" 

IC7000034531 C Havřice - přístřešek pro cestující Havřice 761 2 49° 1' 57.58500000" 17° 37' 12.65988000" 

IC6000311385 B Hlinsko p. H. - budova zastávky č.p.66 Hlinsko pod Hostýnem 91   49° 22' 15.61000000" 17° 37' 54.20500000" 

IC6000383816 A Hlubočky Mar.Údolí - provozní budova RZZ Hlubočky 2944   49° 36' 47.00973600" 17° 23' 40.03996920" 

IC5000253022 C Hlubočky - SD 12,13 Fučíkova 60 Hlubočky 2911   49° 38' 55.78100000" 17° 24' 35.21600000" 

IC6000383814 B Hlubočky - výpravní budova Hlubočky 2914   49° 38' 49.58417760" 17° 24' 30.21439680" 

IC5000253811 C Hlubočky zast. - přístřešek pro cestující Hlubočky 2920 2 49° 37' 32.79848880" 17° 24' 10.95385680" 

  C Hlušovice - přístřešek na nástupišti dvoumodulový Hlušovice 362   49° 38' 20.72292000" 17° 16' 51.98108160" 

IC6000315172 C Holešov-garáž pro MUV Holešov 3706 17 49° 19' 38.92300000" 17° 34' 20.56200000" 

IC6000315067 A Holešov-provozní budova ST Holešov 3706 25 49° 19' 38.58900000" 17° 34' 18.48800000" 

IC6000383457 A Holešov-výpravní budova č.p.760 Holešov 3712   49° 19' 38.09793000" 17° 34' 15.11893560" 

IC5000206134 B Horka nad Moravou - výpravni budova Horka nad Moravou 384 1 49° 38' 15.68100000" 17° 12' 6.33200000" 

IC5000178492 C Horní Heřmanice - služební budova Horní Heřmanice u Bernartic 58   50° 23' 16.45600000" 17° 6' 27.54000000" 

IC5000231418 A Horní Lideč - budova RZZ Horní Lideč 826   49° 11' 23.12800000" 18° 3' 28.74700000" 

IC5000328649 C Horní Lideč - domek kolejové váhy Lidečko 920   49° 11' 34.55200000" 18° 3' 29.72300000" 

IC6000315176 C Horní Lideč - garáž  MUV Horní Lideč 699   49° 11' 10.70200000" 18° 3' 33.16900000" 

IC6000395585 C Horní Lideč - prefa garáž u RZZ Horní Lideč 838   49° 11' 24.19830600" 18° 3' 28.59434280" 

IC6000385256 C Horní Lideč - přístřešek Horní Lideč 218   49° 11' 18.45768840" 18° 3' 29.27720880" 

IC5000326888 A Horní Lideč - trafostanice Horní Lideč 687   49° 11' 21.81000000" 18° 3' 27.73900000" 

IC6000384863 B Horní Lideč - výpravní budova Horní Lideč 219   49° 11' 19.37284080" 18° 3' 29.08030680" 



  

 
 

 
       

 
 

IC6000384863 B Horní Lideč - výpravní budova Horní Lideč 220   49° 11' 19.37284080" 18° 3' 29.08030680" 

IC5000178549 C Horní Lipová - stavědlový domek, WC Horní Lipová 456   50° 13' 29.05900000" 17° 5' 0.94200000" 

IC6000383393 B Horní Lipová - výpravní budova Horní Lipová 1882   50° 13' 29.03827440" 17° 5' 0.17909880" 

  C Horní Moštěnice - provizorní přístřešek u VB Horní Moštěnice 1111 4     

IC6000186360 C Horní Moštěnice - přístřešek pro cestující Horní Moštěnice 1111 4 49° 24' 55.48062600" 17° 27' 8.43546600" 

IC6000186757 A Horní Moštěnice - reléový domek km 179,878 Horní Moštěnice 947   49° 24' 57.72900000" 17° 27' 7.98500000" 

IC6000330693 B Horní Moštěnice-výpravní budova č.p.168 Horní Moštěnice 251   49° 24' 55.72600000" 17° 27' 9.67200000" 

IC5000231347 B Hostětín - budova zastávky Hostětín 1268   49° 3' 12.65900000" 17° 52' 20.57400000" 

IC5000206104 A Hoštejn - měnírna Hynčina 210   49° 52' 7.49800000" 16° 47' 24.40300000" 

IC6000311889 C Hoštejn - nástupištní přístřešek u kol. č.1 Hoštejn 404 1 49° 52' 22.42500000" 16° 46' 28.14900000" 

IC6000311890 C Hoštejn - nástupištní přístřešek u kol. č.2 Hoštejn 404 1 49° 52' 22.90000000" 16° 46' 28.33000000" 

IC6000383345 B Hoštejn - provozní budova Hoštejn 95   49° 52' 25.17900240" 16° 46' 56.59326480" 

IC6000315163 B Hovězí - výpravní budova +1BJ č.p.16 Hovězí 1500   49° 18' 17.02700000" 18° 3' 35.44100000" 

IC5000328733 C Hrabišín - přístřešek pro cestující Hrabišín 384   49° 54' 28.73600000" 17° 2' 18.38700000" 

IC6000383612 B Hradčovice-výpravní budova Hradčovice 251 1 49° 2' 39.18746400" 17° 34' 31.24567920" 

IC6000315158 C Hrachovec - budova zast.+ SD č.p.78 Hrachovec 1212   49° 28' 35.20800000" 18° 0' 14.08600000" 

IC5000232257 C Hrachovec - přístřešek pro cestující Hrachovec 1214   49° 28' 33.96009720" 18° 0' 17.63140680" 

IC6000384924 A Hranice město - sklady, veřejné WC Hranice 1425   49° 32' 45.86974800" 17° 44' 30.06230280" 

IC5000231400 C Hranice město - stavědlo 1 Hranice 5940   49° 32' 26.39100000" 17° 44' 31.94000000" 

IC6000384920 B Hranice město - výpravní budova Hranice 693   49° 32' 45.00157920" 17° 44' 29.72555880" 

IC6000384923 C Hranice město - zděný kiosek Hranice 1425   49° 32' 45.42819360" 17° 44' 29.86369080" 

IC5000237078 A Hranice n.M. - domek kabel.rozvaděče Hranice 558 9 49° 33' 55.78700000" 17° 44' 34.31100000" 

IC5000237382 C Hranice n.M. - kolejová váha Hranice 911 1 49° 33' 48.70600000" 17° 44' 13.32500000" 

IC5000237205 C Hranice n.M. - nástupištní přístřešky [I,II,III,] Hranice 911 1 49° 33' 55.35500000" 17° 44' 30.00400000" 

IC5000206087 A Hranice n.M. - NS budova Hranice 1774   49° 34' 5.57616000" 17° 44' 25.80396000" 

IC6000311720 A Hranice n.M. - provozní budova (RZZ) Hranice 558 7 49° 33' 56.75400000" 17° 44' 35.88400000" 

IC5000237245 A Hranice n.M. - releový domek u st.č.1 Hranice 5930   49° 34' 5.93600000" 17° 44' 47.45400000" 

IC5000237586 C Hranice n.M. - sklad u měnírny Hranice 5939   49° 34' 7.26500000" 17° 44' 22.85400000" 

IC6000315243 A Hranice n.M. - TO PSM sklad I,II Hranice 5438   49° 34' 0.53900000" 17° 44' 55.14300000" 

IC5000237089 A Hranice n.M. - trafostanice Hranice 4118   49° 33' 52.29000000" 17° 44' 37.02800000" 

IC6000311661 A Hranice n.M. - výtah III. nástupiště Hranice 911 1 49° 33' 57.13900000" 17° 44' 31.95900000" 

IC6000311660 A Hranice n.M. - výtah II. nástupiště Hranice 911 1 49° 33' 56.53200000" 17° 44' 32.63500000" 

IC6000311659 A Hranice n.M. - výtah I. nástupiště Hranice 911 1 49° 33' 56.00000000" 17° 44' 33.17700000" 

IC6000384971 A Hranice - výpravní budova Hranice 558 2 49° 33' 54.67204800" 17° 44' 31.96834440" 

IC5000253132 C Hrubá Voda Smilov - přístřešek pro cestující Hrubá Voda 1258   49° 41' 28.71900000" 17° 26' 36.52300000" 

IC5000253193 C Hrubá Voda zast. - přístřešek pro cestující Hrubá Voda 1174 8 49° 40' 6.14800000" 17° 25' 18.17500000" 

IC5000253185 C Hrubá Voda zast.- strážní stanoviště Hrubá Voda 1179   49° 40' 5.95300000" 17° 25' 18.22700000" 

IC6000383279 C Hulín-datastanice [bývalá vodárna] Hulín 1902   49° 19' 1.04917800" 17° 28' 34.60699560" 

IC6000406495 A Hulín - garáže I., areál OTV Hulín 1910 1 49° 18' 49.29594120" 17° 28' 47.28124920" 

IC6000406496 A Hulín - garáže II., areál OTV Hulín 1910 1 49° 18' 49.50775080" 17° 28' 47.11943640" 

IC6000406497 A Hulín - garáže III., areál OTV Hulín 1910 1 49° 18' 50.37528600" 17° 28' 46.60520880" 

IC6000315152 A Hulín-hala MUV Hulín 1910 6 49° 18' 48.42000000" 17° 28' 46.02800000" 

IC6000315153 A Hulín-provozní budova Hulín 1910 7 49° 18' 47.84700000" 17° 28' 48.20300000" 

IC6000179291 A Hulín-releový domek km 166,709 Hulín 3576   49° 18' 7.05800000" 17° 29' 11.45000000" 

IC6000186716 A Hulín-releový domek PZS km 169,900 Hulín 4195   49° 19' 41.20900000" 17° 28' 6.38700000" 

IC6000383245 B Hulín-veřejné WC Hulín 1902   49° 19' 0.79578480" 17° 28' 34.70684160" 

IC6000383278 A Hulín-výpravní budova č.p.380 Hulín 1904   49° 18' 59.27045760" 17° 28' 36.20962560" 

IC6000179295 C Hulín-zastřešení ostrovního nástupiště Hulín 1910 1 49° 18' 59.00300000" 17° 28' 34.69400000" 

IC6000315171 C Huslenky - čekárna Huslenky 1893   49° 18' 11.59900000" 18° 5' 32.24500000" 

IC6000315164 B Huslenky zast.- výpravní budova +1BJ č.p.122 Huslenky 1813   49° 18' 34.23600000" 18° 7' 11.10400000" 

IC5000206287 A Hustopeče n.B. - spínací stanice Hustopeče nad Bečvou 1014 40 49° 31' 14.27300000" 17° 52' 23.37800000" 

IC6000384921 B Hustopeče n.B. - výpravní budova Hustopeče nad Bečvou 326   49° 31' 25.24590840" 17° 51' 51.70765680" 

IC6000109517 A Huštěnovice-budova RZZ Huštěnovice 895 3 49° 6' 54.59000000" 17° 27' 56.64500000" 

IC6000109518 A Huštěnovice-releový domek PZS km 142,692 Huštěnovice 895 4 49° 6' 38.55100000" 17° 27' 36.88100000" 

IC6000109519 A Huštěnovice-releový domek PZS km 143,733 Babice u Uherského Hradiště 922 5 49° 7' 5.52800000" 17° 28' 7.68500000" 

IC6000383282 B Huštěnovice-výpravní budova č.p.186 Huštěnovice 901   49° 6' 53.30991240" 17° 27' 55.25636040" 

IC6000184094 C Huštěnovice-zastřešení vstupu do podchodu Huštěnovice 895 8 49° 6' 54.22900000" 17° 27' 55.75200000" 

IC6000109520 C Huštěnovice-zastřešení 3. nástupiště Huštěnovice 895 8 49° 6' 55.15300000" 17° 27' 55.34100000" 

IC5000206129 C Cholina - přístřešek pro cestující Cholina 275 1 49° 39' 29.96400000" 17° 3' 38.86000000" 

IC5000178531 C Chrastice - přístřešek pro cestující Chrastice 147   50° 8' 35.51800000" 16° 56' 58.31300000" 

IC5000206272 B Chropyně - stavědlo č.1 Chropyně 603   49° 22' 16.60200000" 17° 21' 49.59600000" 

IC5000206271 B Chropyně - stavědlo č.2 Chropyně 596   49° 22' 2.39400000" 17° 21' 29.35100000" 

IC6000383677 B Chropyně-výpravní budova Chropyně 601   49° 22' 9.11562960" 17° 21' 40.71738960" 

IC5000231382 A Jablůnka - budova RZZ Jablůnka 1340 10 49° 22' 36.01500000" 17° 56' 51.77300000" 

IC5000206285 A Jablůnka - spínací stanice Jablůnka 1109   49° 22' 54.74900000" 17° 56' 48.70300000" 

IC5000231407 A Jablůnka - stavědlo 2 Jablůnka 1340 2 49° 22' 45.89500000" 17° 56' 49.81000000" 

IC6000384860 B Jablůnka - výpravní budova,přístavba TO č.p.149 Jablůnka 1362   49° 22' 37.08799680" 17° 56' 51.77411520" 

IC7000007042 C Jankovice zastávka - přístřešek pro cestující Jankovice u Holešova 1691 1 49° 21' 21.94000000" 17° 37' 22.32200000" 

IC7000031485 C Janová - přístřešek pro cestující Janová 2851   49° 18' 29.43200000" 18° 1' 12.76700000" 

IC5000206455 C Jarohněvice-kůlna na uhlí Jarohněvice 98   49° 15' 47.62700000" 17° 22' 47.37300000" 

IC5000206514 C Jarohněvice-nadzemní sklep Jarohněvice 138 1 49° 15' 46.68400000" 17° 22' 47.98300000" 

IC5000206190 C Jarohněvice-výpravní budova,1 BJ Jarohněvice 97   49° 15' 47.36400000" 17° 22' 46.77900000" 

IC6000383492 B Javorník ve Slezsku - výpravní budova Javorník-ves 418 2 50° 23' 41.84735280" 17° 0' 56.24325000" 

IC6000383493 C Javorník ve Slezsku -  WC pro cestující Javorník-ves 417   50° 23' 41.31478320" 17° 0' 54.82167120" 

IC5000206226 C Jesenec - přístřešek pro cestující Jesenec 746   49° 36' 22.65700000" 16° 51' 39.76700000" 



  

 
 

 
       

 
 

IC6000330699 A Jeseník - provozní budova Jeseník 1763   50° 13' 40.22300000" 17° 11' 40.03700000" 

IC7000048983 C Jeseník - přístřešek pro cestující Jeseník 2425 17 50° 13' 39.54723960" 17° 11' 35.35393200" 

IC6000331427 C Jeseník - sklad sypk. hmot Jeseník 3121   50° 13' 45.37500000" 17° 11' 51.41700000" 

IC6000330698 C Jeseník - TO garáž a sklad Jeseník 3122   50° 13' 46.92900000" 17° 11' 53.58400000" 

IC6000330700 C Jeseník - TO sklad materiálu Jeseník 3119   50° 13' 41.89200000" 17° 11' 45.55300000" 

IC6000404187 A Jeseník - trafostanice Jeseník 1763   50° 13' 40.35707400" 17° 11' 41.05534920" 

IC6000404187 A Jeseník - trafostanice Jeseník 2425 17 50° 13' 40.35707400" 17° 11' 41.05534920" 

IC6000383395 A Jeseník - výpravní budova Jeseník 1762 1 50° 13' 39.00479160" 17° 11' 36.86544600" 

IC6000383389 B Jindřichov na Moravě - výpravní budova Pleče 61   50° 5' 56.32503720" 16° 59' 21.96341520" 

IC5000253093 C Jívová - hláska Domašov nad Bystřicí 322   49° 42' 37.05800000" 17° 26' 31.61300000" 

IC7000067760 A Jívová - přístřešek a technologický objekt Domašov nad Bystřicí 1644 1 49° 42' 37.22849280" 17° 26' 33.59582160" 

IC5000206160 C Kaple - budova zastávky Čelechovice na Hané 281   49° 31' 52.34800000" 17° 6' 16.42500000" 

IC7000066230 C Karolinka - čekárna pro cestující Karolinka 4474 1 49° 21' 0.37725480" 18° 14' 41.13407760" 

IC5000232294 C Karolinka - přístřešek pro cestující Karolinka 4474 1 49° 21' 1.32831720" 18° 14' 43.30796280" 

IC5000178489 C Kobylá - služební budova Kobylá nad Vidnavkou 182   50° 20' 17.56900000" 17° 7' 31.58900000" 

IC6000328614 A Kojetín - provozní budova SSZT Kojetín 2441   49° 20' 42.19400000" 17° 18' 7.58900000" 

IC5000206047 C Kojetín - SD č.54, Rumunská 459 Kojetín 917   49° 20' 41.61400000" 17° 18' 6.64400000" 

IC5000206269 B Kojetín - stavědlo č.1 Kojetín 1014   49° 20' 47.61300000" 17° 18' 29.77600000" 

IC5000206268 B Kojetín - stavědlo č.2 Kojetín 1011   49° 20' 37.10200000" 17° 17' 57.36300000" 

IC6000383676 B Kojetín-výpravní budova Kojetín 916   49° 20' 44.18535840" 17° 18' 16.15471560" 

IC7000050980 C Komňátka - přístřešek pro cestující Dolní Bohdíkov 1236 1 50° 0' 34.21388520" 16° 53' 50.28116280" 

IC5000206168 C Konice - SD č.332 Konice 5881   49° 35' 27.99700000" 16° 53' 2.57200000" 

IC6000311739 B Konice - zastávka ( Jiráskova ) Konice 5882   49° 35' 30.01300000" 16° 53' 2.07700000" 

IC6000109626 C Kostelany-přístř. pro cestující I Kostelany nad Moravou 301 1 49° 3' 9.46900000" 17° 23' 49.67200000" 

IC6000109627 C Kostelany-přístř. pro cestující II Kostelany nad Moravou 301 1 49° 3' 9.83300000" 17° 23' 48.93800000" 

IC6000383857 B Kostelec n.H.-výpravní budova Kostelec na Hané 346   49° 30' 32.51334960" 17° 3' 53.47066320" 

IC5000207447 C Kotojedy - přístřešek pro cestující Kroměříž 3296 1 49° 17' 1.94884800" 17° 24' 12.07180440" 

IC6000313328 C Krhová - přístřešek pro cestující Krhová 2160   49° 28' 37.38100000" 17° 59' 23.69300000" 

IC5000231235 C Krhová - SD č.46 Krhová 2143   49° 29' 48.25200000" 17° 59' 25.97500000" 

IC6000385617 A Kroměříž-budova RZZ Kroměříž 987 3 49° 18' 7.26861240" 17° 24' 12.41351640" 

IC7000016190 C Kroměříž Oskol - přístřešek pro cestující Kroměříž 3296 1 49° 17' 31.43200000" 17° 24' 27.15700000" 

IC6000334952 C Kroměříž -  přístřešky na ostrovním nástupišti Kroměříž 3121 30 49° 18' 7.76014560" 17° 24' 14.26976640" 

IC5000206009 C Kroměříž-strážní domek č.5-č.p.1403 Kroměříž 7621   49° 18' 37.10100000" 17° 22' 41.78000000" 

IC6000383451 B Kroměříž-výpravní budova,Nádražní č.p.1690 Kroměříž 987 1 49° 18' 7.33428720" 17° 24' 9.94619520" 

IC6000378938 C Kunovice - hala SMR - ocelová, RD Jeseník Sady 523   49° 3' 10.24000000" 17° 28' 4.16500000" 

IC5000231422 A Kunovice-Loučka-RZZ Kunovice 281   49° 26' 23.81500000" 17° 49' 5.91800000" 

IC6000384811 C Kunovice-Loučka-výpravní budova+BJ č.p.107 Kunovice 134   49° 26' 24.62707680" 17° 49' 6.60696600" 

IC6000378935 C Kunovice - objekt strážnice Sady 521   49° 3' 6.75700000" 17° 28' 18.59000000" 

IC6000325443 C Kunovice-plechové skladiště SSZT Kunovice u Uherského Hradiště 2950 1 49° 3' 5.05900000" 17° 28' 8.63900000" 

IC6000328515 A Kunovice-provozní budova Kunovice u Uherského Hradiště 2950 2 49° 3' 4.55000000" 17° 28' 8.95800000" 

IC6000378937 C Kunovice - sklad  SMR Sady 522   49° 3' 9.15700000" 17° 28' 15.02600000" 

IC5000237308 C Kunovice-stavědlová věž Kunovice u Uherského Hradiště 3857   49° 3' 9.70700000" 17° 28' 2.20400000" 

IC6000383321 B Kunovice-výpravní budova č.p.719 Kunovice u Uherského Hradiště 3850 1 49° 3' 6.01632360" 17° 28' 12.33458400" 

IC7000015711 C Kunovice zast. - přístřešek pro cestující Kunovice u Uherského Hradiště 3873   49° 2' 17.75700000" 17° 27' 39.43500000" 

IC7000031462 C Kvítkovice - objekt pro investiční výstavbu Kvítkovice u Otrokovic 133   49° 11' 56.31100000" 17° 32' 16.39900000" 

IC5000231265 C Leskovec - přístřešek pro cestující u kol.č.1 Leskovec 2506   49° 17' 13.30400000" 18° 0' 3.42200000" 

IC5000231266 C Leskovec - přístřešek pro cestující u kol.č.2 Leskovec 2506   49° 17' 12.20700000" 18° 0' 4.18500000" 

IC5000231222 C Leskovec - SD č.8 Leskovec 209   49° 17' 10.94200000" 18° 0' 2.69700000" 

  C Lhotka nad Bečvou - přístřešek na nástupišti Lhotka nad Bečvou 575   49° 30' 13.83802560" 17° 56' 1.45059000" 

IC6000384922 A Lhotka n.B. - výpravní budova Lhotka nad Bečvou 165   49° 30' 13.61886120" 17° 55' 58.50076800" 

IC6000383382 A Libina - výpravní budova Horní Libina 6889   49° 52' 43.07063160" 17° 3' 44.96987160" 

  C Libina - přístřešek pro cestující Horní Libina 6889   49° 52' 43.07063160" 17° 3' 44.96987160" 

IC5000206286 A Lidečko - ED spínací stanice Lidečko 997   49° 13' 49.11000000" 18° 2' 34.45700000" 

IC6000325506 C Lidečko - hradlo +1 BJ č.p.212 Lidečko 418   49° 13' 46.77100000" 18° 2' 38.08400000" 

  C Lidečko - provizorní přístřešek pro cestující Lidečko 4200   49° 13' 46.55952480" 18° 2' 38.65425360" 

IC6000315160 C Lidečko Ves - budova zastávky Lidečko 650   49° 12' 34.79300000" 18° 3' 11.22000000" 

IC7000031510 C Lidečko ves - přístřešek pro cestující Lidečko 4198 1 49° 12' 34.93400000" 18° 3' 10.32100000" 

IC6000383671 C Lípa nad Dřevnicí-skladiště Lípa nad Dřevnicí 747   49° 12' 57.09358440" 17° 46' 11.99634240" 

IC6000383315 B Lípa nad Dřevnicí - výpravní budova Lípa nad Dřevnicí 745   49° 12' 57.21446880" 17° 46' 10.39049400" 

IC6000328625 A Lipník n.B. - budova RZZ Lipník nad Bečvou 493 2 49° 31' 46.23100000" 17° 34' 25.39400000" 

IC6000325607 C Lipník n.B. - prefa garáž Lipník nad Bečvou 3125   49° 31' 49.17900000" 17° 34' 25.74800000" 

IC6000328623 C Lipník n.B. - provozní středisko SO Lipník nad Bečvou 1288   49° 31' 48.71600000" 17° 34' 24.35600000" 

IC6000384927 B Lipník n/B - výpravní budova Lipník nad Bečvou 494 1 49° 31' 44.57914320" 17° 34' 22.83312360" 

IC6000188291 A Lipník n.B. - výtah II. nástupiště Lipník nad Bečvou 3431 1 49° 31' 46.30600000" 17° 34' 23.49500000" 

IC6000188292 A Lipník n.B. - výtah I. nástupiště Lipník nad Bečvou 3431 1 49° 31' 45.76400000" 17° 34' 24.21300000" 

IC6000185959 C Lipník n.B - zastřešení nást.a vých.z podchodu Lipník nad Bečvou 3431 1 49° 31' 45.62500000" 17° 34' 23.89500000" 

IC6000383394 B Lipová Lázně - výpravní budova Dolní Lipová 680   50° 13' 41.63282760" 17° 7' 51.78863640" 

IC5000178524 C Lipová Lázně zn. - přístřešek pro cestující Dolní Lipová 1317 1 50° 13' 46.34800000" 17° 9' 38.25900000" 

IC7000065255 C Litovel město - přístřešek pro cestující č.1 Litovel 1686 1 49° 42' 7.10150400" 17° 4' 15.70019880" 

IC7000065256 C Litovel město - přístřešek pro cestující č.2 Litovel 1686 1 49° 42' 7.10150400" 17° 4' 15.70019880" 

IC5000206127 B Litovel město - výpravní budova Litovel 685   49° 42' 5.35600000" 17° 4' 15.74000000" 

  C Litovel - provizorní přístřešek pro cestující Litovel 1650 1 49° 42' 46.47398760" 17° 4' 29.11126440" 

IC6000311737 B Litovel - provozní budova Litovel 504   49° 42' 45.89600000" 17° 4' 29.55000000" 

IC5000206238 C Litovel předměstí - stavědlo Litovel 2906   49° 41' 30.67300000" 17° 4' 11.20800000" 

IC6000383743 B Litovel předměstí - výpravní budova Litovel 687   49° 41' 39.19995960" 17° 4' 17.75055360" 



  

 
 

 
       

 
 

IC5000206186 C Lobodice - budova zastávky Lobodice 200   49° 23' 59.87200000" 17° 17' 15.74300000" 

IC6000315166 B Loukov - budova zastávky Loukov u Bystřice pod Hostýnem 270   49° 24' 37.72100000" 17° 42' 54.62200000" 

IC6000383617 B Luhačovice-výpravní budova č.p.258 Luhačovice 391   49° 5' 55.48151040" 17° 45' 7.56151560" 

IC6000383456 B Luhačovice-WC Luhačovice 390   49° 5' 55.26359880" 17° 45' 6.12006480" 

IC6000330338 C Lukavice n.M. - přístřešky pro cestující na nástupišti č.2 Lukavice na Moravě 912 1 49° 49' 31.29700000" 16° 55' 0.32300000" 

IC6000383343 B Lukavice n.M. - výpravní budova Lukavice na Moravě 53   49° 49' 30.68448600" 16° 55' 1.63802280" 

IC6000330875 C Lukavice n.M. - zastřešení schodiště km 47,31 Lukavice na Moravě 912 1 49° 49' 31.20800000" 16° 55' 0.77000000" 

IC6000330337 A Lukavice - spínací stanice km 48,095 Lukavice na Moravě 255   49° 49' 6.74000000" 16° 55' 5.35800000" 

IC7000008309 C Lupěnné - přístřešek pro cestující u koleje č.1 Nemile 619 1 49° 52' 4.50900000" 16° 50' 29.00900000" 

IC7000008310 C Lupěnné - přístřešek pro cestující u koleje č.2 Nemile 619 1 49° 52' 4.99900000" 16° 50' 28.77700000" 

IC5000206215 C Lutotín - přístřešek pro cestující Lutotín 629   49° 31' 6.87200000" 17° 1' 51.94500000" 

IC6000315162 B Lužná u Vs. - čekárna na zast. Lužná u Vsetína 567   49° 14' 35.08000000" 18° 1' 13.32100000" 

IC5000231263 C Lužná u Vs. - přístřešek pro cestující Lužná u Vsetína 3316 1 49° 14' 34.13829840" 18° 1' 13.03754880" 

IC5000178435 C Malá Morava - strážní domek č.68 Malá Morava 209   50° 5' 13.37400000" 16° 50' 33.04900000" 

IC6000337104 A Malenovice u Zlína - releový domek PZS km 3,895 Malenovice u Zlína 1965   49° 12' 24.58878840" 17° 34' 48.25791480" 

IC5000206181 B Měrovice - budova zastávky Měrovice nad Hanou 319   49° 20' 37.48700000" 17° 14' 49.94400000" 

IC6000330696 C Mikulovice - garáž pro motorový vozík Mikulovice u Jeseníka 1033   50° 18' 4.03300000" 17° 19' 1.73500000" 

IC5000178417 C Mikulovice - SD č.27 Mikulovice u Jeseníka 1294   50° 17' 40.55700000" 17° 18' 12.04200000" 

IC5000178418 C Mikulovice - SD č.28 Mikulovice u Jeseníka 1295   50° 18' 30.26800000" 17° 20' 15.84800000" 

IC5000178640 B Mikulovice - stavědlo č.1 Mikulovice u Jeseníka 500   50° 18' 11.58700000" 17° 19' 16.68800000" 

IC5000178582 B Mikulovice - vyhýbkářské stanoviště č.2 Mikulovice u Jeseníka 1032   50° 18' 0.91400000" 17° 18' 57.80400000" 

IC6000383431 B Mikulovice - výpravní budova Mikulovice u Jeseníka 495   50° 18' 8.55917280" 17° 19' 13.61110800" 

IC7000046767 C Milokošť - přístřešek pro cestující Milokošť 1039 1 48° 58' 1.46175960" 17° 23' 55.83119640" 

IC5000231289 A Milotice n.B. - obytná budova + technologie Milotice nad Bečvou 462   49° 32' 3.64100000" 17° 50' 8.20600000" 

IC5000232247 C Milotice n/B - přístřešek pro cestující u kol.č.1 Milotice nad Bečvou 500 1 49° 32' 2.53579200" 17° 50' 10.83548760" 

IC5000232247 C Milotice n/B - přístřešek pro cestující u kol.č.2 Milotice nad Bečvou 500 1 49° 32' 3.00556680" 17° 50' 11.03356680" 

  C Mladeč jeskyně - provizorní přístřešek pro cestující Mladeč 657   49° 42' 10.35292320" 17° 0' 52.23799800" 

IC6000311734 C Mladeč - provozní budova Mladeč 174   49° 42' 13.79100000" 17° 0' 10.96000000" 

IC5000178512 C Mladějovice - budova zastávky Mladějovice u Šternberka 93   49° 45' 29.70700000" 17° 14' 6.92700000" 

  C Mladějovice - přístřešek pro cestující Mladějovice u Šternberka 533 1 49° 45' 30.36512520" 17° 14' 6.23338440" 

IC6000313189 C Mohelnice - přístřešek pro cestující na nástupišti č.2 Mohelnice 2984 1 49° 46' 36.13400000" 16° 56' 35.34600000" 

IC6000329977 A Mohelnice - RZZ Mohelnice 2988   49° 46' 38.83000000" 16° 56' 32.41500000" 

IC6000383347 B Mohelnice - výpravní budova Mohelnice 2989   49° 46' 36.13172880" 16° 56' 33.80937720" 

IC6000313190 C Mohelnice - zastřešení schodiště km 53,045 Mohelnice 2984 1 49° 46' 37.03000000" 16° 56' 33.55600000" 

IC5000206100 A Moravičany - budova trafost. pro el.ohřev výhybek Moravičany 1006 3 49° 45' 30.07800000" 16° 58' 3.26800000" 

IC6000330874 C Moravičany - přístřešek pro cestující na nástupišti č.2 Moravičany 1006 1 49° 45' 30.78600000" 16° 58' 3.53500000" 

IC6000383344 A Moravičany - výpravní budova Moravičany 834   49° 45' 29.22139800" 16° 58' 5.73165120" 

IC6000330873 C Moravičany - zastřešení schodiště km 55,955 Moravičany 1006 1 49° 45' 29.70700000" 16° 58' 4.60300000" 

IC7000065257 C Myslechovice - přístřešek pro cestující Myslechovice 384   49° 40' 38.00803080" 17° 2' 54.92628960" 

  C Náměšť na Hané - přístřešek pro cestující Náměšť na Hané 732 1     

  A Náměšť na Hané - RD Náměšť na Hané 732 1     

IC6000110644 A Napajedla-budova RZZ Napajedla 3274   49° 9' 48.47000000" 17° 30' 18.09600000" 

IC6000110646 C Napajedla - přístřešky pro cestující na ostrovním nástupišti Napajedla 884 27 49° 9' 46.06900000" 17° 30' 16.82600000" 

IC6000110637 A Napajedla-releový domek km 150,976 Napajedla 3161   49° 10' 34.86700000" 17° 30' 10.20000000" 

IC6000110637 A Napajedla-releový domek km 150,976 Napajedla 3160   49° 10' 34.86700000" 17° 30' 10.20000000" 

IC6000110638 A Napajedla-releový domek km 151,363 Napajedla 2821   49° 10' 47.40000000" 17° 30' 12.83300000" 

IC6000110639 A Napajedla-releový domek km 151,968 Napajedla 3273   49° 11' 6.56200000" 17° 30' 19.70500000" 

IC6000383246 C Napajedla-veřejné WC Napajedla 763   49° 9' 45.83107080" 17° 30' 17.93577600" 

IC6000383283 B Napajedla-výpravní budova č.p.520 Napajedla 645   49° 9' 47.31305400" 17° 30' 18.27230400" 

IC5000231345 A Návojná-budova zastávky Brumov 1923   49° 6' 3.73300000" 18° 2' 38.73000000" 

IC6000123300 A Nedakonice-budova RZZ Nedakonice 656   49° 1' 55.74900000" 17° 22' 30.11200000" 

IC6000328519 C Nedakonice-hala SMR Nedakonice 642   49° 1' 57.71100000" 17° 22' 26.80700000" 

IC5000308429 C Nedakonice-kompresorovna Nedakonice 644   49° 1' 56.13700000" 17° 22' 24.62600000" 

IC5000308401 A Nedakonice-měnírna Nedakonice 641   49° 1' 57.11200000" 17° 22' 25.25100000" 

IC6000178606 A Nedakonice-releový domek PZS km 132,659 Nedakonice 657   49° 2' 14.86500000" 17° 22' 48.21500000" 

IC5000308801 C Nedakonice-sklad hořlavin Nedakonice 645   49° 1' 56.86900000" 17° 22' 23.66300000" 

IC6000383317 B Nedakonice-výpravní budova +BJ /248/ Nedakonice 288   49° 1' 56.94378600" 17° 22' 31.38638880" 

IC6000123301 C Nedakonice-zastřešení vstupu k podchodu Nedakonice 668 19 49° 1' 57.20400000" 17° 22' 31.01900000" 

IC6000123302 C Nedakonice-zastřešení 3. nástupiště Nedakonice 668 19 49° 1' 58.02800000" 17° 22' 30.67600000" 

IC5000206267 C Němčice n.H. - stavědlo Němčice nad Hanou 929   49° 20' 40.85300000" 17° 13' 0.25600000" 

IC6000383675 B Němčice n.H.-výpravní budova Němčice nad Hanou 471   49° 20' 40.90426800" 17° 12' 59.41211760" 

IC7000002476 C Nemilany - přístřešek pro cestující Nemilany 1207 1 49° 33' 31.44000000" 17° 14' 39.74300000" 

IC5000206034 C Nemile - SD č.486 Hněvkov 74   49° 52' 3.73000000" 16° 50' 23.01800000" 

IC5000206034 C Nemile - SD č.486 Hněvkov 89   49° 52' 3.73000000" 16° 50' 23.01800000" 

IC5000206107 A Nezamyslice - měnírna Nezamyslice nad Hanou 489   49° 20' 3.45600000" 17° 9' 28.50400000" 

IC6000383863 C Nezamyslice-OTV dílna Dřevnovice 212   49° 20' 0.23221320" 17° 9' 21.96470880" 

IC6000383856 C Nezamyslice-OTV hala Dřevnovice 213   49° 19' 59.76649920" 17° 9' 22.46768280" 

IC5000206295 C Nezamyslice - pomocný domek k měnírně Nezamyslice nad Hanou 491   49° 20' 1.61200000" 17° 9' 24.97900000" 

IC6000325660 C Nezamyslice - provozní budova ST Nezamyslice nad Hanou 514   49° 20' 6.00500000" 17° 9' 40.75700000" 

IC6000315239 C Nezamyslice - TO garáž pro motorový vozík Nezamyslice nad Hanou 516   49° 20' 4.36700000" 17° 9' 38.24500000" 

IC6000315242 C Nezamyslice - TO sklady Nezamyslice nad Hanou 515   49° 20' 5.62200000" 17° 9' 39.99700000" 

IC6000383858 B Nezamyslice-výpravní budova Nezamyslice nad Hanou 168   49° 20' 9.14924040" 17° 9' 40.56649200" 

IC5000231425 A Nezdenice-stavědlo Nezdenice 158   49° 1' 20.57900000" 17° 44' 55.90900000" 

IC7000038826 A Nezdenice - technologický objekt SÚ Nezdenice 158   49° 1' 21.15713640" 17° 44' 55.33225080" 

IC6000383614 B Nezdenice-výpravní budova +BJ/č.p.89/ Nezdenice 98   49° 1' 20.28116280" 17° 44' 56.63809320" 



  

 
 

 
       

 
 

  C Nová Hradečná - přístřešek pro cestující Nová Hradečná     49° 50' 8.70600000" 17° 4' 19.59800000" 

IC7000049606 C Nové Losiny - přístřešek pro cestující Nové Losiny 1586 5 50° 6' 58.87926360" 17° 0' 20.13794640" 

IC7000049606 C Nové Losiny - přístřešek pro cestující Nové Losiny 2253   50° 6' 58.87926360" 17° 0' 20.13794640" 

IC6000325508 C Nový Hrozenkov - výpravní budova č.p.506 Nový Hrozenkov 2108   49° 20' 26.42000000" 18° 12' 15.30600000" 

  C Nový Hrozenkov - provizorní přístřešek pro cestující Nový Hrozenkov 2108   49° 20' 26.42000000" 18° 12' 15.30600000" 

IC5000231392 C Nový Hrozenkov zastávka - přístřešek pro cestující Nový Hrozenkov 1633 2 49° 20' 4.07500000" 18° 10' 39.04000000" 

IC6000336922 C Nový Malín - hospodářská budova Nový Malín 4094   49° 56' 43.89100000" 17° 2' 1.88600000" 

  C Nový Malín - přístřešek pro cestující Nový Malín 4095 1 49° 56' 44.73530160" 17° 2' 3.33150000" 

IC5000178389 C Nový Malín - SD č.34a Nový Malín 4095 3 49° 56' 50.83700000" 17° 2' 5.59100000" 

IC5000178459 C Nový Malín - výpravní budova Nový Malín 4093   49° 56' 45.36300000" 17° 2' 3.34100000" 

  A Nový Malín - technologická budova Nový Malín 4095 1     

IC7000002473 C Odrlice - přístřešek pro cestující Odrlice 671   49° 38' 36.56000000" 17° 4' 19.41800000" 

IC6000315233 A Olomouc - admin.budova Nerudova 1 Olomouc-město 1076   49° 35' 22.33200000" 17° 15' 7.72200000" 

IC5000206314 B Olomouc Bělidla - stavědlo lO Bělidla 369   49° 36' 10.50200000" 17° 16' 48.70400000" 

IC6000383740 C Olomouc Bělidla - ZO mobilní buňka/ohrada ZO/ Bělidla 101 1 49° 35' 57.57556560" 17° 16' 37.08643440" 

IC6000383740 C Olomouc Bělidla - ZO mobilní buňka/ohrada ZO/ Bělidla 51 12 49° 35' 57.57556560" 17° 16' 37.08643440" 

IC6000383741 C Olomouc Bělidla - ZO sklady Bělidla 386   49° 35' 56.49335160" 17° 16' 37.03541160" 

IC6000383778 B Olomouc Černovír - dozorce spádoviště Černovír 570   49° 36' 52.05126240" 17° 16' 8.69558880" 

IC6000383819 C Olomouc - DS plechová garáž Pavlovičky 113 5 49° 36' 2.33527320" 17° 16' 24.90129480" 

IC6000382197 C Olomouc - garážová stání (Na Špici) Pavlovičky 322   49° 36' 1.26900000" 17° 16' 25.11408000" 

IC6000383783 C Olomouc - garáž S-1203-geodet. kancelář Pavlovičky 261   49° 36' 12.33919440" 17° 16' 21.64878480" 

IC7000006202 C Olomouc Hejčín - přístřešek pro cestující Hejčín 438 12 49° 36' 8.25500000" 17° 14' 11.76300000" 

IC6000404013 C Olomouc hl.n. - zastřešení I.A nástupiště Hodolany 143 2 49° 35' 25.56077280" 17° 16' 44.75456400" 

IC6000404015 C Olomouc hl.n. - zastřešení III.nástupiště Hodolany 805 1 49° 35' 32.24180760" 17° 16' 43.34392200" 

IC6000404014 C Olomouc hl.n. - zastřešení II.nástupiště Hodolany 805 1 49° 35' 32.10525240" 17° 16' 42.68967960" 

IC6000404012 C Olomouc hl.n. - zastřešení I.nástupiště Hodolany 143 1 49° 35' 32.02022040" 17° 16' 42.02779080" 

IC6000404012 C Olomouc hl.n. - zastřešení I.nástupiště Hodolany 143 2 49° 35' 32.02022040" 17° 16' 42.02779080" 

IC6000404016 C Olomouc hl.n. - zastřešení IV.nástupiště Hodolany 804 2 49° 35' 32.43152400" 17° 16' 44.01671880" 

IC6000404016 C Olomouc hl.n. - zastřešení IV.nástupiště Hodolany 805 1 49° 35' 32.43152400" 17° 16' 44.01671880" 

IC6000404017 C Olomouc hl.n. - zastřešení V.nástupiště Hodolany 804 2 49° 35' 32.56021320" 17° 16' 44.67252360" 

IC6000404017 C Olomouc hl.n. - zastřešení V.nástupiště Hodolany 805 1 49° 35' 32.56021320" 17° 16' 44.67252360" 

IC6000383745 A Olomouc město - výpravní budova Nová Ulice 110   49° 35' 38.78620080" 17° 14' 29.02219440" 

IC7000007912 A Olomouc - Nezamyslice - technol.domek PZS km 100,0 Hodolany 2363   49° 34' 58.02000000" 17° 16' 24.25400000" 

IC7000007910 A Olomouc - Nezamyslice - technol.domek PZS km 97,54 Slavonín 1233 3 49° 33' 56.59800000" 17° 15' 2.48100000" 

IC7000007911 A Olomouc - Nezamyslice - technol.domek PZS km 99,18 Hodolany 2362   49° 34' 34.22500000" 17° 15' 59.09400000" 

IC6000383784 A Olomouc Nová Ulice - garáže 3 ks Olomouc-město 1788   49° 35' 14.21038680" 17° 14' 40.71837120" 

IC5000206239 B Olomouc Nová Ulice - stavědlo 1 Olomouc-město 1401   49° 35' 15.00400000" 17° 14' 39.01600000" 

IC5000206240 B Olomouc Nová Ulice - stavědlo 2 Olomouc-město 1474   49° 35' 9.36100000" 17° 14' 56.93800000" 

IC6000383746 B Olomouc Nová Ulice - výpravní budova + 1 BJ Olomouc-město 1402   49° 35' 14.63789040" 17° 14' 39.74164800" 

IC7000002479 C Olomouc Nové Sady - přístřešek pro cestující Nové Sady u Olomouce 625 1 49° 34' 16.06200000" 17° 15' 38.98100000" 

IC5000206023 C Olomouc Nový Svět - SDč.25, Holická 30 Hodolany 155   49° 34' 56.15100000" 17° 16' 20.48200000" 

IC6000383779 A Olomouc - provozní budova (Na Špici) Pavlovičky 262   49° 36' 4.40124840" 17° 16' 25.83091920" 

IC5000206231 B Olomouc přednádraží - budova 7.zálohy Černovír 510   49° 36' 49.14500000" 17° 16' 8.79100000" 

IC6000383818 B Olomouc - přednádraží stan.výpravčího filiálka Černovír 543   49° 36' 46.18793160" 17° 16' 9.37267680" 

IC5000206237 B Olomouc přednádraží - stavědlo č.5 Pavlovičky 113 1 49° 36' 17.03000000" 17° 16' 24.52200000" 

IC5000206093 A Olomouc přednádraží - trafostanice č.5 Černovír 601   49° 36' 42.52600000" 17° 16' 12.72000000" 

IC7000048486 A Olomouc - rel.domek v km 0,580 tr.Olomouc-Krnov Bělidla 100 1 49° 35' 51.30631320" 17° 16' 36.78231720" 

IC7000048488 A Olomouc -rel.domek v km 102,539 tr.Olomouc-Šumperk Pavlovičky 114 3 49° 36' 8.73261000" 17° 16' 33.13036200" 

IC7000048489 A Olomouc -rel.domek v km 102,828 tr.Olomouc-Šumperk Pavlovičky 114 3 49° 36' 16.73913960" 17° 16' 34.61395800" 

IC7000048487 A Olomouc - rel.domek v km 1,651 tr.Olomouc-Krnov Chválkovice 1438 4 49° 36' 21.21345720" 17° 17' 4.60775760" 

IC7000048496 A Olomouc - rozvodna EPZ 2 km 86,696 Hodolany 805 1 49° 35' 39.25657320" 17° 16' 42.25683360" 

IC6000383744 B Olomouc Řepčín - výpravní budova Řepčín 304   49° 36' 59.19106320" 17° 13' 25.87622160" 

IC6000405691 C Olomouc - sklad č.1 u ÚS Bělidla 100 1 49° 35' 46.29458040" 17° 16' 34.84939080" 

IC6000405692 C Olomouc - sklad č.2 u ÚS Bělidla 1000 1 49° 35' 45.65055480" 17° 16' 35.09298480" 

IC5000336897 C Olomouc Smetanovy Sady  - přístřešek pro cestující Olomouc-město 144   49° 35' 8.04700000" 17° 15' 17.02700000" 

IC5000206289 B Olomouc - spádovištní stavědlo km 205,400 Hodolany 2269   49° 35' 23.66900000" 17° 16' 48.96000000" 

IC7000048498 C Olomouc - stavědlo (unimobuňky) v km 85,720 Pavlovičky 181   49° 36' 7.83561960" 17° 16' 25.29450480" 

IC5000206094 A Olomouc - technologický objekt Bělidla 387   49° 35' 54.70200000" 17° 16' 34.53900000" 

IC6000383785 C Olomouc - TO hala pro MUV Pavlovičky 249   49° 36' 2.21866920" 17° 16' 25.67969760" 

IC5000206097 A Olomouc - trafostanice č. 1 86,798 Hodolany 2266   49° 35' 36.45700000" 17° 16' 46.66700000" 

IC5000206095 A Olomouc - trafostanice č.3 Pavlovičky 132   49° 36' 15.20200000" 17° 16' 29.56400000" 

IC7000048493 A Olomouc - trafostanice T2 Bělidla 99 1 49° 35' 55.51318680" 17° 16' 34.30021080" 

IC6000404080 A Olomouc - trafostanice T5 km 84,310 Černovír 1117 1 49° 36' 52.85175120" 17° 16' 6.59063280" 

IC7000048495 A Olomouc - trafostanice T6 km 87,290 Hodolany 804 2 49° 35' 20.80080960" 17° 16' 49.37988720" 

IC6000389417 C Olomouc - úschovna kol Hodolany 804 3 49° 35' 29.15507400" 17° 16' 42.64127400" 

IC5000206288 A Olomouc - ústřední stavědlo Bělidla 280   49° 35' 47.40700000" 17° 16' 34.12400000" 

IC6000383742 A Olomouc - výpravní budova Hodolany 143 2 49° 35' 33.13895640" 17° 16' 40.20993840" 

IC6000383742 A Olomouc - výpravní budova Hodolany 143 1 49° 35' 33.13895640" 17° 16' 40.20993840" 

IC7000002345 A Olomouc - výtah III. nástupiště Hodolany 805 1 49° 35' 30.20300000" 17° 16' 44.40800000" 

IC7000002344 A Olomouc - výtah II. nástupiště Hodolany 805 1 49° 35' 30.07200000" 17° 16' 43.65400000" 

IC7000002342 A Olomouc - výtah I. nástupiště Hodolany 805 1 49° 35' 29.94100000" 17° 16' 42.92600000" 

IC7000002346 A Olomouc - výtah IV. nástupiště Hodolany 804 2 49° 35' 30.32000000" 17° 16' 45.03600000" 

IC7000011269 A Olomouc - výtah podchod Hodolany Hodolany 804 2 49° 35' 31.51500000" 17° 16' 48.47900000" 

IC7000011270 C Olomouc - zastřešení výstupu z podchodu Hodolany Hodolany 804 2 49° 35' 31.12400000" 17° 16' 48.43000000" 

IC5000178497 C Ondřejovice - služební budova Ondřejovice v Jeseníkách 2063   50° 16' 20.70100000" 17° 20' 37.08600000" 



  

 
 

 
       

 
 

IC7000000578 C Osek n.B - přístřešky pro cestující u kol.č.1,2 Osek nad Bečvou 1280 2 49° 31' 1.31900000" 17° 31' 25.05400000" 

IC6000122048 C Osek n.B - releový domek km 194,712 Osek nad Bečvou 649   49° 31' 1.12600000" 17° 31' 27.23200000" 

IC6000384813 A Osíčko-RZZ Příkazy u Osíčka 29   49° 25' 23.36189880" 17° 44' 32.05164120" 

IC6000384810 B Osíčko-výpravní budova +1BJ Příkazy u Osíčka 29   49° 25' 23.98102680" 17° 44' 32.98261920" 

IC6000383320 B Ostr.Nová Ves-výpravní budova + BJč.p.416 Ostrožská Nová Ves 1739   49° 0' 34.80448320" 17° 26' 12.27428880" 

IC7000023212 C Ostrožská Nová Ves lázně - přístřešek pro cestující Ostrožská Nová Ves 4551 1 49° 1' 5.33300000" 17° 26' 46.14500000" 

IC6000385571 A Ostrožská Nová Ves-technologický objekt Ostrožská Nová Ves 4551 5 49° 0' 35.73515880" 17° 26' 13.74032400" 

IC9000000141 C Ostružná-rekreační a školící středisko Ostružná 376   50° 11' 3.05000000" 17° 3' 1.92000000" 

IC6000383392 B Ostružná - výpravní budova Ostružná 167   50° 11' 1.33811520" 17° 3' 3.34507320" 

IC6000110643 A Otrokovice-budova RZZ Otrokovice 3017   49° 12' 7.86200000" 17° 31' 54.42700000" 

  C Otrokovice Trávníky - provizorní mobilní přístřešek plechový Kvítkovice u Otrokovic 1656 14 49° 12' 1.38087000" 17° 32' 45.24826560" 

IC6000383284 B Otrokovice-výpravní budova č.p.272 Otrokovice 278 1 49° 12' 9.24769800" 17° 31' 54.00552360" 

IC6000383670 B Otrokovice-WC pro cestující Otrokovice 3018   49° 12' 11.02543920" 17° 31' 53.18936040" 

IC6000110647 C Otrokovice-zastřešení ostrovního nástupiště Otrokovice 325 14 49° 12' 10.40500000" 17° 31' 51.80200000" 

IC7000005356 C Otrokovice-zastřešení schodiště(podchod BARUM) Otrokovice 3184   49° 12' 10.20900000" 17° 31' 48.96200000" 

IC5000178416 C Písečná - SD č.24 Písečná u Jeseníka 178   50° 16' 40.95100000" 17° 15' 27.43700000" 

IC6000383430 B Písečná - výpravní budova Písečná u Jeseníka 179   50° 16' 43.02023520" 17° 15' 36.29640240" 

IC6000383348 C Písečná - WC pro cetující, lampárna Písečná u Jeseníka 181   50° 16' 43.25318400" 17° 15' 37.06972560" 

IC5000231337 B Pitín - budova zastávky Pitín 514   49° 2' 15.13600000" 17° 50' 35.31800000" 

IC6000383859 B Pivín-výhybna, výpravní budova +BJ č.245 Pivín 1324 14 49° 23' 15.16612200" 17° 11' 18.62945520" 

IC6000306238 C Podhradní Lhota - čekárna + BJ Podhradní Lhota 197   49° 25' 55.60300000" 17° 47' 50.69300000" 

  C Podhradní Lhota - přístřešek pro cestující Podhradní Lhota 1225 1 49° 25' 54.95415240" 17° 47' 50.84102400" 

  C Podlesí - provizorní mobilní přístřešek plechový Vysoký Potok 732   50° 5' 25.66208400" 16° 50' 56.67811800" 

IC5000231321 A Police-čekárna Police u Valašského Meziříčí 5628   49° 27' 2.38400000" 17° 52' 5.13400000" 

  C Police - přístřešek pro cestující Police u Valašského Meziříčí 5630   49° 27' 2.37656520" 17° 52' 6.60389880" 

IC5000231346 C Polichno-čekárna Polichno 188   49° 4' 6.98800000" 17° 42' 40.04400000" 

IC5000231285 B Popovice-čekárna-č.p.144 zast.+BJ Popovice u Uherského Hradiště 497   49° 2' 47.34000000" 17° 31' 37.36100000" 

IC7000034532 C Popov - přístřešek pro cestující Popov nad Vláří 1480 1 49° 4' 50.66616000" 17° 58' 0.41916000" 

IC5000207444 C Postoupky - přístřešek pro cestující Postoupky 424 1 49° 19' 14.96860320" 17° 21' 41.15581920" 

IC6000383437 A Postřelmov - provozní budova Postřelmov 563 4 49° 54' 37.28273400" 16° 55' 22.84792320" 

IC7000016922 A Postřelmov - releový domek km 5,351 Postřelmov 1938 1 49° 54' 40.36500000" 16° 55' 27.03600000" 

IC6000383436 B Postřelmov - výpravní budova Postřelmov 563 3 49° 54' 36.68110920" 16° 55' 22.32783840" 

IC7000021434 C Postřelmov - zatřešení výstupu z podchodu Postřelmov 1938 1 49° 54' 37.75318920" 16° 55' 23.81029680" 

IC7000031534 C Poteč - přístřešek pro cestující Poteč 2364 1 49° 9' 15.96100000" 18° 2' 33.60200000" 

IC5000178440 C Potůčník - přístřešek pro cestující Hanušovice 1578 1 50° 4' 48.42500000" 16° 57' 49.39300000" 

IC5000206086 A Prosenice - měnírna Proseničky 996   49° 30' 7.03700000" 17° 29' 39.96900000" 

IC5000236988 C Prosenice - SD č.p.46  km 190,9 Buk 115   49° 30' 7.76400000" 17° 28' 51.12400000" 

IC6000384970 A Prosenice - výpravní budova Proseničky 897   49° 30' 11.85998040" 17° 29' 5.10738360" 

IC6000306579 A Prosenice - výtah II.nástupiště Proseničky 1093   49° 30' 10.62800000" 17° 29' 4.43400000" 

IC6000306580 A Prosenice - výtah I.nástupiště Proseničky 1093   49° 30' 11.26800000" 17° 29' 4.01900000" 

IC6000122053 C Prosenice - zastřešení nást. a vých. z podchodu Proseničky 1093   49° 30' 11.36700000" 17° 29' 4.34700000" 

IC6000325661 C Prostějov hl.n. - garáže Prostějov 8100 43 49° 28' 12.25800000" 17° 7' 44.56100000" 

IC5000206352 C Prostějov hl.n. - kolejová váha Prostějov 8100 1 49° 28' 28.76700000" 17° 7' 48.68800000" 

IC6000315234 A Prostějov hl.n. - provozní budova Prostějov 8100 2 49° 28' 10.47800000" 17° 7' 43.63900000" 

IC5000206281 B Prostějov hl.n. - stavědlo 1 Prostějov 8100 1 49° 28' 30.17800000" 17° 7' 46.60600000" 

IC5000206208 B Prostějov hl.n. - stavědlo 2 Prostějov 8100 1 49° 28' 6.79000000" 17° 7' 46.47400000" 

IC6000315238 C Prostějov hl.n. - TO dílny Prostějov 8100 36 49° 28' 8.82300000" 17° 7' 43.81600000" 

IC6000315240 C Prostějov hl.n. - TO hala pro mot.vozík Prostějov 8100 44 49° 28' 7.66000000" 17° 7' 44.97100000" 

IC6000325550 C Prostějov hl.n. - TO plechový sklad Prostějov 8100 1 49° 28' 6.98600000" 17° 7' 44.66800000" 

IC6000325551 C Prostějov hl.n. - TO skladištní budovy Prostějov 8100 1 49° 28' 8.86500000" 17° 7' 44.58800000" 

IC6000325662 C Prostějov hl.n. - TO,žst.sklad Prostějov 8105   49° 28' 14.14800000" 17° 7' 44.80500000" 

IC6000383864 C Prostějov hl.n. - úschovna kol Prostějov 8100 1 49° 28' 17.63043960" 17° 7' 43.33617120" 

IC6000383861 A Prostějov hl.n. - výpravní budova Prostějov 8108   49° 28' 20.12127960" 17° 7' 43.84774560" 

IC6000383854 C Prostějov m.n.- provozní budova + 8 BJ č.p.3162 Prostějov 8121 1 49° 28' 43.46016960" 17° 6' 41.45823000" 

IC5000206283 C Prostějov m.n. - stavědlo Prostějov 8121 2 49° 28' 43.62300000" 17° 6' 42.32800000" 

IC6000383862 B Prostějov m.n.-výpravní budova + 3 BJ č.p.3162/1 Prostějov 8121 1 49° 28' 43.41147960" 17° 6' 41.42988360" 

IC7000022396 A Přerov - budova CDP Přerov 5755 10 49° 26' 30.08900000" 17° 27' 5.23000000" 

IC6000378233 A Přerov - budova HZS, č.p.439 Přerov 6878   49° 26' 29.40396000" 17° 26' 58.50312000" 

IC6000383633 C Přerov-buňka UNIMO DS Přerov 5761 30 49° 26' 28.78744200" 17° 27' 9.05304600" 

IC6000330701 C Přerov - garáže EU Olomouc Přerov 5754 2 49° 26' 31.85100000" 17° 27' 8.38500000" 

IC6000383634 C Přerov-garáže nákladní DS Přerov 5767   49° 26' 27.70744920" 17° 27' 8.94403440" 

IC6000378241 C Přerov - HZS, SO sklad Přerov 6868 107 49° 26' 25.21600000" 17° 26' 58.64200000" 

IC6000378235 C Přerov - HZS, speciální služby Přerov 6868 57 49° 26' 27.73500000" 17° 26' 58.23400000" 

IC6000379184 C Přerov - kabelový domek Přerov 6517 2 49° 27' 29.97300000" 17° 25' 58.05300000" 

IC6000186760 A Přerov Lověšice - napájecí stanice TTS 6 KV Lověšice u Přerova 399   49° 25' 15.12500000" 17° 27' 10.06900000" 

IC5000237230 B Přerov Lověšice - stavědlo č.2 Lověšice u Přerova 82   49° 26' 2.33600000" 17° 26' 57.47700000" 

IC5000237231 B Přerov Lověšice - stavědlo č.3 Lověšice u Přerova 81   49° 26' 1.41500000" 17° 27' 1.20500000" 

IC5000237365 B Přerov Lověšice - stavědlo č.8 Lověšice u Přerova 393   49° 25' 55.97800000" 17° 27' 3.29300000" 

IC5000237087 A Přerov Lověšice - trafostanice levé přednádraží Lověšice u Přerova 396   49° 25' 43.82700000" 17° 27' 9.34100000" 

IC6000328621 C Přerov - multifunkční dílna Přerov 5755 8 49° 26' 30.99100000" 17° 27' 9.26100000" 

IC5000206357 A Přerov - provozní budova (elektrodispečink) Přerov 5754 5 49° 26' 31.77600000" 17° 27' 7.27200000" 

IC6000328624 A Přerov - provozní středisko ST+ SBBH Přerov 5754 2 49° 26' 31.82500000" 17° 27' 9.62500000" 

IC6000383736 C Přerov-přečerpávací stanice u prov.stř. Přerov 5761 16 49° 26' 29.32303920" 17° 27' 9.06695640" 

IC6000378234 C Přerov - přístavba k budově HZS, č.p.439 Přerov 6868 113 49° 26' 28.96100000" 17° 26' 58.08400000" 

IC7000035417 A Přerov - rozvodna 3kV pro EPZ v km 183,207 Přerov 944   49° 26' 44.00484000" 17° 26' 53.90916000" 



  

 
 

 
       

 
 

IC7000035418 A Přerov - rozvodna 3kV pro EPZ v km 183,688 Přerov 6868 83 49° 26' 54.53999880" 17° 26' 35.31000120" 

IC5000237455 A Přerov - RSED(náhradní zdroj,sklad barev) Přerov 5761 13 49° 26' 29.90400000" 17° 27' 9.33000000" 

IC5000206284 A Přerov - spínací stanice Přerov 6868 101 49° 27' 6.27700000" 17° 26' 14.86200000" 

IC5000237076 A Přerov - SSZT kabelový domek Lověšice u Přerova 391   49° 26' 1.69500000" 17° 26' 57.94200000" 

IC5000237228 B Přerov - stavědlo č.1 Přerov 6874   49° 26' 25.95000000" 17° 27' 3.39700000" 

IC5000237234 B Přerov - stavědlo č.9 Lověšice u Přerova 78   49° 25' 50.10400000" 17° 27' 5.38400000" 

IC5000237234 B Přerov - stavědlo č.9 Lověšice u Přerova 395   49° 25' 50.10400000" 17° 27' 5.38400000" 

IC6000315182 C Přerov - SUOTH prefa garáže (2ks) Přerov 6868 83 49° 26' 23.29224360" 17° 27' 0.48108240" 

IC6000315206 C Přerov - TO garáže (3 stání) Přerov 5761 6 49° 26' 29.84000000" 17° 27' 10.07200000" 

IC5000237083 A Přerov - trafostanice pro ATU  (T7) [183.250] Přerov 1037 6 49° 26' 48.67000000" 17° 27' 3.31300000" 

IC7000008323 A Přerov - trafostanice T 1 Přerov 931 4 49° 26' 54.09100000" 17° 26' 30.62500000" 

IC5000237084 A Přerov - trafostanice T 2 [183.501] Přerov 6868 97 49° 26' 47.12100000" 17° 26' 35.53692000" 

IC5000237084 A Přerov - trafostanice T 2 [183.501] Přerov 6868 98 49° 26' 47.12100000" 17° 26' 35.53692000" 

IC5000237085 A Přerov - trafostanice T 3 [183.329] Přerov 943 1 49° 26' 47.33304000" 17° 26' 48.57216000" 

IC5000237082 A Přerov - trafostanice T 5 Přerov 5862 3 49° 26' 15.98600000" 17° 26' 53.71200000" 

IC5000237360 C Přerov - výh.stanoviště XIV Přerov 6873   49° 26' 22.36700000" 17° 27' 0.51100000" 

IC6000383737 A Přerov - výpravní budova Přerov 908 1 49° 26' 50.69528520" 17° 26' 44.31652440" 

IC7000035428 C Přerov - zastřešení ostrov.nástupiště č.II Přerov 6868 83 49° 26' 48.39631440" 17° 26' 43.59561720" 

IC7000035429 C Přerov - zastřešení ostrov.nástupiště č.III Přerov 6868 83 49° 26' 48.01321680" 17° 26' 42.97947000" 

IC7000035430 C Přerov - zastřešení ostrov.nástupiště č.IV Přerov 6868 83 49° 26' 47.30936640" 17° 26' 43.00500480" 

IC7000055508 C Přerov - zastřešení výstupu z podch. v km 183,391 v DPOV Přerov 6868 102     

IC7000035427 C Přerov - zastřeš.výst.z podchodu-1.nást.km 183,391 Přerov 6868 83 49° 26' 47.82245640" 17° 26' 46.53456360" 

IC6000383822 B Příkazy - výpravní budova Příkazy 206 1 49° 38' 17.40644880" 17° 8' 43.27487520" 

IC6000297311 C Ptení - hospodářský objekt u vodárny Ptení 294   49° 31' 44.36700000" 16° 57' 27.48400000" 

IC7000019850 C Ptení - přístřešek pro cestující Ptení 3832 1 49° 31' 42.93246720" 16° 57' 29.27923200" 

IC6000383866 B Ptení-výpravní budova Ptení 292   49° 31' 46.16844960" 16° 57' 26.83316520" 

IC5000178475 B Ramzová - budova zastávky Ostružná 230   50° 11' 36.29400000" 17° 3' 48.25200000" 

IC7000047832 C Ramzová - přístřešek pro cestující Ostružná 1148   50° 11' 37.49156160" 17° 3' 48.57542640" 

IC7000053734 A Ramzová - releový domek km 20,256 Ostružná 1148 1 50° 11' 40.06927320" 17° 3' 47.99751480" 

IC6000311978 A Rokytnice u Př. - objekt pro ZZ 6 kV km 189,183 Rokytnice u Přerova 688   49° 27' 38.52000000" 17° 22' 24.85200000" 

IC6000311982 C Rokytnice u Př. - přístřešek pro cestující u koleje č.1 Rokytnice u Přerova 930 4 49° 27' 37.71200000" 17° 22' 28.21800000" 

IC6000311983 C Rokytnice u Př. - přístřešek pro cestující u koleje č.2 Rokytnice u Přerova 930 4 49° 27' 39.08700000" 17° 22' 25.94900000" 

IC6000384865 B Rožnov p/R-výpravní budova č.p.492 Rožnov pod Radhoštěm 679 1 49° 27' 37.91412000" 18° 8' 4.25184000" 

IC7000050986 A Ruda nad Moravou - Bohdíkov RD v km 61,054 Dolní Bohdíkov 1236 1 49° 59' 54.99228840" 16° 53' 41.96466600" 

IC7000050987 A Ruda nad Moravou - Bohdíkov - RD v km 63,008 Komňátka 783   50° 0' 57.20254560" 16° 53' 55.19478120" 

IC6000383385 B Ruda n/Moravou - výpravní budova Ruda nad Moravou 142   49° 59' 1.51671120" 16° 53' 18.47844240" 

IC5000178406 C Ruda n.M.- SD č.49 Ruda nad Moravou 141   49° 58' 54.68000000" 16° 53' 14.80900000" 

IC5000206415 A Říkovice-budova měnírny Říkovice u Přerova 288   49° 22' 38.03600000" 17° 27' 12.27600000" 

IC6000186717 A Říkovice-H.Moštěnice-releový domek PZS km 178,445 Horní Moštěnice 960   49° 24' 11.40300000" 17° 27' 11.29700000" 

IC6000186751 C Říkovice-přístřešek pro cestující Říkovice u Přerova 335 10 49° 22' 43.97600000" 17° 27' 14.68000000" 

IC6000186718 A Říkovice-releový domek PZS km 176,012 Říkovice u Přerova 1331   49° 22' 52.59500000" 17° 27' 14.50200000" 

IC5000206416 C Říkovice-sklad hořlavin Říkovice u Přerova 238   49° 22' 38.39300000" 17° 27' 11.07900000" 

IC6000390023 A Říkovice - stání traf 110kV (měnírna) Říkovice u Přerova 297   49° 22' 36.88447080" 17° 27' 13.05104760" 

IC6000390023 A Říkovice - stání traf 110kV (měnírna) Říkovice u Přerova 296   49° 22' 36.88447080" 17° 27' 13.05104760" 

IC7000038718 A Říkovice - stání transformátorů (měnírna) Říkovice u Přerova 289   49° 22' 38.13425040" 17° 27' 13.01720040" 

IC6000383280 C Říkovice-výpravní budova č.p.72 Říkovice u Přerova 281   49° 22' 44.07655440" 17° 27' 12.77527680" 

IC6000182870 C Říkovice-zastřešení vstupního objektu do podchodu Říkovice u Přerova 1335   49° 22' 44.90400000" 17° 27' 13.33700000" 

IC6000188796 A Říkovice-žst-budova SZZ - ET /RZZ/ Říkovice u Přerova 301   49° 22' 45.46700000" 17° 27' 13.47700000" 

IC5000206404 C Senice na Hané - výhybkářská budka Senice na Hané 1244 1 49° 37' 8.80000000" 17° 5' 51.02300000" 

IC6000383821 A Senice na Hané - výpravní budova,nahr.proud.zdroj Senice na Hané 275   49° 37' 17.68807560" 17° 5' 59.49192120" 

IC6000332400 C Senice na Hané, zastávka - přístřešek pro cestující Senička 601   49° 37' 56.93600000" 17° 5' 11.78300000" 

IC5000206133 C Skrbeň - budova zastávky Skrbeň 202   49° 38' 19.85200000" 17° 10' 29.03300000" 

IC5000206161 C Slatinice - budova zastávky Slatinice na Hané 126   49° 34' 1.56000000" 17° 6' 31.64100000" 

IC5000207531 C Slatinice - přístřešek pro cestující Slatinice na Hané 760 1 49° 34' 2.12467800" 17° 6' 31.49803440" 

IC7000038751 A Slavičín - technologický objekt SÚ Hrádek na Vlárské dráze 2583 4 49° 4' 27.05911320" 17° 53' 56.74624800" 

IC6000383622 C Slavičín-útulek TO Hrádek na Vlárské dráze 95   49° 4' 26.77116000" 17° 53' 56.05008000" 

IC6000383615 B  Slavičín-výpravní budova + BJ, Nádražní č.p.86 Hrádek na Vlárské dráze 96   49° 4' 27.24507120" 17° 53' 57.38391960" 

IC6000383455 C Slavičín-WC pro cestující Hrádek na Vlárské dráze 95   49° 4' 26.87486520" 17° 53' 56.40728640" 

IC6000377896 C Spytihněv - prístřešek pro cestující u koleje č.2 Spytihněv 605 1 49° 8' 31.77384000" 17° 29' 41.14284000" 

IC6000377895 C Spytihněv - přístřešek pro cestující u koleje č.1 Spytihněv 605 1 49° 8' 32.80992000" 17° 29' 43.33488000" 

IC6000110636 A Spytihněv-releový domek km 144,618 Babice u Uherského Hradiště 1261 2 49° 7' 29.20700000" 17° 28' 32.48700000" 

IC6000110635 A Spytihněv-releový domek km 147,058 Spytihněv 605 2 49° 8' 33.37100000" 17° 29' 42.58900000" 

IC6000110634 A Spytihněv-releový domek km 147,537 Spytihněv 605 3 49° 8' 46.21100000" 17° 29' 55.75000000" 

IC6000311719 B Staré Město p.S. - služební budova Staré Město pod Králickým Sněžníkem 452   50° 9' 44.00300000" 16° 56' 32.27900000" 

IC6000123761 A Staré Město u Uh.Hradiště-budova RZZ Staré Město u Uherského Hradiště 2832   49° 4' 32.26800000" 17° 25' 21.17700000" 

IC6000315095 C Staré Město u Uh.Hradiště-garáž TD Staré Město u Uherského Hradiště 1837 4 49° 4' 32.39800000" 17° 25' 15.74800000" 

IC6000315148 C Staré Město u Uh.Hradiště-kolejová hala Staré Město u Uherského Hradiště 2966   49° 4' 34.79200000" 17° 25' 18.19400000" 

IC6000328516 A Staré Město u Uh.Hradiště-provozní budova Staré Město u Uherského Hradiště 2854   49° 4' 35.60900000" 17° 25' 19.01000000" 

IC6000385619 C Staré Město u Uh.Hradiště-provozní budova,bývalé staniční WC Staré Město u Uherského Hradiště 585 1 49° 4' 32.97754920" 17° 25' 22.09768680" 

IC6000123762 C Staré Město u Uh.Hradiště-přístř.pro pom.st.5a6 Staré Město u Uherského Hradiště 2851   49° 4' 21.73800000" 17° 25' 9.42500000" 

IC6000315096 C Staré Město u Uh.Hradiště-sklad PHM Staré Město u Uherského Hradiště 3582 44 49° 4' 34.18700000" 17° 25' 17.35100000" 

IC6000315098 C Staré Město u Uh.Hradiště-sklad plynu Staré Město u Uherského Hradiště 6009 56 49° 4' 33.64200000" 17° 25' 16.67100000" 

IC6000328518 C Staré Město u Uh.Hradiště - sklad TO,TD Staré Město u Uherského Hradiště 2855   49° 4' 35.26500000" 17° 25' 19.96700000" 

IC6000315097 C Staré Město u Uh.Hradiště-sklad žst,hasiči Staré Město u Uherského Hradiště 2855   49° 4' 35.90500000" 17° 25' 20.73800000" 

IC6000383281 B Staré Město u Uh.Hradiště-výpravní budova stará čá Staré Město u Uherského Hradiště 402   49° 4' 34.25881800" 17° 25' 23.35193760" 



  

 
 

 
       

 
 

IC6000383281 B Staré Město u Uh.Hradiště-výpravní budova stará čá Staré Město u Uherského Hradiště 633 1 49° 4' 34.25881800" 17° 25' 23.35193760" 

IC6000123299 C Staré Město u Uh.Hradiště-zastřeš.4.nástupiště Staré Město u Uherského Hradiště 3582 44 49° 4' 34.23800000" 17° 25' 21.08800000" 

IC5000206167 C Stražisko - výpravní budova - Maleny 42 Stražisko 53   49° 32' 32.36400000" 16° 55' 43.21400000" 

IC5000206089 A Střelná - EÚ měnírna Střelná na Moravě 310   49° 10' 37.50700000" 18° 6' 44.34300000" 

IC7000038632 C Střelná - garáž, sklad (měnírna) Střelná na Moravě 2084 13 49° 10' 37.01014680" 18° 6' 42.96201120" 

IC5000231416 C Střelná - hláska Střelná na Moravě 2654 0 49° 10' 34.68000000" 18° 6' 1.06000000" 

IC7000033069 A Střelná - objekt měření el. energie Střelná na Moravě 2651 0 49° 10' 48.18612000" 18° 7' 51.44592000" 

IC6000379423 C Střelná - přístřešek pro cestující u koleje č.1 Střelná na Moravě 2654   49° 10' 34.13496000" 18° 6' 0.76392000" 

IC6000379424 C Střelná - přístřešek pro cestující u koleje č.2 Střelná na Moravě 2654   49° 10' 34.91112000" 18° 6' 0.10188000" 

IC5000328519 A Střelná - releový domek AB a 6 kV Střelná na Moravě 448   49° 10' 33.45100000" 18° 5' 59.19300000" 

IC6000389971 A Střelná - stání traf 110kW (měnírna) Střelná na Moravě 2084 13 49° 10' 36.64555680" 18° 6' 42.22380240" 

IC7000038627 A Střelná - stání transformátorů (měnírna) Střelná na Moravě 310   49° 10' 37.59752280" 18° 6' 44.14963680" 

IC6000303928 C Střeň - přístřešek na kola km 71,396 Střeň 590 179 49° 41' 50.22800000" 17° 9' 25.45600000" 

IC6000303929 C Střeň - přístřešek na kola km 71,415 Střeň 590 232 49° 41' 49.09400000" 17° 9' 25.46800000" 

IC7000007441 C Střeň - přístřešek pro cestující v km 71,355 Střeň 590 179 49° 41' 50.80700000" 17° 9' 23.49700000" 

IC7000007442 C Střeň - přístřešek pro cestující v km 71,370 Střeň 590 232 49° 41' 50.02600000" 17° 9' 23.68700000" 

IC7000007440 A Střeň - stavědlová ústředna Střeň 254   49° 41' 49.67000000" 17° 9' 24.54500000" 

IC7000050982 A Sudkov - Bludov, odb. Chromeč - RD v km 0,331 Bludov 2901   49° 55' 18.36695640" 16° 55' 56.25139440" 

IC7000016923 A Sudkov-Bludov - releový domek km 6,986 Bludov 2995 1 49° 55' 26.00300000" 16° 56' 9.10500000" 

IC5000231348 C Svatý Štěpán - přístřešek pro cestující Svatý Štěpán 29 1 49° 2' 45.90200000" 18° 2' 6.43500000" 

IC5000206191 C Šelešovice-výpravní budova + BJ č.p.75 Šelešovice 108   49° 14' 59.88400000" 17° 21' 50.44600000" 

IC5000206191 C Šelešovice-výpravní budova + BJ č.p.75 Šelešovice 109   49° 14' 59.88400000" 17° 21' 50.44600000" 

IC5000231401 A Špičky - budova zastávky Špičky 378   49° 32' 12.83400000" 17° 48' 46.84900000" 

IC5000232246 C Špičky - přístřešek pro cestující Špičky 510   49° 32' 12.23008080" 17° 48' 46.90487520" 

  C Štarnov - přístřešek na nástupišti dvoumodulový Štarnov 1067 2 49° 41' 1.83874920" 17° 17' 5.60131080" 

IC5000178468 C Štarnov - služební budova, BJ Štarnov 255   49° 41' 4.20500000" 17° 17' 6.48200000" 

IC6000328618 A Štěpánov - budova RZZ Štěpánov u Olomouce 1096   49° 40' 17.43000000" 17° 13' 9.93600000" 

IC6000297541 C Štěpánov - přístřešek pro cestující na nástupišti v km76,767 Štěpánov u Olomouce 1863 4 49° 40' 17.61400000" 17° 13' 12.16500000" 

IC6000297540 C Štěpánov - přístřešek pro cestující na nástupišti v km76,818 Štěpánov u Olomouce 1863 4 49° 40' 16.69800000" 17° 13' 14.31900000" 

IC5000206013 C Štěpánov - SD č.519 Březce 250   49° 39' 44.39100000" 17° 14' 26.73500000" 

IC5000206012 C Štěpánov - SD 517,Nádražní 144 Štěpánov u Olomouce 1826   49° 40' 34.27600000" 17° 12' 31.52900000" 

IC5000206092 A Štěpánov - spínací stanice Štěpánov u Olomouce 1825   49° 40' 32.88100000" 17° 12' 31.64000000" 

IC6000383777 B Štěpánov - výpravní budova Štěpánov u Olomouce 1093   49° 40' 15.23412840" 17° 13' 15.27092760" 

IC6000297776 A Štěpánov - výtah II.nástupiště Štěpánov u Olomouce 1863 4 49° 40' 15.54100000" 17° 13' 17.23500000" 

IC6000297531 C Štěpánov - zastřešení nástupiště Štěpánov u Olomouce 1863 4 49° 40' 15.79500000" 17° 13' 16.64800000" 

IC6000297780 C Štěpánov - zastřešení rampy u parku Štěpánov u Olomouce 1863 4 49° 40' 16.42400000" 17° 13' 18.48600000" 

IC6000297779 C Štěpánov - zastřešení rampy u VB Štěpánov u Olomouce 1863 4 49° 40' 14.85500000" 17° 13' 16.68000000" 

  C Šternberk - přístřešek na nástupišti Šternberk 2350 1 49° 43' 15.63781800" 17° 17' 8.06877240" 

IC5000178428 C Šternberk - SD č. 1 Šternberk 2990   49° 43' 34.33900000" 17° 16' 50.87600000" 

  A Šternberk - TNS Lhota u Šternberka 126 4 49° 43' 7.99180320" 17° 17' 15.86870880" 

  A Šternberk - trafostanice 22/0,4 kV Šternberk 2350 1 49° 43' 17.55463440" 17° 17' 4.64861400" 

IC6000383313 B Šternberk - výpravní budova Šternberk 2339 3 49° 43' 14.00854080" 17° 17' 10.57558200" 

IC7000065221 C Šumice - přístřešek pro cestující Šumice u Uherského Brodu 6396 11 49° 1' 47.87190120" 17° 43' 25.96811880" 

IC7000016926 A Šumperk - Bludov - releový domek km 45,698 Šumperk 1799 1 49° 56' 57.55000000" 16° 57' 57.68500000" 

IC7000016925 A Šumperk - Bludov - releový domek km 46,595 Šumperk 1799 1 49° 56' 44.11500000" 16° 57' 19.17700000" 

IC6000383351 C Šumperk - garáže provozu Šumperk 5729   49° 57' 37.81180800" 16° 58' 53.36435280" 

IC6000383441 C Šumperk - garáž/motor.vozíky/ Šumperk 5730   49° 57' 39.18080880" 16° 58' 52.44399840" 

IC6000383438 A Šumperk - provozní budova Šumperk 4741   49° 57' 36.66903840" 16° 58' 50.30932800" 

IC6000383349 C Šumperk - přístřešek kol Šumperk 1799 12 49° 57' 37.39111560" 16° 58' 50.17019880" 

IC7000016937 A Šumperk - rozvodna 3kV pro předtápění souprav Šumperk 1799 12 49° 57' 40.25100000" 16° 58' 54.96800000" 

IC5000178536 B Šumperk - stavědlo č.2 Šumperk 654   49° 57' 44.72800000" 16° 59' 13.87600000" 

IC7000016932 A Šumperk - trakční měnírna Šumperk 1799 11 49° 57' 48.80600000" 16° 59' 38.51600000" 

IC5000178447 A Šumperk - transformovna Šumperk 1980   49° 57' 36.32600000" 16° 59' 2.43600000" 

IC6000383383 B Šumperk - výpravní budova Šumperk 659   49° 57' 43.99324200" 16° 58' 58.29111480" 

IC6000383439 C Šumperk - zámečnická dílna Šumperk 5734   49° 57' 37.32459480" 16° 58' 49.33379280" 

IC7000021432 C Šumperk - zastřešení a přístřešky pro cestující na nást. č.2 Šumperk 1799 12 49° 57' 43.04300000" 16° 58' 58.77800000" 

IC7000021433 C Šumperk - zastřešení a přístřešky pro cestující na nást. č.3 Šumperk 1799 12 49° 57' 42.60100000" 16° 58' 59.04200000" 

IC5000231288 C Teplice n.B. - budova zastávky Hranice 1289 2 49° 31' 48.11100000" 17° 44' 54.05400000" 

IC6000102519 C Teplice n.B. - zastřešení nástupiště II Hranice 2531 1 49° 31' 50.28600000" 17° 44' 54.51200000" 

IC6000328504 C Teplice n.B. - zastřešení východu z podchodu Hranice 2531 1 49° 31' 48.56300000" 17° 44' 55.13700000" 

IC6000385616 A Tlumačov-budova RZZ Tlumačov na Moravě 1269   49° 15' 14.95186200" 17° 30' 3.24868320" 

IC6000179293 A Tlumačov-trafostanice Tlumačov na Moravě 1398   49° 15' 13.04300000" 17° 30' 4.22600000" 

IC6000383285 B Tlumačov-výpravní budova + BJ č.p.232 Tlumačov na Moravě 360   49° 15' 14.08598640" 17° 30' 3.57424920" 

IC6000179294 C Tlumačov-zastřešení ostrovního nástupiště Tlumačov na Moravě 1398 33 49° 15' 13.81700000" 17° 30' 5.52700000" 

IC6000177319 C Tlumačov-zastřešení podchodu u VB Tlumačov na Moravě 1398 33 49° 15' 14.18700000" 17° 30' 4.11100000" 

IC5000178487 C Tomíkovice - služební budova Tomíkovice 123   50° 19' 21.62900000" 17° 6' 28.17200000" 

IC6000315232 C Troubelice - TO garáž MUV Troubelice 1282   49° 48' 24.13300000" 17° 4' 36.32300000" 

IC6000383352 A Troubelice - technologický objekt ( bývalá výpravní budova) Troubelice 1277   49° 48' 17.35769880" 17° 4' 34.11458040" 

  A Troubelice - trafostanice 22-04 kV Troubelice 1279       

  C Troubelice  střed  - přístřešek na kola Troubelice 1274 2     

  C Troubelice  střed  - přístřešek pro cestující Troubelice 1274 2     

IC5000178526 C Troubelice zast. - přístřešek pro cestující Troubelice 1274 2 49° 49' 32.36000000" 17° 4' 2.11500000" 

IC6000383820 B Třebčin - výpravní budova Třebčín 224   49° 33' 3.07039680" 17° 7' 4.47363120" 

IC6000383620 B Třebětice-výpravní budova Třebětice 86 3 49° 19' 3.30650760" 17° 31' 10.09839720" 

IC6000328517 C Uherské Hradiště- úschovna kol a zavazadel  (býv. Uherské Hradiště 2728   49° 3' 59.62600000" 17° 27' 27.65900000" 



  

 
 

 
       

 
 

IC6000384806 B Uherské Hradiště-veřejné WC Uherské Hradiště 2832   49° 4' 0.92886600" 17° 27' 25.66396080" 

IC6000383318 B Uherské Hradiště-výpravní budova č.p.212 Uherské Hradiště 284   49° 4' 2.44616880" 17° 27' 25.25787000" 

IC7000035225 C Uherský Brod - přístřešky pro cestující Uherský Brod 1751 7 49° 1' 19.38524880" 17° 38' 34.55729160" 

IC6000383613 B Uherský Brod-výpravní budova, Pod Valy 1046 Uherský Brod 1468   49° 1' 19.41490920" 17° 38' 37.79581200" 

IC6000383354 C Uherský Ostroh-příruční sklad.útulek Ostrožské Předměstí 374   48° 58' 56.44492680" 17° 22' 31.93268880" 

IC6000383319 B Uherský Ostroh-výpravní budova č.p.369 Ostrožské Předměstí 371   48° 58' 55.02479520" 17° 24' 11.22687720" 

IC6000383275 C Uherský Ostroh-WC pro cestující Ostrožské Předměstí 374   48° 58' 56.61855120" 17° 24' 11.65432320" 

IC6000383619 B Újezdec u Luhač.-výpravní budova č.p.342 Újezdec u Luhačovic 190   49° 1' 58.86370920" 17° 41' 6.17862480" 

IC6000383314 C Újezd u Uničova - budova zastávky Újezd u Uničova 1518   49° 46' 30.55451880" 17° 5' 59.49192120" 

  C Újezd u Uničova - přístřešek pro cestující u kol. č.1 Újezd u Uničova 1890   49° 46' 30.37035360" 17° 11' 13.65956880" 

  C Újezd u Uničova - přístřešek pro cestující u kol. č.2 Újezd u Uničova 1890   49° 46' 30.66864960" 17° 11' 15.40141440" 

  C Újezd u Uničova - přístřešek pro kola Újezd u Uničova 310   49° 46' 30.08772120" 17° 11' 14.04517920" 

  C Újezd u Uničova - technologická budova Újezd u Uničova 1517 3 49° 46' 31.03748040" 17° 11' 14.89796520" 

  C Uničov - přístřešek na ostrovním nástupišti Uničov 2421 1 49° 46' 44.79209760" 17° 7' 1.01637120" 

  C Uničov - přístřešek pro cestující Uničov 2421 1 49° 46' 44.90755680" 17° 6' 53.95308480" 

  A Uničov - rozvodna EPZ Uničov 2421 7 49° 46' 44.66828280" 17° 6' 49.33666080" 

IC5000178592 C Uničov - stavědko č.1 (buňka UNIMO) Uničov 2421 7 49° 46' 45.56900000" 17° 6' 45.98200000" 

  A Uničov - TNS Uničov 2421 7 49° 46' 44.88305160" 17° 6' 47.69763120" 

IC6000383311 B Uničov - výpravní budova Uničov 618   49° 46' 44.35728960" 17° 6' 57.30154920" 

  C Uničov zastávka - přístřešek pro cestující Brníčko 239   49° 46' 39.41269320" 17° 8' 40.72720560" 

  A Uničov zastávka - trafostanice22/0,4 kV Dolní Sukolom 742   49° 46' 39.43620480" 17° 8' 28.22101800" 

IC5000206090 A Ústí u Vsetína - EU měnírna Ústí u Vsetína 244   49° 18' 7.50600000" 18° 0' 14.97500000" 

IC6000325462 C Ústí u Vsetína - ocelový sklad (měnírna) Ústí u Vsetína 438   49° 18' 8.20100000" 18° 0' 16.87500000" 

IC6000389970 A Ústí u Vsetína - stání traf 110kV (měnírna) Ústí u Vsetína 761 3 49° 18' 6.03171720" 18° 0' 15.50589840" 

IC7000038618 A Ústí u Vsetína - stání transformátorů (měnírna) Ústí u Vsetína 244   49° 18' 7.94140920" 18° 0' 15.36943680" 

IC5000231381 A Valašská Polanka - budova RZZ Valašská Polanka 800   49° 15' 30.34200000" 17° 59' 57.35800000" 

IC6000384866 C Valašská Polanka - TO útulek Valašská Polanka 403   49° 15' 29.41948440" 17° 59' 57.53448600" 

IC6000384862 B Valašská Polanka - výpravní budova p.č.168 Valašská Polanka 403   49° 15' 28.86183000" 17° 59' 57.32274480" 

IC6000330234 C Valašské Klobouky - vážní domek Valašské Klobouky 1685   49° 8' 24.74800000" 18° 1' 8.24200000" 

IC6000325512 B Valašské Klobouky-výpravní budova,Nádražní 328 Valašské Klobouky 880 3 49° 8' 32.71700000" 18° 1' 21.21700000" 

IC6000407603 A Valašské Meziříčí - budova RZZ Krásno nad Bečvou 1227 2 49° 28' 29.53999920" 17° 57' 41.55000120" 

IC6000315159 C Valašské Meziříčí - hala MUV Krásno nad Bečvou 2613   49° 28' 31.95600000" 17° 57' 31.37900000" 

IC5000206088 A Valašské Meziříčí - měnírna Krásno nad Bečvou 836   49° 28' 33.64100000" 17° 57' 28.82200000" 

IC6000315154 A Valašské Meziříčí - provozní budova Krásno nad Bečvou 2614   49° 28' 30.55500000" 17° 57' 31.05900000" 

IC7000031558 A Valašské Meziříčí - rozvodna EPZ Krásno nad Bečvou 2870   49° 28' 30.58800000" 17° 57' 42.26900000" 

IC7000038687 A Valašské Meziříčí - stání transformátorů (měnírna) Krásno nad Bečvou 836   49° 28' 34.10603040" 17° 57' 28.89086040" 

IC6000325518 C Valašské Meziříčí - TO mont.ocel.skladiště Krásno nad Bečvou 2602   49° 28' 36.05200000" 17° 57' 32.34700000" 

IC5000231273 A Valašské Meziříčí - trafostanice Krásno nad Bečvou 2832   49° 28' 42.70600000" 17° 57' 41.28500000" 

IC6000384817 B Valašské Meziříčí - výpravní budova Krásno nad Bečvou 1227   49° 28' 27.56658360" 17° 57' 40.62135240" 

IC6000102523 C Valašské Meziříčí - zastřešení nástupišť I,II,III Krásno nad Bečvou 1007 35 49° 28' 28.43700000" 17° 57' 38.82100000" 

IC6000325513 C Valašské Meziříčí - zděná garáž a ocel.přístřešek Krásno nad Bečvou 2615   49° 28' 32.24000000" 17° 57' 30.41500000" 

IC5000231455 B Valašské Meziříčí - žst.stavědlová věž Krásno nad Bečvou 2610   49° 28' 17.56100000" 17° 57' 33.84100000" 

IC5000231559 C Valašské Meziříčí - žst.strojovna VARD LEONARD Krásno nad Bečvou 2608   49° 28' 15.98500000" 17° 57' 34.02000000" 

IC5000231396 C Valašské Příkazy - přístřešek pro cestující Valašské Příkazy 81   49° 9' 57.10700000" 18° 3' 48.00500000" 

IC6000383432 B Vápenná - výpravní budova Vápenná 408   50° 17' 3.57837000" 17° 5' 41.48525760" 

IC7000022977 C Velká Bystřice - přístřešek pro cestující Velká Bystřice 2125 12 49° 35' 51.71000000" 17° 21' 53.25000000" 

IC6000325663 A Velká Bystřice - sklad zboží (RZZ) Velká Bystřice 313   49° 35' 36.15700000" 17° 20' 44.44300000" 

IC6000337260 C Velká Bystřice - TO garáž Velká Bystřice 2125 7 49° 35' 33.44500000" 17° 20' 31.63400000" 

IC6000315244 A Velká Bystřice - TO traťm.okrsek Velká Bystřice 315   49° 35' 33.22800000" 17° 20' 33.16800000" 

IC6000383786 B Velká Bystřice - výpravní budova Velká Bystřice 312   49° 35' 35.56554360" 17° 20' 42.74333880" 

IC5000178552 C Velká Kraš - stavědlový domek Hukovice u Velké Kraše 104   50° 21' 44.88500000" 17° 7' 37.74200000" 

IC6000383435 B Velká Kraš - výpravni budova Hukovice u Velké Kraše 51   50° 21' 44.23607640" 17° 7' 37.73870400" 

IC6000383434 C Velká Kraš - WC pro cestujícíi Hukovice u Velké Kraše 50   50° 21' 43.47413640" 17° 7' 37.32046320" 

IC6000325509 B Velké Karlovice - výpravní budova Velké Karlovice 995   49° 21' 44.70100000" 18° 18' 7.87400000" 

IC7000012910 C Velké Karlovice zast. - budova zastávky Velké Karlovice 1119   49° 21' 31.13300000" 18° 17' 10.39700000" 

IC5000231351 B Vésky-čekárna zast.-byt.jedn. Vésky 445   49° 2' 33.76800000" 17° 30' 9.81400000" 

IC6000383556 C Věžky - přístřešek pro cestující Věžky u Přerova 337 1 49° 24' 29.70771840" 17° 24' 58.68474840" 

IC6000383678 B Věžky-výpravní budova Věžky u Přerova 122   49° 24' 29.54290320" 17° 24' 58.31879040" 

IC6000383494 B Vidnava - výpravní budova Fojtova Kraš 49   50° 22' 20.70621480" 17° 10' 48.60341760" 

IC6000383326 C Vizovice-veřejné WC a sklad PHM Vizovice 840   49° 13' 12.61528320" 17° 50' 34.35073440" 

IC6000383316 B Vizovice-výpravní budova+BJ č.p.409 Vizovice 840   49° 13' 12.61528680" 17° 50' 34.92543480" 

IC5000231437 A Vlárský Průsmyk-budova napájecího zdroje Sidonie 774   49° 2' 0.42600000" 18° 3' 12.39800000" 

IC6000383618 B Vlárský Průsmyk-výpravní budova Sidonie 259 1 49° 1' 59.57284800" 18° 3' 11.62848240" 

IC5000179218 C Vlaské - přístřešek pro cestující Vlaské 101   50° 5' 15.13745880" 16° 54' 0.47494440" 

IC5000178438 C Vlaské - strážní domek č. 62 Vlaské 80   50° 5' 13.80700000" 16° 53' 57.22200000" 

IC5000178591 A Vlaské - technologický objekt Vlaské 101   50° 5' 14.96900000" 16° 53' 59.40600000" 

IC5000206139 B Vrahovice - služební místnost a čekárna km 83,187 Vrahovice 660   49° 28' 57.93500000" 17° 9' 2.14600000" 

IC5000206347 C Vrbátky - výhybkářské stanoviště Vrbátky 1 1 49° 29' 53.62900000" 17° 11' 39.44800000" 

IC6000383823 B Vrbátky - výpravní budova Vrbátky 91   49° 30' 6.67925640" 17° 11' 51.59909760" 

IC5000231383 A Vsetín - budova RZZ Vsetín 3348 4 49° 19' 57.96600000" 17° 59' 51.11100000" 

IC5000231272 A Vsetín - ED elektrická rozvodna Vsetín 3345   49° 19' 59.41800000" 17° 59' 44.74400000" 

IC6000325463 C Vsetín - prefa garáž u RZZ Vsetín 3348 1 49° 19' 56.74300000" 17° 59' 50.81300000" 

IC7000016574 C Vsetín - RZZ - přístřešek pro garážové stání Vsetín 3348 1 49° 19' 56.77400000" 17° 59' 51.16200000" 

IC6000384861 B Vsetín - výpravní budova č.p.649 Vsetín 3147   49° 20' 8.06807040" 17° 59' 37.89070080" 

IC6000384867 C Vsetín - žst.sklad hořlavin[4gar.+přístřešek] Vsetín 3348 8 49° 19' 59.99493720" 17° 59' 51.82872720" 



  

 
 

 
       

 
 

IC5000178530 C Vysoké Žibřidovice - přístřešek pro cestující Vysoké Žibřidovice 1652 4 50° 6' 59.37800000" 16° 56' 15.29000000" 

IC6000314979 C Zábřeh na Moravě z. - přístřešek pro cestující Zábřeh na Moravě 5494 13 49° 53' 4.43300000" 16° 53' 19.01800000" 

IC6000305281 A Zábřeh n.M. - budova RZZ Zábřeh na Moravě 3084 8 49° 52' 19.99200000" 16° 53' 15.29200000" 

IC6000383346 B Zábřeh n.M. - bývalá výpravní budova Zábřeh na Moravě 5468 3 49° 52' 21.10994400" 16° 53' 13.23601080" 

IC6000383759 B Zábřeh n.M.-nová výpravní budova Zábřeh na Moravě 5468 6 49° 52' 20.69364000" 16° 53' 14.86867200" 

IC6000325522 C Zábřeh n.M. - OTV ED buňka /sklad/ Zábřeh na Moravě 5488 1 49° 52' 28.95100000" 16° 53' 1.81200000" 

IC6000328616 C Zábřeh n.M. - OTV ocel. hala Zábřeh na Moravě 5488 2 49° 52' 29.55000000" 16° 52' 59.59300000" 

IC7000016915 A Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek km 0,839 Zábřeh na Moravě 5494 1 49° 52' 50.86400000" 16° 53' 3.12900000" 

IC7000016916 A Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek km 1,146 Zábřeh na Moravě 5494 1 49° 52' 58.56300000" 16° 53' 12.87500000" 

IC7000016917 A Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek km 1,584 Zábřeh na Moravě 5494 1 49° 53' 9.57800000" 16° 53' 26.69900000" 

IC7000016918 A Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek km 3,851 Postřelmov 1939 2 49° 54' 5.77800000" 16° 54' 38.23200000" 

IC7000016919 A Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek km 4,151 Postřelmov 1939 2 49° 54' 10.93000000" 16° 54' 50.82500000" 

IC7000016920 A Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek km 4,338 Postřelmov 1939 1 49° 54' 13.42800000" 16° 54' 59.34100000" 

IC7000016921 A Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek km 4,592 Postřelmov 1938 1 49° 54' 19.78200000" 16° 55' 7.48300000" 

IC7000016929 A Zábřeh n.M. - Postřelmov - spínací stanice Zábřeh na Moravě 5493 4 49° 52' 29.59800000" 16° 52' 57.64100000" 

IC6000328615 A Zábřeh n.M. - provozní budova Zábřeh na Moravě 5472   49° 52' 26.99000000" 16° 53' 3.64000000" 

IC6000383879 C Zábřeh n.M. - přístřešek pro cestující nást. Šumperk Zábřeh na Moravě 5493 4 49° 52' 22.40515200" 16° 53' 10.33612800" 

IC7000008315 C Zábřeh n.M. - přístřešek pro pom.stavědlo Pst.4 Zábřeh na Moravě 5493 4 49° 52' 21.63100000" 16° 53' 9.14300000" 

IC5000206033 C Zábřeh n.M. - SD č.487 Zábřeh na Moravě 5490   49° 52' 22.65800000" 16° 51' 43.05300000" 

IC6000329976 C Zábřeh n.M. - TO garáž Zábřeh na Moravě 5471   49° 52' 25.66200000" 16° 53' 6.64500000" 

IC6000328619 A Zábřeh n.M. - TO sklady a soc.zařízení Zábřeh na Moravě 3079 5 49° 52' 25.80900000" 16° 53' 8.60400000" 

IC6000328617 C Zábřeh n.M. - TO 2 garáže Zábřeh na Moravě 5487 3 49° 52' 25.60100000" 16° 53' 7.41900000" 

IC6000305311 C Zábřeh n.M. - zastřešení nástupiště č.1 Zábřeh na Moravě 5493 4 49° 52' 19.37300000" 16° 53' 15.08000000" 

IC6000305312 C Zábřeh n.M. - zastřešení nástupiště č.2 Zábřeh na Moravě 5493 4 49° 52' 19.33200000" 16° 53' 14.10200000" 

IC6000124293 C Zádveřice - přístřešek pro cestující Zádveřice 296   49° 12' 56.99200000" 17° 48' 30.69800000" 

IC6000186361 C Záhlinice - přístřešky pro cestující na nástupišti Záhlinice 1725   49° 17' 29.15100000" 17° 29' 28.99000000" 

IC6000179289 A Záhlinice-releový domek km 165,034 Záhlinice 203   49° 21' 55.41100000" 17° 27' 15.91800000" 

IC6000179290 A Záhlinice-releový domek km 165,579 Záhlinice 202   49° 17' 32.42800000" 17° 29' 27.60700000" 

IC5000231286 C Záhorovice-čekárna Záhorovice 424   49° 1' 16.98100000" 17° 46' 40.79400000" 

IC7000023213 C Zašová - přístřešek pro cestující Zašová 2212 1 49° 28' 4.83300000" 18° 2' 30.53400000" 

IC6000325501 C Zborovice-výpravní budova + BJ č.p.147 Zborovice 1055   49° 15' 12.16800000" 17° 16' 59.08500000" 

IC5000205892 C Zdětín - přístřešek pro cestující Zdětín na Moravě 1033 1 49° 31' 42.08300000" 16° 59' 15.78900000" 

IC6000325500 C Zdounky-výpravní bud.-výhybna č.p.192 Zdounky 355   49° 13' 43.37600000" 17° 18' 54.76300000" 

IC6000325371 C Zdounky-WC Zdounky 1015 50 49° 13' 43.71300000" 17° 18' 55.70600000" 

IC6000383495 C Zlaté Hory - výpravní budova Zlaté Hory v Jeseníkách 2471   50° 15' 34.13674080" 17° 22' 59.99377440" 

IC5000238335 C Zlín-Dlouhá - přístřešek pro cestující Zlín 3629   49° 13' 45.12028800" 17° 40' 21.45679320" 

IC5000237199 C Zlín - Louky - zastřešení nástupiště Louky nad Dřevnicí 1995 1 49° 12' 59.55500000" 17° 37' 24.99900000" 

IC5000237198 C Zlín - Malenovice - přístřešek pro cestující Malenovice u Zlína 777   49° 12' 20.19100000" 17° 34' 25.74400000" 

IC6000383286 B Zlín Malenovice-výpravní budova + BJ č.p.245 Malenovice u Zlína 358   49° 12' 35.74279080" 17° 35' 57.52093200" 

IC5000237200 C Zlín - Podvesná - přístřešek pro cestující Zlín 5721   49° 13' 33.36200000" 17° 41' 27.98600000" 

  C Zlín Prštné - provizorní mobilní přístřešek plechový Prštné 1164 4 49° 13' 11.15619960" 17° 38' 24.78793200" 

IC5000237140 C Zlín - Příluky - přístřešek pro cestující Příluky u Zlína 229   49° 13' 15.51100000" 17° 42' 55.98200000" 

IC6000383277 A Zlín střed-administrativní budova č.p.568 ul.Trávník Zlín 690 1 49° 13' 34.98250080" 17° 39' 33.59440080" 

IC6000330694 C Zlín střed-nákladní skladiště Zlín 676   49° 13' 33.83200000" 17° 39' 28.43900000" 

IC6000383358 C Zlín střed-požární zbrojnice (prefa garáž) Zlín 161 2 49° 13' 36.76512000" 17° 39' 36.75600000" 

IC6000383356 C Zlín střed-sklad Zlín 690 2 49° 13' 35.31960840" 17° 39' 33.78587040" 

IC6000383357 C Zlín střed-sklad TO PREFA, garáž Zlín 161 2 49° 13' 37.05831480" 17° 39' 37.67078160" 

IC6000383324 C Zlín střed-úschovna zavazadel a spěšnin výdej Zlín 690 1 49° 13' 34.94042040" 17° 39' 32.79155400" 

IC6000383323 C Zlín střed-útulek posunovačů Zlín 690 2 49° 13' 35.27974200" 17° 39' 33.79158720" 

IC6000383287 B Zlín střed-výpravní budova č.p.543 Zlín 673   49° 13' 34.56487200" 17° 39' 30.90239280" 

  C Zlín U mlýna - provizorní přístřešek pro cestující Malenovice u Zlína 1947 6 49° 12' 27.25692840" 17° 35' 5.02350360" 

IC7000023168 C Zubří - přístřešek pro cestující Zubří 5457 3 49° 27' 40.25800000" 18° 5' 38.09500000" 

IC6000186714 A Žalkovice-releový domek PZS km 174,242 Žalkovice 290   49° 21' 55.41100000" 17° 27' 15.91800000" 

IC5000237141 C Želechovice nad Dřevnicí - přístřešek pro cestující Želechovice nad Dřevnicí 1294   49° 13' 10.80200000" 17° 44' 39.23600000" 

IC6000330697 C Žulová - garáž pro MUV Žulová 1230   50° 18' 31.95800000" 17° 6' 9.31400000" 

IC5000178551 C Žulová - stavědlový domek Žulová 1228   50° 18' 27.77100000" 17° 6' 9.42000000" 

IC6000315177 C Žulová - TO garáž pro motorový vozik Žulová 1221 2 50° 18' 29.50300000" 17° 6' 10.31800000" 

IC6000383433 B Žulová - výpravní budova Žulová 1219   50° 18' 28.72898280" 17° 6' 8.95391280" 

 

 

 

  

 

 

 



  

 
 

 
       

 
 

 

Stavby: 

Technické místo Název technického místa 

IC6000384892_O1 330126-BLATEC, PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000384891_O1 330753-PIVÍN, PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000383342_P1 330928-BOHUŇOVICE, OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY 

IC6000385008_O1 331454-BOHUSLAVICE N.VLÁŘÍ, PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000384844_O1 334821-GRYGOV 

IC6000384895_O1 335927-HLUBOČKY, PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000384898_O1 335927-HLUBOČKY, PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000384842_O1 338020-VIDNAVA, PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000384841_O1 338624-JAVORNÍK VE SL., PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000384889_O1 343624-OLOMOUC HL.N., PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000384890_O1 343624-OLOMOUC HL.N., PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000384836_O1 346627-PŘEROV 

IC6000383826_P1 347021-PŘÍKAZY, OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY 

IC6000384886_O1 347021-PŘÍKAZY, PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000384888_O1 347021-PŘÍKAZY, PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000384837_O1 347559-LUHAČOVICE, PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000383486_P1 348128-RUDA N.M., OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY 

IC6000383488_P1 349720-ŠUMPERK, OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY 

IC6000383876_O1 349720-ŠUMPERK, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000384887_O1 350629-TŘEBČÍN, PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000384893_O1 352823-V.BYSTŘICE 

IC6000384894_O1 352823-V.BYSTŘICE 

IC6000384896_O1 352823-V.BYSTŘICE, PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000384897_O1 352823-V.BYSTŘICE, PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000384899_O1 352823-V.BYSTŘICE, PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000383240_O1 355024-ZÁBŘEH NA M. 

IC6000385056_O1 355024-ZÁBŘEH NA M. 

IC6000385057_O1 355024-ZÁBŘEH NA M. 

IC6000385058_O1 355024-ZÁBŘEH NA M., PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000383496_P1 355222-ZLATÉ HORY, OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY 

IC6000384843_O1 355222-ZLATÉ HORY, PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000383489_P1 355727-ŽULOVÁ, OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY 

IC6000385007_O1 366153-ÚJEZDEC U LUH., PŘEKLADIŠTĚ 

IC5000206754_O1 Bedihošť - SD ploty dřevěné /Molčík/ 

IC5000209229_O1 Bedihošť - SD studna /Molčík/ 

IC5000206671_O1 Bedihošť - SD žumpa /Molčík/ 

IC5000209231_O1 Bedihošť - studna /u SD Kamenský/ 

IC5000206673_O1 Bedihošť - žumpa /u SD Kamenský/ 

IC5000178765_O1 Bernartice u Javorníka - oplocení 

IC6000306607_O1 Bernartice u Javorníka - studna 

IC7000022391_O1 Bojkovice - zpevněná plocha u techn. obj 

IC6000325472_O1 Bojkovice - žumpa I /provozní budova TO/ 

IC6000325473_O1 Bojkovice - žumpa II /provozní budova TO/ 

IC6000315071_O1 Brumov - septik 

IC6000325470_O1 Bylnice - studna /soc. zařízení a kanal. TO/ 

IC6000325469_O1 Bylnice - žumpa /soc. zařízení a kanal. TO/ 

IC6000325468_O1 Bylnice - žumpa /soc. zařízení SZO/ 

IC5000209249_O1 Čelechovice na Hané - studna /u býv. TO,SD/ 

IC6000180849_O1 Čelechovice na Hané - studna u VB 

IC5000209246_O1 Červenka - NS studna 

IC5000206791_O1 Dzbel - plot dřevěný 

IC6000311684_O1 Dzbel - plot dřevěný 

IC6000311685_O1 Dzbel - studna u WC 

IC6000311679_O1 Dzbel - žumpa u VB 



  

 
 

 
       

 
 

IC6000180851_O1 Dzbel - žumpa u WC 

IC5000206738_O1 Grygov - NS oplocení 

IC6000305096_O1 Grygov - oplocení měnírny 

IC5000178751_O1 Hanušovice odb. Morava - oplocení 

IC5000179991_O1 Hanušovice odb. Morava - studna km 71,957 

IC5000326921_O1 Horní Lideč - oplocení ČOV II 

IC6000106389_O1 Hoštejn - NS nádrže a jímky ochrany vod 

IC6000313088_O1 Hoštejn - oplocení pojízdné měnírny 

IC6000186403_O1 Hulín - oplocení - km 168,469 podchod 

IC5000209299_O1 Hulín-OTV oplocení 

IC5000238237_O1 Hulín-zpevněné plochy u žls 

IC6000180852_O1 Chropyně - studna /u stavědla 2/ 

IC6000325596_O1 Chropyně - studna u SD / u stavědla 1/ 

IC5000233761_O1 Jablůnka - kanalizace, žumpa RZZ 

IC5000206748_O1 Jarohněvice - ploty dřevo a cihly 

IC5000209218_O1 Jarohněvice - studna 

IC5000206662_O1 Jarohněvice - žumpa 

IC6000306608_O1 Javorník ve Slezsku - oplocení 

IC5000206780_O1 Kojetín - Kroměříž - ploty ocelové 

IC5000209207_O1 Kojetín - studna /stavědlo 2/ 

IC6000180809_O1 Kojetín - studna u SD /Rumunská 459/ 

IC6000180801_O1 Kojetín - žumpa /stavědlo 1/ 

IC6000180802_O1 Kojetín - žumpa /stavědlo 2/ 

IC6000325552_O1 Kojetín - žumpa SD Rumunská 459 (2 skruž 

IC5000206789_O1 Konice - plot dřevěný 

IC5000206790_O1 Konice - plot dřevěný 

IC5000206679_O1 Konice - žumpa /SD č.332/ 

IC5000206717_O1 Kroměříž - oplocení žst. 

IC5000206779_O1 Kroměříž - ploty a beton u VB 

IC6000181829_O1 Kroměříž - strážní domek /č.5/ č.p.1403 - studna 

IC6000181832_O1 Kroměříž - strážní domek č.5 - žumpa 

IC5000206659_O1 Kroměříž-Hulín-kanál.,septik 

IC5000206747_O1 Kroměříž-ploty dřevo km 7,100 

IC6000378939_O1 Kunovice - oplocení areálu 

IC6000181845_O1 Kunovice - stavědlová věž - žumpa 

IC5000240489_O1 Kunovice - vodár. stav. 1 - studna 

IC6000378940_O1 Kunovice - vodárenská studna 

IC6000311718_O1 Litovel - drátěný plot u soc. zařízení 

IC6000311714_O1 Litovel - žumpa u sociálního zařízení 

IC5000206743_O1 Lobodice - ploty dřevěné 

IC5000206654_O1 Lobodice - žumpa /u čekárny a SD/ 

IC5000231725_O1 Luhačovice - oplocení 

IC5000233696_O1 Luhačovice - studna 

IC5000231721_O1 Lužná u Vs. - oplocení 

IC6000325441_O1 Lužná u Vsetína - žumpa a kanalizace 

IC6000102590_O1 Mladějovice - studna 

IC6000102589_O1 Mladějovice - žumpa 

IC5000311955_O1 Nedakonice - měnírna - studna 

IC5000308940_O1 Nedakonice - měnírna - žumpa 

IC5000309056_O1 Nedakonice-oplocení měnírny 

IC5000309763_O1 Nedakonice-příjezdná komunikace 

IC5000309182_O1 Nedakonice-rozvodna 110kW 

IC5000309181_O1 Nedakonice-základy 27kW transf. 

IC5000309174_O1 Nedakonice-základy transformat. 

IC5000206697_O1 Nezamyslice - havar.jímka měnír. 

IC5000206798_O1 Nezamyslice - oplocení měnírny 

IC5000206799_O1 Nezamyslice - OTV oplocení 

IC5000206638_O1 Nezamyslice - OTV žumpa 

IC5000206637_O1 Nezamyslice - žumpa u měnírny 



  

 
 

 
       

 
 

IC5000231728_O1 Nezdenice - oplocení 

IC5000178748_O1 Nový Malín - oplocení v žst 

IC6000383690_O1 OST., NAPÁJECÍ STANICE, CR, ČOV - NÁDRŽE 

IC6000383801_O1 OST., OSTATNÍ, CR, ŽUMPA 

IC6000109262_O1 Ostr.Nová Ves - drátěný plot 

IC5000237812_O1 Ostr.Nová Ves-plot 

IC5000206644_O1 Otrokovice-olej.jímka s rozvod 

IC5000206718_O1 Otrokovice-oplocení 

IC5000342450_O1 Otrokovice-oplocení parkoviště 

IC5000206817_O1 Otrokovice-rozvodna 110kW 

IC5000206636_O1 Otrokovice-septik 

IC5000206815_O1 Otrokovice-základy transformát 

IC6000312024_O1 Popovice - čekárna - plastová jímka 

IC6000384840_O1 PŘEKLADIŠTĚ 

IC6000378239_O1 Přerov - HZS, oplocení východní 

IC6000378240_O1 Přerov - HZS, oplocení západní 

IC6000378248_O1 Přerov - HZS, zpevněná plocha asfaltová 

IC6000378247_O1 Přerov - HZS, zpevněné plochy SO, dílny 

IC6000315207_O1 Přerov - oplocení elektrodílna 

IC6000315208_O1 Přerov - venkov.oplocení EU TD 

IC6000306603_O1 Ptení - plot dřevěný 

IC6000306604_O1 Ptení - plot ocelový 

IC6000180858_O1 Ptení - studna 

IC6000306606_O1 Ptení - studna /u VB/ 

IC6000311678_O1 Ptení - žumpy 

IC7000000829_O1 Říkovice - jímka na vyvážení /u RZZ/ 

IC5000206634_O1 Říkovice - napájecí stanice NS - vrtaná studna 

IC5000209202_O1 Říkovice - NS studna 

IC6000187194_O1 Říkovice žst.-jímka na vyvážení /u RZZ/ 

IC5000231732_O1 Slavičín - oplocení 

IC6000123764_O1 St.Město u Uh.Hr. - oplocení /žst./ 

IC5000237712_O1 St.Město u Uh.Hr. - vodárenská věž 

IC6000311673_O1 Staré Město p.S. - vodovod a studna 

IC5000209235_O1 Stražisko - studna žst. 

IC5000206749_O1 Šelešovice - ploty drátěné 

IC5000206699_O1 Šelešovice - ploty drátěné u VB 

IC5000209219_O1 Šelešovice - studna 

IC5000206663_O1 Šelešovice - žumpa 

IC6000102605_O1 Štarnov - septik a kanalizace 

IC6000102603_O1 Štarnov - studna 

IC7000016939_O1 Šumperk - oplocení trakční měnírny 

IC5000237788_O1 Tlumačov-oplocení žst. 

IC6000181854_O1 Uherský Ostroh - stavědlo 2 - žumpa 

IC5000237813_O1 Uherský Ostroh-plot 

IC6000181853_O1 Uherský Ostroh-studna /stavědlo 1/ 

IC5000231729_O1 Újezdec u Luh. - oplocení 

IC5000231683_O1 Valašská Polanka - žumpa /RZZ/ 

IC5000231699_O1 Valašské Klobouky - oplocení 

IC6000325435_O1 Valašské Klobouky - studny 

IC5000231709_O1 Valašské Meziříčí - SO oplocení 

IC6000325429_O1 Velké Karlovice - jím. zař. vod. studny 

IC6000315088_O1 Vésky - studna 

IC6000325431_O1 Vésky - studna 

IC6000325400_O1 Vésky - žumpa 

IC5000231701_O1 Vsetín - oplocení RZZ 

IC6000385510_O1 VÝH, 352351-NĚMČICE N.H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 

IC6000383803_O1 Z., 330126-BLATEC, OSTATNÍ, CR, ŽUMPA 

IC6000315183_O1 Zábřeh n.M. - oplocení /TO a žst./ 

IC6000305324_O1 Zábřeh n.M. - oplocení PM 



  

 
 

 
       

 
 

IC6000325398_O1 Záhorovice - 2 žumpy 

IC6000325432_O1 Záhorovice - studna 

IC6000325385_O1 Zborovice - studna 

IC6000325379_O1 Zborovice - žumpa 

IC6000325383_O1 Zdounky - studna /VB/ 

IC6000325475_O1 Zdounky - studna /WC/ 

IC6000325474_O1 Zdounky - žumpa /VB/ 

IC6000325378_O1 Zdounky - žumpa /WC/ 

IC6000325384_O1 Zdouvky - Zborovice - studna v km 13,870 

IC6000383721_O1 ŽST, 330126-BLATEC, OSTATNÍ, CR, STUDNA 

IC6000383787_O1 ŽST, 330423-BLUDOV, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 

IC6000383868_O1 ŽST, 330928-BOHUŇOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 

IC6000383867_O1 ŽST, 330928-BOHUŇOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 

IC6000385403_O1 ŽST, 331454-BOHUSLAVICE N.VLÁŘÍ, STRÁŽNÍ DOMEK, HIM, STUDNA 

IC6000385398_O1 ŽST, 331454-BOHUSLAVICE N.VLÁŘÍ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, HIM, ŽUMPA 

IC6000385458_O1 ŽST, 335356-BYLNICE, PROV. BUD. PRO ŽEL. DOPRAVU, HIM, ŽUMPA 

IC6000383762_O1 ŽST, 336024-HLUBOČKY-MAR.ÚDOLÍ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ČOV - NÁDRŽE 

IC6000383790_O1 ŽST, 337725-V.KRAŠ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 

IC6000385401_O1 ŽST, 338954-HRADČOVICE, PROV. BUD. PRO ŽEL. DOPRAVU, HIM, 2 STUDNY, STUDNA 

IC6000385399_O1 ŽST, 338954-HRADČOVICE, PROV. BUD. PRO ŽEL. DOPRAVU, HIM, 2 ŽUMPY (1), ŽUMPA 

IC6000383788_O1 ŽST, 339820-LIBINA, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 

IC6000385009_O1 ŽST, 339853-HULÍN, RZZ, HIM, OSTATNÍ 

IC6000385511_O1 ŽST, 341057-CHROPYNĚ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 

IC6000385508_O1 ŽST, 341057-CHROPYNĚ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 

IC6000385559_O1 ŽST, 341057-CHROPYNĚ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 

IC6000385560_O1 ŽST, 341057-CHROPYNĚ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 

IC6000385512_O1 ŽST, 341156-VĚŽKY, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 

IC6000385509_O1 ŽST, 341156-VĚŽKY, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 

IC6000383839_O1 ŽST, 342824-MOHELNICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 

IC6000385561_O1 ŽST, 343061-KOJETÍN, ZPO -  OSTATNÍ, CR, ŽUMPA 

IC6000383562_O1 ŽST, 345959-KUNOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, HIM, 4 ŽUMPY, ŽUMPA 

IC6000385190_O1 ŽST, 346528-PROSENICE, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 

IC6000385400_O1 ŽST, 347559-LUHAČOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 

IC6000383692_O1 ŽST, 349126-STŘEŇ, OSTATNÍ, CR, STUDNA 

IC6000383689_O1 ŽST, 349324-ŠTĚPÁNOV, OSTATNÍ, CR, SEPTIK 

IC6000383870_O1 ŽST, 351221-ÚJEZD U UNIČOVA, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 

IC6000385464_O1 ŽST, 351858-NAPAJEDLA, ČOV - NÁDRŽE, CR, ČOV - NÁDRŽE 

IC6000383807_O1 ŽST, 352856-NEZAMYSLICE, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 

IC6000383808_O1 ŽST, 352856-NEZAMYSLICE, SKLAD, CR, STUDNA 

IC6000383811_O1 ŽST, 352856-NEZAMYSLICE, ÚTULEK, CR, ŽUMPA 

IC6000383812_O1 ŽST, 352856-NEZAMYSLICE, ÚTULEK, CR, ŽUMPA 

IC6000383687_O1 ŽST, 352856-NEZAMYSLICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 

IC6000383809_O1 ŽST, 352856-NEZAMYSLICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 

IC6000383810_O1 ŽST, 352856-NEZAMYSLICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 

IC6000385456_O1 ŽST, 353656-NEZDENICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 

IC6000385461_O1 ŽST, 353656-NEZDENICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 

IC6000385462_O1 ŽST, 353656-NEZDENICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 

IC6000383563_O1 ŽST, 354951-UHERSKÝ OSTROH, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 

IC6000383838_O1 ŽST, 355222-ZLATÉ HORY, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 

IC6000383564_O1 ŽST, 355552-OSTROŽSKÁ N. VES, PROV. BUD. PRO ŽEL. DOPRAVU, CR, STUDNA 

IC6000383560_O1 ŽST, 355552-OSTROŽSKÁ N. VES, PROV. BUD. PRO ŽEL. DOPRAVU, ŽUMPA 

IC6000383688_O1 ŽST, 357251-PROSTĚJOV M. N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 

IC6000383561_O1 ŽST, 359562-ŘÍKOVICE, NEVÍM, CR, ŽUMPA 

IC6000385459_O1 ŽST, 360750-SLAVIČÍN, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, CR, ŽUMPA 

IC6000385355_O1 ŽST, 360750-SLAVIČÍN, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 

IC6000385460_O1 ŽST, 366153-ÚJEZDEC U LUH., PROV. BUD. PRO ŽEL. DOPRAVU, CR, 3 ŽUMPY, ŽUMPA 

IC6000385354_O1 ŽST, 371856-VLÁR. PRŮSMYK, PROV. BUD. PRO ŽEL. DOPRAVU, CR, 2 ŽUMPY, ŽUMPA 

IC6000385402_O1 ŽST, 371856-VLÁR. PRŮSMYK, STRÁŽNÍ DOMEK, CR, 2 STUDNY ZRUŠENY, STUDNA 

IC6000383691_O1 ŽST, 380428-DLUHONICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 



  

 
 

 
       

 
 

IC6000383691_O2 ŽST, 380428-DLUHONICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 

IC7000038688_O1 ŽST., 351627-VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY,, 

IC5000206782_O1 ŽST., 369355-ZDOUNKY,,TŘ. I, OSTATNÍ 

 

 



  

 
 

 
       

 
 

 

Sítě: 

Technické místo Název technického místa 

IC6000383844_S1 330753-PIVÍN, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000385192_S1 334722-DRAHOTUŠE, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383845_S1 334821-GRYGOV, VODOVOD 

IC6000385248_S1 337220-HRANICE NA M., KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000385562_S1 343061-KOJETÍN, KANALIZACE 

IC6000385564_S1 343061-KOJETÍN, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000385563_S1 343061-KOJETÍN, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383842_S1 343921-OLOMOUC-ŘEPČÍN, STUDNA 

IC6000385568_S1 347559-LUHAČOVICE, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000385193_S1 352021-LHOTKA N.BEČ., VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383843_S1 352856-NEZAMYSLICE, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000384845_S1 355024-ZÁBŘEH NA M. 

IC6000334679_S1 Bludov lázně - kanalizační přípojka 

IC6000107125_S1 Bludov lázně - vodovodní přípojka k SD č.p.328 

IC7000038753_S1 Bohuslavice n/V - dešť. kanal.(tech.obj) 

IC7000022389_S1 Bojkovice - kanalizace (techn. objekt) 

IC7000022390_S1 Bojkovice - vodovodní přípojka (techn. o 

IC6000325437_S1 Brumov - kanalizace 

IC6000315091_S1 Brumov - vodovod 

IC7000032893_S1 Bylnice - kanalizační jímka (techno.-pro 

IC5000233721_S1 Bylnice - vodov.rozv.potrubí 

IC7000032892_S1 Bylnice - vodovodní přípojka (techno.-pr 

IC6000315132_S1 Bystřička - plynová přípojka k VB 

IC6000315133_S1 Bystřička - vodovodní přípojka VB 

IC6000383877_S1 CR 

IC5000333003_S1 Čelčice zast. - plynovodní přípojka 

IC6000182035_S1 Čelechovice na Hané - vodovodní přípojka k VB 

IC5000209297_S1 Červenka - NS vodovod, kanalizace 

IC7000013003_S1 Červenka - odkanalizování měnírny 

IC5000361550_S1 Červenka - vodovodní přípojka pro měnírnu 

IC5000231358_S2 Dobratice, kanalizace 

IC5000231358_S1 Dobratice, vodovod 

IC6000311708_S1 Dzbel - vodovodní síť ocelová 

IC7000011564_S1 Grygov - kanalizační přípojka pro objekt SZZ 

IC5000209321_S1 Grygov - NS kanalizace 

IC7000011273_S1 Grygov - plynovodní přípojka pro objekt SZZ 

IC7000011563_S1 Grygov - vodovodní přípojka pro objekt SZZ 

IC5000209353_S1 Horka nad Moravou - plynová přípojka VB 

IC6000315121_S1 Horní Moštěnice - vodov. přípojka 

IC6000315151_S1 Hovězí - splašková kanalizace od VB 

IC5000240608_S1 Hranice n.M. - kanalizace /měnírna/ 

IC5000240550_S1 Hranice n.M. - vodovod /měnírna/ 

IC6000179298_S1 Hulín žst. - přípojka kanalizace 

IC6000109844_S1 Huštěnovice- kanalizace dešťová /budova RZZ/ 

IC6000109648_S1 Huštěnovice,kanalizace splašková /budova RZZ/ 

IC6000109657_S1 Huštěnovice,vodovod.přípojka /budova RZZ/ 

IC5000233735_S1 Jablůnka - vodov. přípojka RZZ 

IC5000348088_S1 Kojetín - plynovodní přípojka a plyn. kamna st.1 

IC6000108187_S1 Kojetín - vodovodní přípojka st.II 

IC6000311709_S1 Konice - vodovodní přípojka 

IC6000311713_S1 Litovel - vodovodní přípojka pro zastávku 

IC6000334678_S1 Litovel město - plynovodní přípojka /pro VB/ 

IC5000209261_S1 Lobodice - vodovodní síť ocelová 

IC6000315092_S1 Lužná u Vs. - vodovod 



  

 
 

 
       

 
 

IC5000254742_S1 Malá Morávka, vodovodní přípojka žst 

IC6000298825_S1 Mladějovice - plynovodní přípojka 

IC6000110648_S1 Napajedla,vodovodní přípojka k bud.RZZ 

IC5000312357_S1 Nedakonice - kabel. kanál 

IC5000312027_S1 Nedakonice - vod. přípojka-měnírna 

IC5000312122_S1 Nedakonice -měnírna-kanalizace 

IC6000123305_S1 Nedakonice-vodovodní přípojka /budova RZZ/ 

IC5000209301_S1 Nezamyslice - přečerpací stanice,kanalizace 

IC5000209318_S1 Olomouc - kanalizační příp. /ústřední stavědlo/ 

IC5000209349_S1 Olomouc - teplovod /ústřední stavědlo/ 

IC5000209284_S1 Olomouc - vodovodní přípojka /spádovištní st./ 

IC5000209293_S1 Olomouc - vodovodní přípojka /ústřední stavědlo/ 

IC6000110650_S1 Otrokovice, kanalizační přípojka k bud. RZZ 

IC6000110651_S1 Otrokovice, plynovodní přípojka k bud. RZZ 

IC6000110649_S1 Otrokovice, vodovodní přípojka k bud. RZZ 

IC5000209317_S1 Otrokovice-venkov.kanalizace 

IC5000209255_S1 Otrokovice-vodovodní přípojka - měnírna 

IC6000383241_S1 PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000312025_S1 Popovice - čekárna - splašková kanalizace 

IC5000240548_S1 Prosenice - vodovodní přípojka /pro měnírnu/ 

IC6000378250_S1 Přerov - HZS, kanalizace býv. MO 

IC6000378249_S1 Přerov - HZS, kanalizační přípojka DN 20 

IC5000237811_S1 Přerov - vodovod 

IC5000240561_S1 Přerov - vodovodní přípojka st.č.8 pr. před. 

IC6000306600_S1 Ptení - kanalizace betonová 

IC6000306599_S1 Ptení - vodovodní síť ocelová 

IC6000184009_S1 Ramzová - plynová přípojka 

IC6000176341_S1 Ramzová - vodovodní přípojka 

IC5000179998_S1 Ruda n.M. - vodovodní přípojka k SD č.49 

IC7000000705_S1 Říkovice - plynová přípojka /k RZZ/ 

IC7000000706_S1 Říkovice - vodovodní přípojka /k RZZ/ 

IC6000186665_S1 Říkovice žst.-plynová přípojka /k RZZ/ 

IC6000187197_S1 Říkovice žst.-přípojka dešťové kanalizace /k RZZ/ 

IC6000186669_S1 Říkovice žst.-vodovodní přípojka /k RZZ/ 

IC5000240578_S1 Říkovice-kanalizace 

IC7000000836_S1 Říkovice-přípojka dešťové kanalizace /k RZZ/ 

IC5000240519_S1 Říkovice-vod. přípojka 

IC7000038754_S1 Slavičín-dešťová kanal./tech.objekkt SÚ/ 

IC6000109516_S1 St. Město u Uh.Hr.- kanalizace /budova RZZ/ 

IC6000315138_S1 St. Město u Uh.Hr.-plyn. přípojka STL 

IC5000240536_S1 St.Město u Uh. Hr. - rozvodný řád 

IC6000180937_S1 St.Město u Uh.Hr. - rozvod vody v nástup./před skl 

IC7000000092_S1 St.Město u Uh.Hr. - rozvod vody v nástup./před skl 

IC6000109515_S1 St.Město u Uh.Hr. - vodovodní přípojka /budova RZ 

IC6000315136_S1 St.Město u Uh.Hr.-plynovodní přípojka/budovaVD/ 

IC6000311712_S1 Staré Město p.S. - dešťová a splašková kanalizace 

IC6000297525_S1 Štěpánov - kanalizace a žumpa pro SZZ 

IC6000297527_S1 Štěpánov - vodovodní přípojka pro SZZ 

IC5000179996_S1 Uničov zast. - vodovodní přípojka /PE/ 

IC5000180014_S1 Uničov zast.- kanalizační přípojka /kamen./ 

IC7000038690_S1 Valašské Meziříčí - kanalizace (měnírna) 

IC6000315134_S1 Valašské Meziříčí - plynová přípojka pro PS 

IC7000038689_S1 Valašské Meziříčí - vodovod (měnírna) 

IC6000325456_S1 Velké Karlovice - rozvod už. vody DKV 

IC6000315150_S1 Velké Karlovice - vodovodní přípojka k VB 

IC6000325440_S1 Vésky - kanalizační přípojka 

IC6000315090_S1 Vésky - vodovoní přípojka 

IC7000016572_S1 Vsetín - RZZ - dešťová kanalizace 

IC7000016571_S1 Vsetín - RZZ - plynovod 



  

 
 

 
       

 
 

IC7000016570_S1 Vsetín - RZZ - přípojka plynu 

IC6000383804_S1 Z., 330126-BLATEC, BUDOVA ZASTÁVKY, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383871_S1 Z., 355123-POSTŘELMOV, BUDOVA ZASTÁVKY, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000311892_S1 Zábřeh n.M. - plynovodní přípojka k budově SZZ 

IC6000311891_S1 Zábřeh n.M. - splašková kanalizace pro budovu SZZ 

IC6000311020_S1 Zábřeh n.M. - vodovodní přípojka k budově SZZ 

IC6000325497_S1 Zdounky - kanalizace - napojení k výpr. budově 

IC6000315065_S1 Zdounky - vodov. síť ocelová 

IC6000325454_S1 Zlín střed - rozvodný řád užitk. vody 

IC6000325453_S1 Zlín střed - výtlačný řád žst. 

IC6000315131_S1 Zlín střed-plynovodní přípojka žst. 

IC6000383795_S1 ŽST, 330423-BLUDOV, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383723_S1 ŽST, 330456-BEDIHOŠŤ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVOD 

IC6000383802_S1 ŽST, 330456-BEDIHOŠŤ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383772_S1 ŽST, 331421-BRODEK U PŘER., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383732_S1 ŽST, 331421-BRODEK U PŘER., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000385506_S1 ŽST, 331454-BOHUSLAVICE N.VLÁŘÍ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, HIM, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000385454_S1 ŽST, 331850-BOJKOVICE, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383828_S1 ŽST, 333120-ČERVENKA, OSTATNÍ, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383827_S1 ŽST, 333120-ČERVENKA, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 

IC6000383841_S1 ŽST, 334524-DRAHANOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383806_S1 ŽST, 334821-GRYGOV, VÝPRAVNÍ HALA, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000385455_S1 ŽST, 335356-BYLNICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, HIM, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383831_S1 ŽST, 335422-HANUŠOVICE, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383833_S1 ŽST, 335422-HANUŠOVICE, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383832_S1 ŽST, 335422-HANUŠOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383761_S1 ŽST, 336024-HLUBOČKY-MAR.ÚDOLÍ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 

IC6000383763_S1 ŽST, 336024-HLUBOČKY-MAR.ÚDOLÍ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383647_S1 ŽST, 336446-JINDŘICHOV VE SL., PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, ROZVOD ŽST., VODOVODNÍ 

PŘÍPOJKA 

IC6000383789_S1 ŽST, 337022-H.LIPOVÁ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVOD 

IC6000383792_S1 ŽST, 337022-H.LIPOVÁ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000385191_S1 ŽST, 337220-HRANICE NA M., PROVOZNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000385463_S1 ŽST, 337451-ZLÍN-MALENOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000385404_S1 ŽST, 338558-HOLEŠOV, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, VODOVOD 

IC6000383874_S1 ŽST, 338921-JESENÍK, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383835_S1 ŽST, 338921-JESENÍK, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383834_S1 ŽST, 339028-JINDŘICHOV NA M., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383794_S1 ŽST, 339820-LIBINA, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVOD 

IC6000385565_S1 ŽST, 339853-HULÍN, OSTATNÍ, HIM, KANALIZACE 

IC6000385566_S1 ŽST, 339853-HULÍN, OSTATNÍ, HIM, KANALIZACE 

IC6000385344_S1 ŽST, 339853-HULÍN, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, VODOVOD 

IC6000385343_S1 ŽST, 339853-HULÍN, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000385407_S1 ŽST, 340059-TŘEBĚTICE, OSTATNÍ, CR, KANALIZACE 

IC6000385405_S1 ŽST, 340059-TŘEBĚTICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVOD 

IC6000385465_S1 ŽST, 340059-TŘEBĚTICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, STR. DOMEK, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000385515_S1 ŽST, 341057-CHROPYNĚ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 

IC6000385514_S1 ŽST, 341057-CHROPYNĚ, ZÁKLAD TECHN. ZAŘ., CR, KANALIZACE 

IC6000385517_S1 ŽST, 341156-VĚŽKY, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383295_S1 ŽST, 343624-OLOMOUC HL.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383729_S1 ŽST, 343624-OLOMOUC HL.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383294_S1 ŽST, 343624-OLOMOUC HL.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383768_S1 ŽST, 343855-KOSTELEC NA H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 

IC6000383769_S1 ŽST, 343855-KOSTELEC NA H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383770_S1 ŽST, 343855-KOSTELEC NA H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383730_S1 ŽST, 344028-OLOMOUC-N.ULICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383830_S1 ŽST, 344721-OSTRUŽNÁ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 

IC6000385353_S1 ŽST, 344754-KROMĚŘÍŽ, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, KANALIZACE 

IC6000385352_S1 ŽST, 344754-KROMĚŘÍŽ, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, VODOVOD 

IC6000385346_S1 ŽST, 345959-KUNOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 



  

 
 

 
       

 
 

IC6000385350_S1 ŽST, 345959-KUNOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000385147_S1 ŽST, 346528-PROSENICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 

IC6000385146_S1 ŽST, 346528-PROSENICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVOD 

IC6000383733_S1 ŽST, 346627-PŘEROV, RESTAURACE, JÍDELNA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383767_S1 ŽST, 348623-SENICE NA H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383731_S1 ŽST, 349324-ŠTĚPÁNOV, OSTATNÍ, CR, KANALIZACE 

IC6000383813_S1 ŽST, 349324-ŠTĚPÁNOV, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383872_S1 ŽST, 349423-ŠTERNBERK, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383829_S1 ŽST, 349423-ŠTERNBERK, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383836_S1 ŽST, 349720-ŠUMPERK, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383837_S1 ŽST, 349720-ŠUMPERK, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383797_S1 ŽST, 349720-ŠUMPERK, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 

IC6000383791_S1 ŽST, 350025-TROUBELICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383796_S1 ŽST, 351122-UNIČOV, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 

IC6000383869_S1 ŽST, 351221-ÚJEZD U UNIČOVA, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000385144_S1 ŽST, 351429-VALAŠSKÁ POLANKA, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000384808_S1 ŽST, 351858-NAPAJEDLA, ČOV - NÁDRŽE, CR, KANALIZACE 

IC6000384809_S1 ŽST, 351858-NAPAJEDLA, ČOV - NÁDRŽE, CR, KANALIZACE 

IC6000385189_S1 ŽST, 352021-LHOTKA N.BEČ., PROVOZNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 

IC6000383565_S1 ŽST, 352054-NEDAKONICE, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000385513_S1 ŽST, 352351-NĚMČICE N.H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 

IC6000385516_S1 ŽST, 352351-NĚMČICE N.H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 

IC6000385518_S1 ŽST, 352351-NĚMČICE N.H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383873_S1 ŽST, 352427-VÁPENNÁ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383724_S1 ŽST, 352856-NEZAMYSLICE, NAPÁJECÍ STANICE, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383726_S1 ŽST, 352856-NEZAMYSLICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 

IC6000383771_S1 ŽST, 353425-VRBÁTKY, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000385145_S1 ŽST, 354423-VSETÍN, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000385143_S1 ŽST, 354753-OSÍČKO, BUDOVA ZASTÁVKY, CR, KANALIZACE A PŘÍPOJKA VODY, VODOVODNÍ 

PŘÍPOJKA 

IC6000385301_S1 ŽST, 354753-OSÍČKO, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000385345_S1 ŽST, 354951-UHERSKÝ OSTROH, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383566_S1 ŽST, 354951-UHERSKÝ OSTROH, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000383800_S1 ŽST, 355024-ZÁBŘEH NA M., PROVOZNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 

IC6000383798_S1 ŽST, 355123-POSTŘELMOV, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383793_S1 ŽST, 355222-ZLATÉ HORY, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVOD 

IC6000385348_S1 ŽST, 355750-OTROKOVICE, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383727_S1 ŽST, 357053-PROSTĚJOV HL.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 

IC6000383727_S2 ŽST, 357053-PROSTĚJOV HL.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 

IC6000383728_S1 ŽST, 357251-PROSTĚJOV M.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 

IC6000383805_S1 ŽST, 357756-PTENÍ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000385406_S1 ŽST, 360750-SLAVIČÍN, OSTATNÍ, CR, KANALIZACE 

IC6000383568_S1 ŽST, 361451-ST.MĚSTO U U.H., NEVÍM, CR, VODOVOD 

IC6000385567_S1 ŽST, 361451-ST.MĚSTO U U.H., NEVÍM, CR, ZRUŠENO, KANALIZACE 

IC6000385347_S1 ŽST, 361451-ST.MĚSTO U U.H., PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000385409_S1 ŽST, 365759-UHERSKÉ HRADIŠTĚ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000385349_S1 ŽST, 366153-ÚJEZDEC U LUH., NEVÍM, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000385351_S1 ŽST, 366153-ÚJEZDEC U LUH., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 

IC6000383567_S1 ŽST, 368050-VIZOVICE, OSTATNÍ, CR, VODOVOD 

IC6000383722_S1 ŽST, 380428-DLUHONICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

IC6000315122_S1 ŽST.,339853-HULÍN,,,OSTATNÍ 

 

 



  

 
 

 
       

 
 

Příloha č. 3 ZTP - Technická zpráva 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu 

OŘ Ostrava rok 2024 – provozní pozemní objekty“ 
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1 Úvodní ustanovení 
 

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se 
zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách č.266/1994Sb., 
jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením 
dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994Sb. 

Pro účely obsahu tohoto dokumentu se v okamžiku uzavření Rámcové dohody s vybraným 
účastníkem rozumí termínem zadavatel termín objednatel a termínem účastník termín zhotovitel. 

Adresa OŘ Ostrava : Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz 

1.1 Odpovědní zástupci zadavatele 

• přednosta Správy pozemních staveb SPS 

•  zástupce přednosty a vedoucí provozního oddělení  

• jednotliví správci obvodů 

 

Oblast Ostrava: 

    x,  x  x 

    x,  x,  x  

    x,     x,  x  

    x  x  x  

    x,  x,  x 

 

Oblast Olomouc: 

     x,  x,          x  
     x,  x,          x  
     x,  x,          x 
     x,  x,          x 

     x,    x,          x  

     x,  x,          x  

 

 

Tato Technická zpráva je nedílnou součástí rámcové dohody a povinnosti zde uvedené pro obě 
smluvní strany tak podléhají sankcím zakotveným v Obchodních podmínkách.  

2 Předmět veřejné zakázky 
 

Předmětem zakázky „Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ Ostrava rok 
2024 - provozní pozemní objekty“ je soubor stavebních činností souvisejících se správou majetku 
SPS u OŘ Ostrava. Jedná se o práce technického charakteru a činnosti spojené se správou budov 
(provozních objektů)  a zařízení v majetku zadavatele k provádění údržby, oprav, odstraňování 
zjištěných závad a další související činnosti dle specifikací uvedených v přílohách zadávací 
dokumentace. Pro účely výběrového řízení jsou součástí budov i příslušné přípojky inženýrských sítí, 
včetně souvisejících příslušenství provozních objektů. Dílo (dílčí zakázky) bude prováděno v souladu 
s podmínkami dle zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
vyhláškou 177/1995 Sb., v platném znění a v souladu s technickými a obchodními podmínkami na 
realizaci staveb a údržby drah. 
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3 Postup při realizaci veřejné zakázky 

3.1  Zadání požadavku - postup 

Zadavatel požaduje pro plnění zakázky zřízení resp. existenci dispečinku účastníka. Dispečink 
musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 15:30 přijímat požadavky zadavatele, potvrzovat 
jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku. Dispečink účastníka musí být schopen 
komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými komunikačními nástroji a technikami - elektronicky 
na bázi výměny dat a informací, bezdrátově, emailem, telefonicky, ústně apod. Účastník musí být 
schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách, které se liší dle typu 
požadavku a kategorie objektu viz příloha č. 2 ZTP  –  „Seznam objektů OŘ Ostrava“. 

Požadavky budou účastníkovi ze strany zadavatele předávány elektronicky na zadavatelem 
určenou adresu na předepsaném formuláři, jehož vzor je v Příloze č. 1 ZTP – FORMULÁŘE, vzor č. 
2“ Požadavek na zajištění operativní činnost, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ 
Ostrava“. Všechny požadavky budou evidovány v SEZNAMU POŽADAVKŮ s jedinečným evidenčním 
kódem v ucelené číselné řadě, podle času jeho přijetí, vzor je v Příloze č. 1 ZTP – FORMULÁŘE, vzor 
č. 1 “Centrální seznam požadavků (zakázek)“. Všechny formuláře dle Přílohy č. 1 ZTP – FORMULÁŘE 
budou v otevřené verzi ve formě pro aplikaci EXCEL Microsoft Office 2010 a novější.  

3.2  Typy požadavků 

 

Operativní činnost 

 

Operativní odstranění nežádoucího stavu na majetku ve správě zadavatele bezprostředně po 
havárii nebo z jiných naléhavých provozních důvodů. 

 

Údržba 

 

Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují drobné závady.    ZÁVADA 
- stav technologického zařízení, rozvodů médií, stavebních částí objektu v majetku zadavatele, který 
neumožňuje jeho řádné užívání a má přímou vazbu na provoz a kvalitu služeb poskytovaných 
zadavatelem. Při odstranění závady účastník provádí úkony směřující k odstranění závadného stavu. 
Pokud takové úkony nevedou současně k uvedení poškozeného majetku do stavu před vznikem 
závady, konečné řešení stavu poškozeného majetku a odstranění následků závady bude řešeno 
v režimu oprava. 

 

Oprava 

 

Práce a činnosti na majetku zadavatele, které odstraňují vady zařízení neohrožující železniční 
provoz, jeho bezpečnost a nemají bezprostřední vliv na kvalitu služeb zajišťovaných zadavatelem. 
Nebo jde o práce a činnosti, které zpomalují fyzické opotřebení majetku, předchází vzniku poruch a 
zajišťující zachování původních vlastností a funkce majetku. 

 

Servis 

 

Pravidelná činnost, zpravidla servisního charakteru, kterou účastník vykonává bez přímého 
pokynu zadavatele na základě předem odsouhlaseného harmonogramu v rozsahu zadaných 
požadavků. 

3.3  Čas reakce 

 



  

 
 

 
       

 
 

OPERATIVNÍ ČINNOST - doba nástupu účastníka na místo zahájení prací způsobem sjednaným 
oprávněným pracovníkem zadavatele, nejpozději však do 24 hod od nahlášení. 

ÚDRŽBA  – viz čl.5.1, odst.2 a 3;  čl.5.2, odst.3;  čl.6, odst.1;  čl.6.1, odst. 3 a 4 této 
technické zprávy 

OPRAVA  – viz čl.5.1, odst.2 a 3;  čl.5.2, odst.3;  čl.6, odst.1;  čl.6.1, odst. 3 a 4 této 
technické zprávy 

SERVIS  – viz čl.5.1, odst.2 a 3;  čl.5.2, odst.3;  čl.6, odst.1;  čl.6.1, odst. 3 a 4 této 
technické zprávy 

Specifikace objektu uvedena v Příloze č. 2 ZTP –  „Seznam objektů OŘ Ostrava“. 

 

4 Kategorizace objektů 
 

Objekt kategorie A  - provozní objekt a výpravní budovy s přímým vlivem na řízení a bezpečnost 
železničního provozu nebo s přítomností pracovníků zadavatele, kteří zabezpečují řízení železničního 
provozu 

 

Objekt kategorie B  - provozní objekt s přítomností zaměstnanců zadavatele zabezpečujících 
železniční provoz, objekt se službami pro cestující veřejnost  

 

Objekt kategorie C  - objekt bez zaměstnanců zadavatele nesloužící zajištění železničního 
provozu  

5 Zpracování cenového návrhu 

5.1  Obecné zásady tvorby cenového návrhu 

Pro každý požadavek zaslaný zadavatelem dohodnutým způsobem, účastník  zpracuje cenový 
návrh dle vzoru v Příloze  č.1 ZTP – FORMULÁŘE vzor č. 4 “Nabídkový list“ s položkovým rozpočtem, 
a to následovně: 

Zadavatel požaduje v prvním kroku provedení místního šetření v místě plnění dílčí zakázky 
nejpozději ve lhůtě uvedené v příloze č. 3b Rámcové dohody, která počíná běžet od dne 
doručení požadavku zadavatelem účastníku na e-mailový kontakt určený účastníkem 
v Rámcové dohodě. Provedení místního šetření v předepsané lhůtě bude provedeno za účasti 
oprávněné osoby zadavatele, která je současně oprávněna potvrdit okamžik, kdy místní 
šetření bylo provedeno.  

Po provedení místního šetření je účastník povinen zpracovat a předložit zadavateli cenový 
návrh nejpozději ve lhůtě uvedené v příloze č. 3b Rámcové dohody, která počíná běžet od 
dne uskutečnění místního šetření. 

V případě nedodržení bude postupováno dle sankčních ustanovení dle Rámcové dohody.   

Pro počátek běhu lhůty se uplatní pravidla daná občanským zákoníkem (příklad: byl-li 
požadavek zadavatele doručen na e-mail účastníka dne 3.1.2024, počíná lhůta pro provedení 
místního šetření běžet dnem 4.1.2024 včetně).   

Předpokládaný objem určuje oprávněná osoba zadavatele (správce=TDS) na základě 
kvalifikovaného odhadu; návrh termínu uskutečnění místního šetření stanoví správce a uvede 
jej na předepsaném formuláři, jehož vzor je v Příloze č. 1 ZTP – FORMULÁŘE, vzor č. 2 „ 
Zadání požadavku“ – takto nastavený návrh termínu však musí odpovídat závazným lhůtám, 
které jsou obsahem přílohy č. 3b Rámcové dohody.  



  

 
 

 
       

 
 

Při zpracování cenového návrhu účastník zásadně použije vhodné ceníkové položky, uvedené 
v cenové soustavě ÚRS v aktuální verzi. Při jeho sestavení postupuje podle Obecných zásad. 
V případě nutnosti zpracování „R-položky“, tedy ocenění prací, které nejsou obsaženy ve sbornících 
cenové soustavy ÚRS, postupuje při zpracování účastník podle Kalkulačního vzorce pro tvorbu 
směrných cen soustavy ÚRS. 

Předpokládané množství výkonu v každé položce se vynásobí její jednotkovou cenou. Součet 
takto vzniklých položek tvoří ocenění stavebních prací. Materiál ve specifikaci potřebný pro realizaci 
požadavku se oceňuje v cenách obvyklých v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany 
zadavatele. Cenový návrh bude doplněn o potřebné vedlejší rozpočtové náklady. Na takto 
zpracovaný a odsouhlasený cenový návrh uplatní účastník  zvýhodnění/přirážku, kterou uvedl v 
podané nabídce  ve Formuláři pro sestavení nabídky (příloha č. 3a Rámcové dohody).  

Nezbytnou součástí cenového návrhu musí podrobný časový harmonogram postupu prací 
(dále jen HMG) za dále stanovených podmínek. Součástí HMG bude návrh předpokládané časové 
náročnosti realizace a termín zahájení a ukončení prací.  

Zpracování HMG požaduje zadavatel následujícím způsobem: 

- v případě „jednoduchých“ zakázek, např. výměna skleněných výplní, výmalba, pokládka 
koberců apod. zadavatel požaduje uvedení termínu zahájení a ukončení prací, např.: 

vysklení výplně okna, likvidace odpadu, zaměření, instalace provizorní výplně  02. 01. 2024 
osazení skleněné výplně, závěrečný úklid                                                       03. 01. 2024                                                                    
       
- v případě prací, které jsou časově, technologicky náročnější zadavatel požaduje 
zpracování HMG v členění, např.: 

 

zakrytí koberce, fólie, vyměření stávajících kabelů    13. 01. 2024 
bourací práce  - Rozvaděč         14. 01. 2024 
bourací práce podlahy chodby       14. 01. 2024 
přepojení rozvaděče        15. 01. 2024 
bourací práce stěny tl. 280mm, cihla      16. 01. 2024 
likvidace stavební sutě        20. 01. 2024 
montáž sádrokartonu mezi kancelářemi A a B                24. 01. 2024 
zazdění zárubní, překlad do nosné zdi      24. 01. 2024 
položení dlažby na chodbě        28. 01. 2024 
spárování dlažby na chodbě       30. 01. 2024 
začištění dlažby a soklu        31. 01. 2024 
malování kanceláře a chodby, závěrečný úklid      01. 02. 2024
  
 Na všechny oboustranně schválené cenové nabídky budou vyhotoveny objednávky a v 
případě částek vyšších jak 50.000,00 Kč bez DPH, budou objednávky zveřejněny 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv). 

 5.2  Postup při zpracování cenového návrhu 

Operativní činnost - účastník nepředkládá cenový návrh před zahájením prací. Po ukončení prací 
účastník předloží v souladu s čl. 5 cenový návrh, který zahrne veškeré skutečně provedené práce.  

 

Údržba, opravy a servis - na základě požadavku předloženého zadavatelem předloží účastník 
cenový návrh zpracovaný v souladu s čl. 5.1 a obsahující u jednotlivých položek počet měrných 
jednotek.  

 

Postup při projednání cenového návrhu - oprávněný zástupce zadavatele prověří cenový návrh 
účastníka a do pěti pracovních dnů od okamžiku jeho předložení zadavateli návrh akceptuje nebo 
vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek. Účastník reaguje na vznesené výhrady 
či připomínky do tří pracovních dnů. Je-li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit ještě 
o tři pracovní dny. Cenový návrh musí být odpovědnými pracovníky smluvních stran uzavřen 
nejpozději do 15 pracovních dnů od přijetí cenového návrhu zadavatelem postupem dle čl. 5.1 



  

 
 

 
       

 
 

tohoto dokumentu. Pokud ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, cenový návrh projednají osoby dle 
Rámcové dohody jednající ve věcech technických. Pokud nedojde k dohodě ani na této úrovni, 
požadavek bude vyřazen z evidence. 

6 Realizace výkonu 
 

Zadavatel požaduje zahájení prací nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu, resp. 
akceptace objednávky, pokud z HGM nevyplyne časový okamžik odlišný. Předpokládá se, že 
účastník potvrdí – akceptuje přijatou objednávku nejpozději do dvou pracovních dnů po zaslání 
objednávky zadavatelem. Den účinnosti objednávky je 1 pracovním dnem lhůty pro zahájení prací.  

Všechny práce budou zahájeny zápisem do stavebního deníku a ukončeny Zápisem o 
odevzdání a převzetí díla, dle Přílohy ZD – FORMULÁŘE vzor č. 6.  

Účastník vede stavební deník po celou dobu smluvního vztahu.  Průběh prací na jednotlivých 
požadavcích se zapisuje v časové posloupnosti vždy s jedinečným číslem požadavku dle článku 5.1. 

Práce s odsouhlasenou cenovou nabídkou vyšší jak 50.000,00 Kč bez DPH mohou být 
zahájeny po zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru 
smluv). Ostatní práce mohou být zahájeny po odsouhlasení cenového návrhu účastníka 
zadavatelem.  

6.1  Předání staveniště 

a) Realizace prací se zahajuje zásadně předáním staveniště se zápisem do stavebního 
deníku. Výjimkou jsou požadavky zadané v rámci operativní činnosti. Staveniště se 
v těchto případech nepředává, přítomnost zástupce zadavatele není podmínkou zahájení 
prací. 

b) Pokud charakter konkrétního požadavku nevyžaduje při předání staveniště fyzickou 
přítomnost zástupců smluvních stran, protože poměry na staveništi jsou oběma stranám 
dostatečně známy a zadání je přesné a srozumitelné, je možné po vzájemné dohodě 
postupovat odlišně od ustanovení článku 6.1 a).  

 

V případě, že se postupuje podle článku 6.1 b), účastník oznámí zadavateli skutečný termín 
zahájení prací elektronickou komunikací na dohodnutou mailovou adresu a to nejméně tři pracovní 
dny před dnem zahájení prací včetně závazného denního harmonogramu prací, který může být 
upravován pouze po vzájemné dohodě. Současně provede zápis do stavebního deníku. Neoznámí-li 
termín zahájení, práce nesmí být zahájeny.  

V případě nedodržení bude postupováno dle sankčních usnesení v Rámcové dohodě.   

Ukončení prací oznámí účastník pomocí elektronické komunikace (email) minimálně jeden 
pracovní den předem zadavateli. Dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty 
potvrzením ve stavebním deníku a odsouhlaseným Zápisem o odevzdání a převzetí díla, dle Přílohy 
č. 1 ZTP – FORMULÁŘE vzor č. 6.  

V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, 
například na základě předložené fotodokumentace apod. Fotodokumentace bude předkládaná vždy 
ke každé zakázce samostatně, po ukončení prací. 

 

7 Vykazování výkonu 
 

Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím 
zadavatele. Účastník musí být schopen měsíčně předložit před fakturací soupis provedených prací 
ke každému požadavku, zpracovaný ve smyslu zadavatelem schválené nabídky.  

Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro 
jednoznačné přiřazení nákladů k nemovitosti, na níž byly práce provedeny a to v souladu s pokyny 
zadavatele. Pro tento účel je v Příloze č. 1 ZTP – FORMULÁŘE vzor č. 5 uveden vzor zjišťovacího 



  

 
 

 
       

 
 

protokolu o provedených údržbových prací a zakázkový list - v Příloze č. 1 ZTP – FORMULÁŘE vzor 
č. 3 se soupisem provedených prací dle položkového rozpočtu. Za stranu zadavatele bude věcné 
odsouhlasení výkonů zajišťovat určený pracovník dle bodu 1.1. Ke každé jednotlivé zakázce bude 
vytvořen dle Přílohy č. 1 ZTP – FORMULÁŘE vzor č. 6 Zápis o odevzdání a převzetí díla.  

Účastník doplní ke každé položce vykazovaného výkonu na stavební a montážní práce číselný 
kód odpovídající klasifikaci produkce (CZ - CPA) pro účely přenesení daňové povinnosti. Klasifikace 
produkce (CZ - CPA) je dostupná na stránkách Českého statistického úřadu. 

8 Místo plnění 
 

     Pro stanovení vzdálenosti místa plnění dílčí zakázky v km, zejména pak ve vztahu k příloze 
č. 3a Rámcové dohody je určující:  

nejkratší spojnice mezi místem plnění (místa výkonu práce) a výchozím místem zadavatele 
veřejné zakázky po pozemní komunikaci, kterým je:   

 pro oblast Ostrava, sídlo OŘ OVA na adrese: Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 
 pro oblast Olomouc, provozovna OLC – Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

 

Místa výkonu prací vyplývají z přílohy č. 2 ZTP s názvem  „Seznam objektů OŘ“  
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  PŘÍLOHA č. 7 

RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací 

VZ 63523214 
 

PŘÍLOHA Č. 7 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

mailto:Macho@spravazeleznic.cz
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  PŘÍLOHA č. 7 

RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací 

VZ 63523214 
 

Telefon x 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

 

Ve věcech geodetických 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Bc. Martin MIKESKA 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

Jméno a příjmení x 
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  PŘÍLOHA č. 7 

RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací 

VZ 63523214 
 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

 

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

Jméno a příjmení x 

Adresa x 

E-mail x 

Telefon x 

 

 

 



  

 
 

    
 

 


		2024-01-16T12:49:09+0000




