

**B | R | N | O****OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100

DODAVATEL:

Stavop, spol. s r.o.
IČ: 44015470
DIČ: CZ44015470
Vranová 157
67962

Vyřizuje: Veronika Deutschová
Telefon: 775 857 372
E-mail: deutschova.veronika@sever.brno.cz

Datum vystavení: 28.11.2023

OBJEDNÁVKA č. 3875/23

Objekty: JANA SVOBODY 506/15, JANA SVOBODY 507/17

Objednáváme u vás: provedení úpravy sklonu stávajících komínů PT a s tím materiál a práce spojené ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: Martin Maša
Kontakt:

Nájemce:
Kontakt:

Cena: **95 750,00 Kč bez DPH**

Termín realizace do: 31.01.2024
Záruční lhůta: 12 měsíců

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavíte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupována následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Faktury doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna.sever@brno.cz.
- V případě nedodržení termínu realizace objednávky může Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% za každý i započatý den prodlení z ceny objednávky. Je-li uzavřena Smlouva o dílo a dojde k nedodržení termínu realizace objednávky, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu dle uzavřené smlouvy.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ND	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Jana Svobody 15,17	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Statutární město Brno, městská část Br	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Stavop spol s r o.,	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	95 750
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem	0
	ZRN celkem	95 750
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	95 750
	ZRN+VRN+HZS	95 750
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	95 750 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		95 750 Kč


Poznámka :

Přesekání odtahu spalin a vzduchu v celé délce pro PT které mají obrácený spád .
DPH 15% zaplatí objednavatel.

Stavba:	Jana Svobody 15,17	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	ND	Datum tisku: 10.01.2024	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M23 Montáže potrubí	0,00	0,00	0,00	95 750,00	0,00	0,0
Celkem objekt:	0,00	0,00	0,00	95 750,00	0,00	0,0



Stavba:	Jana Svobody 15,17	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	ND	Datum tisku: 10.01.2024	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
Díl:	M 23	Montáže potrubí						
1	1	Sekání obráceného spádu komínků						
		1		28,0000	850,00	23 800,00	0,00000	0,00000
2	2	Fixace komínků do spádu						
		1		28,0000	300,00	8 400,00	0,00000	0,00000
3	3	Protipožární pěnování						
		1		37,0000	250,00	9 250,00	0,00000	0,00000
4	4	Fixace uvolněných komínků						
		1		25,0000	100,00	2 500,00	0,00000	0,00000
5	5	Montážní pěna protipožární						
		1		15,0000	550,00	8 250,00	0,00000	0,00000
6	6	Uvolnění komínků						
		1		46,0000	350,00	16 100,00	0,00000	0,00000
7	7	Výměna deformovaného komínku						
		1		1,0000	800,00	800,00	0,00000	0,00000
8	8	Přeinstalování, výměna komínků z bytu						
		1		6,0000	3 300,00	19 800,00	0,00000	0,00000
9	9	Zdící malta						
		1		2,0000	125,00	250,00	0,00000	0,00000
10	10	Nákup materiálu, doprava celkem						
		1		1,0000	2 400,00	2 400,00	0,00000	0,00000
11	11	Montáž přepojení v bytě NTL						
		1		6,0000	700,00	4 200,00	0,00000	0,00000
Celkem za: M 23		Montáže potrubí				95 750,00		0,00000