



MHMPXP6ISQT7

ISTAR s.r.o.
Perucká 2482/7
120 00 Praha 2

Datovou schránkou: **jbfqksj**

Číslo objednávky:	Č.j.	Vyřizuje / linka	Datum
OSI/OBJ/074/17	MHMP 790232/2017	Ing. Vladimír [REDACTED]	19.05.2017
Kontrolní číslo:	OSI/03/414/17	Matějovský / 4652	
K-759-315-820	Sp. zn.		
OBJ/OSI/22/03/00085/2017	S-MHMP 790232/2017		Počet listů / příloh 3/3

**Věc: Objednávka č. OSI/OBJ/074/17 - Stavba č. 42177 Zelená Malovanka, Etapa 0001
Zelené stěny - Prodloužení platnosti stavebního povolení**

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel OSI MHMP
Ve věcech technických:
Ing. Vladimír Matějovský
referent OSI MHMP

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

ISTAR s.r.o.
Perucká 2482/7
120 00 Praha 2

IČO: 49623061
DIČ: CZ49623061

Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze
Spis. značka: C 24662

Zastoupený:
Ing. Zdeněk Frelich
jednatel

objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. **Číslo a název stavby:** Stavba č. 42177 Zelená Malovanka

Číslo a název etapy: Etapa 0001 Zelené stěny

2. **Specifikace a rozsah předmětu plnění:**

- Prodloužení platnosti stavebního povolení

II. DOBA PLNĚNÍ

Podání žádosti do: 31. 7. 2017

Dokončení do: 30.11. 2017

III. CENA

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	40 000,00 Kč
DPH 21%	8 400,00 Kč
Cena včetně DPH	48 400,00 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu, která bude vystavena po splnění poskytnutí předmětu objednávky. Faktura bude doložena kopií prodlouženého stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vyznačení nabytí právní moci.

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojitě vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Terminem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)**
- **číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Za nedodržení termínu dokončení a předání díla bez vad a nedodělků se dodavatel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny díla za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.


OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V Praze dne: 19. 5. 2017

Za objednatele:



Ing. Karel Prajč
ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

Přílohy: 1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B
3. Nabídka

Matějovský Vladimír (MHMP, OSI)

Od: [REDACTED]
Odesláno: 3. května 2017 11:34
Komu: Matějovský Vladimír (MHMP, OSI)
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Nabídka

Dobrý den,
děkuji za poptávku na stanovení nabídky pro prodloužení platnosti stavebního povolení akce „Zelená Malovanka etapa 0001 – Zelené stěny“.

Při použití sazebníku Unika, dopravní stavby, III. pásmo, Cmin 2 706 900,- Kč nabízím“:

DSP	4% z 2 706 900,- Kč	108 276,- Kč
Obnovení platnosti SP	40% z 108 276,- Kč	43 310,- Kč

Nabídková cena: 40 000,- Kč

Ještě jednou děkuji za projevenou důvěru

Ing. Zdeněk Frelich, jednatel ISTAR s.r.o.

48



MHMP0868JD5

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Hlavní poštovní - Mariánské nám. 2, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 954 535 / 2017	
DORUČENO DNE:	09-06-2017
Počet listů dokumentu:	1
Počet listinných příloh:	2
Počet a druh nelistinných příloh:	0
Identifikace údaje zpracovatele:	Mgr. JANA UHLÍŘOVÁ



B

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Zbyněk Klír
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 848791/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OSI/OBJ/085/17 ze dne 2.6.2017 na: **výkon TDI při realizaci zabezpečovacích prací havarijního stavu opěrné zdi v ulici Pod Táborem, Praha 9.**


Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Jiří Frýba

V Práce

Datum: 7.6.2017



Ing. Jiří Frýba / ředitel divize 01
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko



Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Odbor strategických investic	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	
DORUČENO DNE:	12-06-2017
Počet listů dokumentu:	
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:	
Převzal:	OSI / 1060