

## SLEPÝ ROZPOČET ELEKTROINSTALACE

**Úprava elektroinstalace v bytě 891-30**

dle požadavků a informací

<b>Označení dodávky</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena bez DPH</b>	
CYKY 3Cx1,5	70	m	13,6	952
CYKY 3Cx2,5	100	m	22,3	2230
CYKY 5x1,5	15	m	22,4	336
montáž krabic	22	ks	125	2750
montáž vypínačů,zásuvek	22	ks	125	2750
Rozvaděč	1	ks	500	500
Krabice KP68	22	ks	6	132
Sádra stavební	20	kg	13,5	270
Vodič CY4-žl	12	m	15	180
Vypínač SWING 1	3	ks	77	231
Vypínač SWING 5	3	ks	111	333
montáž kabelů	170	m	30	5100
Práce HZS,demontáže	10	h	350	3500
Sekání,manipulace se sutí	25	h	250	6250
Zásuvka SWING dvojitá	11	ks	106	1166
Zásuvka SWING jednoduchá (kuchyně)	5	ks	100	500
Svorkovnice ELEMAN	1	ks	235	235
Zemnicí svorka	4	ks	50	200
Zemnicí pásek	4	ks	50	200
Svítilno	4	ks	200	800
Svítilno zářivkové	1	ks	400	400
Revize	1	ks	2000	2000
Žárovka	3	ks	15	45
Víčko krabice velké	1	ks	20	20
likvidace sutí		kg		0
Přesun materiálu,sutí	1	ks	2500	2500
zvonkové tlačítko ovládací	1	ks	150	150
Hl. vypínač	1	ks	450	450
chránič 25 A 0,003	1	ks	750	750
jistič 10 A	2	ks	100	200
jistič 16 A	5	ks	100	500
bzučák DIN lišta	1	ks	350	350
spojovací materiál		ks		0
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>				<b>35980</b>

**Pavel  
Hložek**

Digitálně podepsal Pavel Hložek  
 DN: c=CZ,  
 2.5.4.97=NTRCZ-28980697,  
 o=NH stavby s.r.o., ou=1,  
 cn=Pavel Hložek, sn=Hložek,  
 givenName=Pavel,  
 serialNumber=P403549  
 Datum: 2023.11.01 09:16:54  
 +01'00'