
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 61974757

Dopravní podnik Ostrava a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45193673

DIČ: CZ45193673 

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 87 088,75

1

Přepojení přípojky splaškové kanalizace sociálního zařízení řidičů Heřmanice

OVAK a.s.

71 974,17

Sazba daně Základ daně Výše daně

71 974,17 15 114,5821,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. Projektant:

Uchazeč: OVAK a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Přepojení přípojky splaškové kanalizace sociálního zařízení řidičů Heřmanice

31. 10. 2023

 

 

87 088,7571 974,171
Přepojení přípojky splaškové kanalizace 

sociálního zařízení řidičů Heřmanice

71 974,17 87 088,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 61974757

Dopravní podnik Ostrava a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45193673

DIČ: CZ45193673 

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 974,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 71 974,17 21,00% 15 114,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 088,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přepojení přípojky splaškové kanalizace sociálního zařízení řidičů 

Heřmanice

OVAK a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Ostrava Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. Projektant:  

Uchazeč: OVAK a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 71 974,17

HSV - Práce a dodávky HSV 62 437,17

    1 - Zemní práce 38 839,07

    5 - Komunikace pozemní 8 547,00

    8 - Trubní vedení 7 364,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 074,00

    997 - Přesun sutě 1 204,90

    998 - Přesun hmot 5 407,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 537,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 422,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 115,00

Přepojení přípojky splaškové kanalizace sociálního zařízení řidičů 

Heřmanice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Ostrava Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. Projektant:  

Uchazeč: OVAK a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 71 974,17

D HSV Práce a dodávky HSV 62 437,17

D 1 Zemní práce 38 839,07

1 K 113107442

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 

živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 4,200 108,00 453,60

2 K 132251031

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 9,720 1 221,00 11 868,12

3 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 2,916 491,00 1 431,76

4 K 151811132

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 

podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 

1,2 do 2,5 m

m2 16,200 194,00 3 142,80

5 K 151811232

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 

rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 

přes 1,2 do 2,5 m

m2 16,200 107,00 1 733,40

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 9,720 234,00 2 274,48

7 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 9,720 135,00 1 312,20

8 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 15,552 254,00 3 950,21

9 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 9,720 17,00 165,24

10 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,800 498,00 896,40

11 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 3,600 378,00 1 360,80

12 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 7,920 189,00 1 496,88

13 M 58333688 kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 t 14,256 614,00 8 753,18

D 5 Komunikace pozemní 8 547,00

14 K 572360111

Vyspravení krytu komunikací po překopech 

inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovou směsí 

aplikovanou za studena, po zhutnění tl. přes 20 do 40 

mm

m2 4,200 2 035,00 8 547,00

D 8 Trubní vedení 7 364,90

15 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 160

m 3,000 140,00 420,00

Přepojení přípojky splaškové kanalizace sociálního zařízení řidičů 

Heřmanice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 3,090 360,00 1 112,40

17 K 877310330

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo 

redukcí DN 150

kus 1,000 225,00 225,00

18 M 28651073 přesuvka kanalizační plastová PVC-U DN 160 kus 1,000 256,00 256,00

19 K 877395121
Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z 

tvrdého PVC  DN 400
kus 1,000 588,00 588,00

20 M M111 Odbočka Fakebun 400/150 kus 1,000 3 040,00 3 040,00

21 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20
m3 0,500 3 447,00 1 723,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 074,00

22 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

spáry

m 6,000 96,00 576,00

23 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  

hloubky přes 50 do 100 mm
m 6,000 83,00 498,00

D 997 Přesun sutě 1 204,90

24 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 0,924 589,00 544,24

25 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 8,316 15,00 124,74

26 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou 

dopravu suti
t 0,924 152,00 140,45

27 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,924 428,00 395,47

D 998 Přesun hmot 5 407,30

28 K 998271301

Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené 

monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 19,381 279,00 5 407,30

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 537,00

D VRN3 Zařízení staveniště 6 422,00

29 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 6 422,00 6 422,00

D VRN4 Inženýrská činnost 3 115,00

30 K 040001000 Inženýrská činnost % 5,000 623,00 3 115,00
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