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Statut.Město Ostrava, Měst.Obv.Ostrava-Jih
Uchazeč: VODAŘ s.r.o., Kosmická 2/1723, Ostrava-Poruba

PČ Množství

pórobetonových přesných tvárnic

Součet

Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 
suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve stropech

Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 50 mm

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace

meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 24 do 36 m

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Demontáž potrubí litinové DN do 100

spojka přechodová litina - PP DN 110

Demontáž potrubí z PVC D do 75
Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114

Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110
čistící tvarovka odpadní PP DN 110 

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do 
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15a - Zdravotně technické instalace



PČ Množství

uzávěrka zápachová pro pračku a myčku nástěnná DN 

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 36 do 48 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem

Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 24 do 36 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace

Zdravotechnika - zařizovací předměty
Demontáž klozetu Kombi

vodorovný vč. sedátka
Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby, vč. kovového sifonu

Demontáž van ocelových volně stojících

Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové

Demontáž sporáků plynových

Zpětná montáž plynových sporáků bez úprav instalace

Demontáž ventilů výtokových nástěnných s hadičkou
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"
Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou

Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru

Demontáž ventilů odpadních
Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou 
pro pračku nebo myčku
Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku 
nebo myčku DN 40/50
Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem 

Dvířka 15/15
Dvířka 30/30
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 24 do 36 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace

Zdravotechnika - požární ochrana
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost 

SDK stěna šachtová základní penetrační nátěr
SDK stěna šachtová s dvojkřídlovými dvířky vel. 



PČ Množství

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 24 do 36 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace

Konstrukce klempířské
Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti vč 
ventilačních hlavic
Montáž plechové stříšky na instalační šachtu

Utěsnění prostupu potrubí plechovou stříškou na střeše
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 24 do 36 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 
použití mechanizace

Konstrukce truhlářské
Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na 
nožičky š do 600 mm
Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na 
nožičky š přes 600 do 1200 mm
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových dl přes 1,5 do 1,8 m
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových dl přes 1,8 do 2,1 m

Konstrukce zámečnické
Demontáž příček šroubovaných do suti

Dokončovací práce - obklady
Nátěr penetrační na stěnu
Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm

Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených

zadní stěny WC

Součet

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 

obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2
143,185*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Demontáž vanových dvířek plastových lepených s 

Součet
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 24 do 36 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace

Dokončovací práce - malby a tapety

zadní stěny WC

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za provádění pl do 5 m2

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik - plyn
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Harmonogram prací po jednotlivých stoupačkách Výškovická 153

1. kalendářní den 14. kalendářní den byty č. 1,5,11,17,23,29,35,41,47,53,59,65,71

7. kalendářní den 21. kalendářní den byty č. 2,6,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72

14. kalendářní den 28. kalendářní den byty č. 8,14,20,26,32,38,44,50,56,62,68,74

21. kalendářní den 35. kalendářní den byty č. 3,9,15,21,27,33,39,45,51,57,63,69,75

alendářní den 42. kalendářní den byty č. 4,10,16,22,28,34,40,46,52,58,64,70,76


