

Co vytvoříme tentokrát?

Revize PD DPS – Výměna podlah v objektu C, 3.NP

Má vizi a záměr

Vysoké učení technické v brně
Antonínská 1
601 00 Brno
Česká republika

Stojí o spolupráci

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno
Česká republika

Sepsal černé na bílém

xxx
xxx
xxx
02. 01. 2024

Nabídka jen a jen pro vás

Z čeho vycházíme

- Zadáním je revize PD DPS výměny podlah na chodbách ve 3.NP v objektu C FCH,
- Revize spočívá ve změně nášlapné vrstvy pro podlahu na chodbách ve 3.NP v objektu C FCH

Co si bereme na starost

1. Revize dokumentace pro provádění stavby

- Vypracování dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. Vzhledem k tomu, že se bude jednat zejména o udržovací práce, dokumentace by byla zpracována v jednom stupni.
- Tvorba rozpočtu a výkazu výměr dle zákona o veřejných zakázkách
- Zhotovení 4 tištěných kopií revidovaných částí PD

Honorář

POLOŽKA	CENA	PLATEBNÍ PODMÍNKY
Úprava dokumentace pro provedení staveb		
ASŘ (úprava výkresů, technických zpráv, skladeb konstrukcí, standardů)	33h x 1.400 Kč = 46.200 Kč	
Tisky, kompletace	3 h x 500 Kč = 1.500 Kč	100 % po předání
rozpočet (úprava rozpočtu a výkazu výměr)	3,5 h x 700 Kč = 2.450 Kč	
Administrativní činnost (zpracování nabídky, kompletace)	4,5 h x 500 Kč = 2.250 Kč	
Celkem	52.400 Kč	

Jen pro pořádek: ceny uvádíme bez DPH. Splatnost faktur je 14 dní. Do ceny nepočítáme: průzkumy a kamerové zkoušky.

Harmonogram

Objednávka	0 týdnů
Revize dokumentace pro provádění stavby	5 týdnů od objednávky

Stojíte o další spolupráci?

My rozhodně ano.