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č. j.: 1680/Ř/23 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

mezi smluvními stranami: 
 

  

 Česká republika – Státní plavební správa 
se sídlem:  Jankovcova 4, Praha 7, 170 04 

IČ:  00003352 

     zastoupená:  Mgr. Klárou Němcovou, vedoucí služebního úřadu - ředitelkou      
Státní plavební správy 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“) 

 
 

a  
 
 

MOVISIO s.r.o. 
se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4 
IČ: 26494183 
DIČ: CZ26494183 
Bankovní spojení:
číslo účtu: 
jednající: Miloš Čihák, jednatel 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem u 
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85760. 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a 
včas dílo „Upgrade Manažeru OOP a publikace dat - část I.“, a to dle Technické 
specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a závazek objednatele za řádně zhotovené dílo zaplatit zhotoviteli 
sjednanou cenu podle čl. V. odst. 1 této smlouvy.  
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Článek II. 
Doba a místo plnění 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 6 měsíců ode dne jejího 

zveřejnění v Registru smluv. 

2. Místem plnění je budova objednatele na adrese Jankovcova 4, Praha 7 - 
Holešovice. 

3. Vzájemný styk mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
kontaktních osob, jejich kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa) si 
smluvní strany vzájemně oznámí (totéž platí v případě jakékoli změny kontaktních 
osob. 

Za objednatele: 

Za zhotovitele: 

 

Článek III. 

Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo řádně a ve lhůtě stanovené v Čl. 
II. odst. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel tuto smlouvu na základě řádného 
přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a 
informací, které mohl získat vizuální inspekcí místa plnění díla a jiných jemu 
dostupných dat, vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání či 
opomenutí seznámit se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje 
odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. 

3. Jestliže jakákoli data předaná objednatelem jako část této smlouvy nejsou 
dostatečná nebo kompletní pro provádění této smlouvy, je zhotovitel povinen 
obstarat si chybějící data. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli 
nezbytnou součinnost. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a 
prodloužení termínu dokončení díla či jeho části z důvodu chybné interpretace 
jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu. 

4. Zhotovitel odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů a 
nejnovějších technických norem při realizaci díla. Zhotovitel odpovídá 
objednateli za veškerá ručení, škody, reklamace, pokuty a výlohy jakékoli 
povahy, vznikajícími nebo vyplývajícími z porušení právních a/nebo 
technických norem zhotovitelem a/nebo jeho subdodavateli. 
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Článek IV. 

Předání a převzetí díla  

1. Dílo bude objednatelem převzato na základě předávacího protokolu 
podepsaného zástupci obou smluvních stran. Součástí předání díla bude 
předání zdrojových kódů aplikace. 

2. Obsahuje-li dílo vady, které lze odstranit, může objednatel zhotoviteli stanovit 
přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.  

3. Pro vady díla a práva z vadného plnění se použijí § 2615 a násl. občanského 
zákoníku ve smyslu § 2099 a násl. občanského zákoníku. 

 
Článek V. 

Cena 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně zhotovené dílo činí 700 000,- Kč 

bez DPH, což činí 847 000,- Kč včetně 21% DPH. Položkový rozpočet ceny díla 
je uveden v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Celková cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je nepřekročitelná a jsou v ní 
zahrnuty veškeré náklady související s plněním předmětu této smlouvy. 

 
Článek VI. 

Platební a fakturační podmínky 

 
1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen skutečně a řádně provedené plnění 

předmětu smlouvy, a to vždy až po podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 
1 této smlouvy oběma smluvními stranami. 

2. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu stanovené právními předpisy a musí být doručena na oficiální adresu 
ředitelství objednatele (reditelstvi@plavebniurad.cz). 

3. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo nebude 
správně doručena, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tím dostane do prodlení s jejím 
zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné 
faktury objednateli. 

4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury min. 21 kalendářních dnů 
ode dne jejího doručení objednateli. 

5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli řádně fakturovanou cenu bankovním 
převodem na účet uvedený na faktuře vystavené zhotovitelem. Dnem platby se 
rozumí den, kdy je fakturovaná částka z účtu objednatele na tento účet odeslána. 

6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy na cenu díla před jeho 
řádným zhotovením a předáním v jakékoliv formě. 
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Článek VII. 
Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

 
1. V případě nedodržení stanoveného termínu řádného plnění díla objednateli, a to  

i v případě jeho nepřevzetí z titulu vad, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% Kč za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury, je objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den 
prodlení. 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode 
dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani 
povinnost zhotovitele řádně dokončit plnění předmětu smlouvy, popř. odstranit 
vady. 

 
Článek VIII. 

Další ujednání 
 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou 
k zabezpečení řádného plnění předmětu smlouvy a včas mu předat veškeré 
potřebné informace provedení díla. 

2. Zhotovitel je povinen při zhotovení díla postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné 
zájmy objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost týkajících se údajů souvisejících  
s předmětem činnosti objednatele. Poruší-li tuto mlčenlivost, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

4. Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jejím základě se řídí zejména 
občanským zákoníkem. 

 
Článek IX. 

Ukončení smlouvy 

 
1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 

a) písemným odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran za 
podmínek uvedených v ustanovení § 2002 a násl. občanského zákoníku 
v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, 

b) písemnou dohodou smluvních stran dle ustanovení § 1981 občanského 
zákoníku, přičemž účinky ukončení smlouvy nastanou k okamžiku 
stanovenému v této dohodě, jinak ke dni uzavření takové dohody, 

c) písemným odstoupením od smlouvy objednatelem pro porušení smluvní 
povinnosti ze strany zhotovitele v případě prodlení zhotovitele delší než 10 
pracovních dnů s plněním díla nebo neodstranění vad ve lhůtě dle čl. V. 

d) písemnou výpovědí kteroukoli ze smluvních stran bez udání důvodu. 
Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce 
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následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní 
straně. 

2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. 

3. Odstoupením od smlouvy ani výpovědí není dotčen případný nárok na 
náhradu škody, ani právo na zaplacení smluvní pokuty vyplývající ze smlouvy. 

 

Článek X. 

Kybernetická a informační bezpečnost 

 
1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pracuje v režimu ochrany dat podle 

zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a 
vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 
bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v 
oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické 
bezpečnosti). 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se na něho začínají vztahovat 
ustanovení zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a objednatel má právo 
vyžadovat informace a součinnost zhotovitele v rámci ustanovení těchto předpisů. 

 
Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 

2. Osoby jednající jménem smluvních stran (za smluvní strany) prohlašují, že 
mají veškerá jednatelská oprávnění k platnému uzavření této smlouvy, a že tudíž 
tato smlouva zakládá platné a vymahatelné závazky jednotlivých smluvních 
stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Státní plavební správa bezodkladně po 
uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv 
vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy bude Státní plavební 
správa bezodkladně informovat druhou smluvní stranu. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 
devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku 
s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství (dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

6. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, 
telefonní číslo, číslo účtu, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se 
dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany 
dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů. 
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7. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Tyto dodatky se 
stávají nedílnou součástí této smlouvy. 

8. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní 
strany obdrží její elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými 
podpisy odpovědné osoby a opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým 
razítkem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tato smlouva 
z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve 
čtyřech (4) vyhotoveních, ve dvou (2) vyhotoveních pro objednatele a dvě (2) 
obdrží zhotovitel. Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jejím 
základě se řídí Občanským zákoníkem. 

 
 
 
 
 
 
V Praze dne                                     V Praze dne  
 
 
 
 
 
 .........................................   ..........................................  
 za zhotovitele za objednatele 
 Miloš Čihák Mgr. Klára Němcová 
 jednatel MOVISIO s.r.o.   vedoucí služebního úřadu  
  - ředitelka 
  Státní plavební správy 
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Příloha č. 1 

Technická specifikace díla 

Upgrade Manažeru OOP a publikace dat - část I. (SPS - Programové vybavení 
2023) 
 
Manažer OOP zajišťuje správu Návrhu opatření obecné povahy (NOOP), Opatření 
obecné povahy (OOP), Informace Státní plavební správy (Informace SPS) a Aktuality 
SPS - dále jen “Informace”. Manažer OOP je napojen na Informační systém SPS, 
databázi plavebních objektů a referenční data Zpráv vůdcům plavidel NTS. 
Publikovaná data jsou poskytována pro strojové čtení pro elektronickou úřední desku 
a další služby využívající tato data. 
 
Následuje podrobný popis jednotlivých částí realizace upgrade Manažeru OOP a 
publikace Informací: 
 

Bod realizace Podrobný popis Popis plnění 

a. Vývojové 
prostředí (rnd) 
systému Manažer 
OOP 

Implementace vývojového prostředí 
pro instalaci a konfiguraci serveru a 
služeb aplikace Manažeru OOP. 
Prostředí zajišťuje dodavatel. 

 

b. Testovací 
prostředí (test) 
systému Manažer 
OOP 

Implementace testovacího prostředí 
pro instalaci a konfiguraci serveru a 
služeb aplikace Manažeru OOP. 
Prostředí pro instalaci zajišťuje 
zadavatel. 

 

c. Produkční 
prostředí (prod) 
systému Manažer 
OOP 

Implementace produkčního prostředí 
pro instalaci a konfiguraci serveru a 
služeb aplikace Manažeru OOP. 
Prostředí pro instalaci zajišťuje 
zadavatel. 

 

d. Zabezpečení 
systému 

Pro jednotlivá prostředí zajistit: 
1. Instalace a konfigurace 

síťových pravidel, konfigurace 
a zabezpečení OS a nastavení 
přístupových práv k souborům 
a skriptům. 

2. Nastavení firewallových 
pravidel OS. 

3. Konfigurace http-proxy pro 
testovací a produkční 
prostředí, generování HTTPS 
certifikátů. 

4. Nastavení firewallových a 
routovacích pravidel. 

 



 

8 
 

5. Instalace a nastavení 
podpůrných služeb pro chod 
systému a aplikace. 

6. Napojení systému na 
monitoring Zabbix a další 
služby pro monitoring provozu 
aplikace. 

 

e. Upgrade 
aplikace Manažer 
OOP 

Upgrade aplikace Manažeru OOP, 
implementace nástrojů pro 
automatické zpracování dat, 
vytvoření a implementace modulů pro 
sestavování a testování v testovacím 
režimu, vytvoření správy provozu 
systému před administrátorské 
rozhraní - viz následující body 
realizace: 

1. Automatické funkce sestavení 
datových hodnot polí 
v databázi zpráv z jiných polí 
v databázi zpráv, včetně 
sestavení databáze 
referenčních hodnot a 
nastavení logických funkcí. 

2. Automatické funkce 
generování nových zpráv 
z datových hodnot polí 
v databázi zpráv i z aktuálních 
dat z ESB sběrnice 

3. Rozšíření správy atributů 
zpráv o dynamické pole pro 
tvorbu šablon včetně 
povinných atributů, pro každý 
druh/typ/účel zprávy umožnit 
jiná povinná pole. Pole budou 
mít “dvojí” povinnost - jednu 
vycházející ze standardu a 
druhou z potřeby operátora v 
dané situaci. Vstupem bude 
zpracování stromu možných 
scénářů a cest z dostupných 
kanálů pro distribuci 
jednotlivých zpráv s využitím 
jednotného nástroje na 
základě analýzy zpracované 
pro identifikaci potřeb a 
nedostatků ze současného 
způsobu distribuce zpráv 
OOP. 
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4. Definice podmínek a pravidel 
pro jednotlivá pole a jejich 
datové hodnoty formou 
omezujících podmínek a 
validace hodnoty pro omezení 
chyb. 

5. Nástroj pro sestavování a 
správu šablon 
konfigurovatelných pomocí 
GUI správcem systému s 
vazbou na plavební objekty a 
případové situace. 

6. Průběh tvorby Informace je 
vázán na stav role uživatele 
Informačního systému SPS. 

7. Publikace Informace je vázaná 
na schvalovací procesy rolí 
ředitelů poboček/odborů a 
ředitele SPS vč. evidence 
zastupujících. 

8. Interaktivní dashboard 
informující o stavu průběhu 
tvorby Informace, aktuálního 
stavu kroku definované 
uživatelské struktuře SPS 
(interní informace). 

9. Přehled referenčních dat NTS 
a číselníků plavebních objektů. 

10. Import historických dat do 
Manažeru OOP v návaznosti 
na publikaci Informací na 
úřední desce vč. Informací po 
platnosti. 

11. Nástroj pro vkládání příloh k 
Informaci (připojit soubor). 

f. Upgrade aplikace 
CMS 
 

Na základě důkladné analýzy 
současného stavu bude proveden 
upgrade pro aplikaci pro správu 
obsahu, který bude zahrnovat 
zavedení nových funkcí, optimalizaci 
výkonu a posílení zabezpečení pro 
efektivnější správu obsahu a její 
publikaci. 

 

g. Nástroje pro 
synchronizaci 
interních dat 

1. Implementace a konfigurace 
nástroje pro synchronizaci dat 
s Informačních systémem 
SPS. Obousměrná 
synchronizace dat mezi 
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systémy. 
2. Systém bude zajišťovat a 

kontrolovat konzistenci dat pro 
synchronizaci s Informačním 
systémem SPS. 

3. Systém bude sledovat změny 
dat na straně Informačního 
systému SPS a automaticky 
zpracovávat v rámci Manažeru 
OOP. 

h. Nástroje pro 
synchronizaci 
referenčních dat 

1. Implementace a konfigurace 
nástroje pro synchronizaci dat 
s centrální datovou sběrnici 
RIS. Jednosměrná 
synchronizace referenčních 
dat. 

2. Systém bude zajišťovat a 
kontrolovat konzistenci dat pro 
synchronizaci referenčních dat 
NTS. 

3. Systém bude zajišťovat a 
kontrolovat konzistenci dat pro 
synchronizaci referenčních dat 
plavebních objektů (data 
systému GIS SPS). 

4. Systém bude sledovat změny 
dat na straně datové sběrnice 
a automaticky zpracovávat v 
rámci Manažeru OOP. 

5. Transformace formátů dat. 

 

i. Nástroje pro 
monitoring systému 
a provozu aplikací 
a služeb 

Vytvoření nástrojů (agentů) pro 
napojení stavových dat systémy, 
služeb a aplikací na monitoring 
Zabbix a další monitorovací systémy 
vyhodnocující stav provozu služeb. 

 

j. Upgrade frontend 
- veřejná část 
portálu SPS 

Na základě důkladné analýzy 
současného stavu bude proveden 
upgrade frontendu veřejné části 
portálu SPS, který bude zahrnovat 
zavedení nových funkcí, optimalizaci 
výkonu a posílení zabezpečení pro 
efektivnější publikaci obsahu. 

 

k. Upgrade 
frontend - veřejná 
část úřední desky 
na portálu SPS 

Na základě důkladné analýzy 
současného stavu úřední desky bude 
proveden upgrade, který bude 
zahrnovat zavedení nových funkcí, 
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optimalizaci výkonu a posílení 
zabezpečení pro efektivnější 
publikaci informací na úřední desce. 

l. Upgrade frontend 
- interní část 
portálu SPS 
(intranet) 

Zobrazení přehledu informací 
Zavedení notifikací změn stavu 
průběhu tvorby informace. 

 

m. Strojové 
rozhraní úřední 
desky 

Vytvoření rozhraní pro strojové čtení 
Informací (API / WS). 
Rozdělení přístupu k datům Informací 
pro interní potřeby a veřejné aplikace 
vč. načítání dat na úřední desku. 
Interní data budou rozšířena i o 
dosud nepublikované (rozpracované) 
Informace. Zavedení přístupu ke 
strojovému rozhraní přes 
zabezpečený přístup (ověřování 
přistupující aplikace). 

 

n. Uživatelé a role Zavedení role správce systémy 
umožňující kalibraci a konfiguraci 
aplikace Manažer OOP. 
Zavedení role správce obsahu 
veřejné a interní části portálu SPS 
(CMS). 
Implementace rolí dle struktury 
Informačního systému SPS a vazba 
na status dle aktuálního stavu 
průběhu tvorby informace, 
schvalovacích a publikačních 
procesů. 

 

o. Správa systému Rozhraní pro správu aplikace 
Manažer OOP, přístup k editaci 
šablon a pro automatické procesy, 
přístup k přehledu načtených 
referenčních dat z datové sběrnice, 
přístup k přehledu stavu a rolí 
načtených z Informačního systému 
SPS, přístup ke stavovým hodnotám 
služeb systému a logů. 

 

p. Dokumentace 
instalace 

Dokumentace ve formátu Markdown 
popisující kroky instalace pro 
testovací a produkční prostředí. 
Dokumentace změn konfigurací 
firewallových a routovacích pravidel 
datové komunikace ve formátu yaml. 

 



 

12 
 

q. Dokumentace 
správy aplikací a 
monitoringu 
provozu 

Dokumentace ve formátu Markdown 
popisující přehled běžících služeb, 
postup jejich spuštění a restartování, 
postup vypnutí služeb pro plánovaný 
restart systému. 
Dokumentace ve formátu Markdown 
popisující monitoring provozu 
systémy, služeb a aplikace. 
Dokumentace ve formátu Markdown 
pro správu automatu šablon pro 
tvorbu Informace. 

 

r. Dokumentace pro 
uživatele (editory) a 
návody 

Dokumentace ve formátu Markdown 
a formátu PDF pro tisk na A4 (příp. 
A3) pro uživatele aplikace Manažer 
OOP, popis role referenta, vedoucího 
oddělení, ředitele pobočky/odboru a 
ředitele SPS a publikaci Informace a 
její zpětná vazba. 
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Příloha č. 2 
Cena zakázky dle položek 

 

Název části cena bez DPH cena s DPH 

a. Vývojové prostředí (rnd) systému Manažer 

OOP 

b. Testovací prostředí (test) systému Manažer 

OOP 

c. Produkční prostředí (prod) systému Manažer 

OOP 

d. Zabezpečení systému 

i. Nástroje pro monitoring systému a provozu 

aplikací a služeb 

56 000,- 67 760,- 

e. Upgrade aplikace Manažer OOP 

f. Upgrade aplikace CMS 

308 000,-  372 680,- 

g. Nástroje pro synchronizaci interních dat 

h. Nástroje pro synchronizaci referenčních dat 

m. Strojové rozhraní úřední desky 

n. Uživatelé a role 

o. Správa systému 

140 000,- 169 400,-  

j. Upgrade frontend - veřejná část portálu SPS 

k. Upgrade frontend - veřejná část úřední desky 

na portálu SPS 

l. Upgrade frontend - interní část portálu SPS 

(intranet) 

84 000,- 101 640,- 

p. Dokumentace instalace 

q. Dokumentace správy aplikací a monitoringu 

provozu 

r. Dokumentace pro uživatel (editory) a návody 

112 000,- 135 520,- 

 

Celkem 

 

 

700 000,- Kč 

bez DPH 

 

 

847 000,- Kč 

s DPH 

 




