

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Jablunkov, TO Karviná, TO Český Těšín), budou probíhat práce na odstraňování závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Karviná vyh. č. 2

285	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Návsí vyh. č. 28

285	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar
295	K	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar
299	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m
402	K	5911113320	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic	t
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Český Těšín vyh. č. 28

285	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Český Těšín, Třinec

366	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
367	K	5911001020	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus
368	K	5911001110	Čištění a mazání výhybky křížovatkové celé	kus
370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trat' Třinec - Bystřice

22	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2
31	K	5904040030	Rizikové kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trat' Karviná hl. n. – odb. Koukolná

1	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2
2	K	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod
3	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus
4	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus
5	K	5904040030	Ryzikové kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus
6	K	5904040040	Rizikové kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus
7	K	5904040050	Rizikové kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus
8	K	5904040120	Rizikové kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus
9	K	5904040360	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trat' Petrovice u Karviné – odb. Závada

1	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2
2	K	5904040020	Rizikové kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus
3	K	5904040030	Ryzikové kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus
4	K	5904040040	Rizikové kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus
5	K	5904040050	Rizikové kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus
6	K	5904040120	Rizikové kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Český Těšín, Třinec

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Žst. Bystřice, Návsí, Mosty u Jablunkova

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Žst. Louky nad Olší, Karviná hl.n., Dětmarovice, Závada, Petrovice u Karviné

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 17. 1. 2024 resp. dle ROV 23082 D, E, F, G

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- do 31. 3. 2024

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- Viz bod d)

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Dne: 15. 1. 2024