

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jince - Lochovice km 91,300 - 92,500 odstranění nebezpečných stromů a vegetace

Místo:

Datum: 11. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

601 301,49

D HSV Práce a dodávky HSV

xxxx

D 1 Zemní práce

xxxx

1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2		xxxx	xxxx	xxxx	CS ÚRS 2024 01
2	K	111211231	Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus		xxxx	xxxx	xxxx	CS ÚRS 2024 01
3	K	111211232	Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus		xxxx	xxxx	xxxx	CS ÚRS 2024 01
4	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus		xxxx	xxxx	xxxx	CS ÚRS 2024 01
5	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus		xxxx	xxxx	xxxx	CS ÚRS 2024 01
6	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus		xxxx	xxxx	xxxx	CS ÚRS 2024 01
7	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus		xxxx	xxxx	xxxx	CS ÚRS 2024 01
8	K	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2		xxxx	xxxx	xxxx	CS ÚRS 2024 01
9	K	184852243	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 270 do 300 m2 lezeckou technikou	kus		xxxx	xxxx	xxxx	CS ÚRS 2024 01
10	K	184852921	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez zdravotní pl koruny přes 270 do 300 m2	kus		xxxx	xxxx	xxxx	CS ÚRS 2024 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

11	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%		xxxx	xxxx	xxxx	
	VV		583787*0,01			xxxx			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4311578

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 23b929e0-34b0-41f1-8ca2-d62aaf778873

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.01.2024 08:03:00



f37d05fb-b063-4f40-b07b-2c650896f3af