
POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - II. Etapa

Město Chrudim

Objednatel Zhotovitel

Město Chrudim

537 16 Chrudim

Resselovo náměstí 77

IČ 00270211

DIČ CZ00270211

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

V Ostravě dne

Za zhotovitele Za objednatele

Kč

PSV 0,00 Kč

MON 11 011 451,71 Kč

HSV 0,00

Vedlejší náklady 0,00 Kč

Ostatní náklady 471 039,29 Kč

Celkem 11 482 491,00 Kč

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč

Snížená DPH 15 % 0,00 Kč

Základ pro základní DPH 21 % 11 482 491,00 Kč

Cena celkem s DPH 13 893 814,11 Kč

Základní DPH 21 % 2 411 323,11 Kč

Zaokrouhlení 0,00 Kč
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27Svítidlo LED - úsek 1290, max. příkon 8 W, třída P4
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Svítidlo LED - úsek 1100, max. příkon 30 W, třída M5

Svítidlo LED - úsek 1110, max. příkon 22,5 W, třída P4

Svítidlo LED - úsek 1230, max. příkon 15 W, třída P4

Svítidlo LED - úsek 1120, max. příkon 17,5 W, třída P4

Svítidlo LED - úsek 1240, max. příkon 17,5 W, třída P4

9 311,02

8 848,36
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1.12

Svítidlo LED - úsek 1250, max. příkon 10 W, třída P4

Svítidlo LED - úsek 1140, max. příkon 5 W, třída P5

Svítidlo LED - úsek 1260, max. příkon 10 W, třída P5

Svítidlo LED - úsek 1270, 1271, max. příkon 15 W, třída P5

Svítidlo LED - úsek 1160, max. příkon 30 W, třída P3

Svítidlo LED - úsek 1150, 1151, 1152, max. příkon 8 W, 

třída P6

Svítidlo LED - úsek 1280, max. příkon 15 W, třída P3

Svítidlo LED - úsek 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 

1176, max. příkon 15 W, třída P4

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

Neuznatelné

1. Materiál x x x 8 957 732,19 402 520,84 10 838 855,94 487 050,22

Číslo Položka Množství MJ
Náklady v Kč bez DPH Náklady v Kč s DPH

Kč/MJ Uznatelné Neuznatelné Uznatelné

x 201 068,91 x

1.2 Svítidlo LED - úsek 1020, max. příkon 60 W, třída M5 19 kus 9 774,86 185 722,38 x

1.1 Svítidlo LED - úsek 1000, max. příkon 80 W, třída M4 17 kus 9 774,86 166 172,65

224 724,08 x

1.3
Svítidlo LED - úsek 1030, 1031, 1032, 1200, 1201, 1210, 

1220, 1221, max. příkon 70 W, třída M4
228 kus 9 311,02 2 122 913,08 x 2 568 724,83 x

1.4 Svítidlo LED - úsek 1040, max. příkon 17,5 W, třída P5 4 kus 8 848,36 35 393,45 x 42 826,08 x

x 289 076,01 x

1.6 Svítidlo LED - úsek 1060, max. příkon 25 W, třída P4 17 kus 8 848,36 150 422,17 x

1.5 Svítidlo LED - úsek 1050, max. příkon 35 W, třída P3 27 kus 8 848,36 238 905,80

182 010,82 x

1.7 Svítidlo LED - úsek 1090, 1091, max. příkon 40 W, třída P3 33 kus 9 311,02 307 263,74 x 371 789,12 x

Svítidlo LED - úsek 1130, max. příkon 25 W, třída P4
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Svítidlo LED - úsek 1190, 1191, max. příkon 15 W, třída P4

Svítidlo LED - úsek 13, max. příkon 50 W, třída M4

Svítidlo LED - úsek 11, max. příkon 50 W, třída M4

Svítidlo LED - úsek 1080, max. příkon 20 W, třída P7

Svítidlo LED - úsek 1070, max. příkon 30 W, třída P7

Svítidlo LED - úsek 1180, max. příkon 5 W, třída P7
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2.9 Montáž kabelu 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 - neuznatelné

Výložník na betonový stožár UNI 1 - 1500, sklon 0°1.31 6

1.26 Svítidlo LED - úsek 1010, max. příkon 35 W, třída P7 5

5

5

1.23

2.13 Montážní plošina, montáž svítidel - neuznatelné 12 h 708,15 x 8 497,83 x 10 282,37

2.15 Demontáž svítidel a výložníků - neuznatelné 18 kus 259,66 x 4 673,81 x 5 655,30

180 m 21,24 x 3 824,02 x 4 627,07

2.2 Montáž svítidla veřejného osvětlení  - neuznatelné 18 kus 578,32 x 10 409,84 x 12 595,90

x 5 141,19 x

2.5 Rekonstrukce RVO - přezbojení jističů a stykačů 12 kus 684,55

1.34 Kabel silový 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm
2
 - neuznatelné 180 m 21,24 x 3 824,02 x 4 627,07

x 2 113,60 x

Kabel silový 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm
2
 - uznatelné 9620 m 21,24 204 372,75 x

Výložník na betonový stožár UNI 1 - 500, sklon 0° 1 kus 1 003,22 1 003,22 x 1 213,89 x

8 851,90 x 10 710,80 xkus 1 475,32

1.32 Vyvýšení na ocelový stožár v = 1500 mm, 0/60 mm 1 kus 1 746,78 1 746,78

247 291,03 x

x 46 555,11 x 56 331,68

1.33

1.30

kus 9 311,02

x

x

x

x

x

x

26 545,09

44 241,81

1.36 Hybridní stykač 20A pro rozvaděč 36 kus 1 321,88 47 587,83 x 57 581,28 x

x

63 615,68 x 76 974,97

2. Montážní práce x x x 1 500 692,71 150 505,97

1.37 Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel 980 kus 64,91 x

1 815 838,18 182 112,22

Montáž výložníku - ocelový jednoramenný do 35 kg 8 kus 531,11 4 248,91

9 939,63

2.1 Montáž svítidla veřejného osvětlení  - uznatelné 962 kus 578,32 556 348,04 x 673 181,13

7 435,60 x 8 997,07

2.12 Montážní plošina, montáž svítidel - uznatelné 641 h 708,15 453 925,61 x

2.11 HZS, elektromontér v tarifní třídě 7 15 h 495,71 x

549 249,99 x

2.14 Demontáž svítidel a výložníků - uznatelné 962 kus 259,66 249 788,92 x 302 244,59 x

x 28 790,64 x

3. Ostatní x x x 283 260,91 187 778,38

2.16 Demontáž stávající výzbroje RVO 48 h 495,71 23 793,92

342 745,71 227 211,84

209 931,74173 497,31

2.10 Kabel UTP pro programování svítidla s koncovkou-vyvedení do svorkovnice stožáru9800 m 11,80 x 115 664,87 139 954,50x

x

2.8 Montáž kabelu 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 - uznatelné 9620 m 21,24 204 372,75 x 247 291,03 x

8 214,57 x

2.4

Kabel UTP pro programování svítidla s koncovkou1.35 9800 m 17,70 x x
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3.1 Vybudování zařízení staveniště 1 kpl 64 913,96 x 64 913,96 x 78 545,89

3.2 Aktualizace pasportu VO 1 kpl 59 012,69 59 012,69 x 71 405,36 x

52 049,19 x 62 979,52

3.4 Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti 1 kpl ######## 112 124,11 x

3.3 Ekologická likvidace svítidel a zdrojů 980 kus 53,11 x

135 670,18 x

3.5 Vyhotovení energetického posudku pro ZVA 1 kpl 64 913,96 64 913,96 x 78 545,89 x

kpl 41 308,88 x

3.7
DIO, lávky, zajištění stavby, vytyčení inženýrských sítí, 

zajištění dopravní bezpečnosti v místě montážních prací
1 kpl 9 442,03 x

17 137,29

Podíl Bez DPH DPH 21 % Včetně DPH

3.10

41 308,88 x 49 983,75

Doprava a manipulace s materiálem 1 kpl 14 163,05 x 14 163,05

9 442,03 x

x 57 124,28 x

11 424,86

3.6 Ubytování a doprava 1

7 140,54

Celkové výdaje 100% Kč 11 482 491,00 2 411 323,11 13 893 814,11

Nezpůsobilé výdaje 6% Kč 740 805,19 155 569,09 896 374,27

Způsobilé výdaje 94% Kč 10 741 685,81 2 255 754,02 12 997 439,84

Celkem 10 741 685,81 740 805,19 12 997 439,84 896 374,27

3.9 Zkoušky a revize elektroinstalace včetně vyhotovení 40 h 1 180,25 47 210,15

3.8 Technický dozor zhotovitele 1 kpl 5 901,27 x 5 901,27 x

x
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