

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1420/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
----	---	------------	--	-----

14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
45	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně	m3
46	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3
47	K	5905030010	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3
60	K	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2
65	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m
66	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m
67	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené	m
68	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3
72	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m3
73	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3
80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
82	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus
83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
84	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus
89	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus

90	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus
91	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
92	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
93	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
94	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m
99	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m
100	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus
101	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus
103	K	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus
104	K	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek	kus
111	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus
112	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus
113	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.
114	K	5906080110	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním dvě vrtule	úl.pl.
120	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus
121	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus
123	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus
124	K	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus
125	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus
210	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus
212	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus

213	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.
214	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.
216	K	5908050050	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.
217	K	5908050070	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové vodící vložky nebo boční izolátory	úl.pl.
219	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus
242	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.
248	K	5908065010	Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový	kus
249	K	5908065020	Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svérkový	kus
250	K	5908065040	Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule	kus
251	K	5908065120	Ojedinéle dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svérkový	kus
255	K	5908085020	Ojedinéla montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus
256	K	5908087020	Ojedinéla demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
260	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
261	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
262	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
266	K	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus
267	K	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus
268	K	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus
269	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus
270	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m
271	K	5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m

388	K	5911031010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60	m
390	K	5911033010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60	m
392	K	5911039010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m
394	K	5911041010	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m
838	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t
866	K	9902400500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t
875	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus
884	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody

- f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 17. 1.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 1.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

- h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 15. 01.2024