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SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍCH SMLUV 

a 

dohoda o podmínkách vzá jemné spolupráce př i  př ípravě  nové 

inves t ice ,  vybudování  nových horkovodních př ípojek  a  t řech  

domovních předávac ích  s tan ic  tepla  pro  Dostavbu t ř í  objektů 

v  proluce ul .  Le i tnerova ,  Brno 

Číslo: O/23/992 

uzavřená podle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění, mezi níže uvedenými stranami: 

Teplárny Brno, a.s. 

se sídlem: Okružní 25, 638 00 Brno 

zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  

společnost je zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 

(dále jen „Teplárny Brno“) 

a 

IMOS development otevřený podílový fond 

se sídlem: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 

zastoupený: xxx 

obhospodařovaný AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, 

180 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 10626 

IČ: 751 60 013 DIČ: CZ684019680 

Korespondenční adresa: 

 IMOS development otevřený podílový fond 

 Gajdošova 4392/7 

 615 00 Brno 

 (dále jen „Investor“) 

na základě které se výše uvedení zástupci dohodli na podmínkách budoucí spolupráce takto: 

I. PREAMBULE 

Teplárny Brno mají zájem dodávat tepelnou energii pro Dostavbu tří objektů v proluce na ul. 

Leitnerova, Brno a na své náklady vybudovat a provozovat pro Dostavbu tří objektů v proluce na ul. 

Leitnerova, Brno nové samostatné horkovodní přípojky a tři domovní předávací stanice (DPS). Pro 

naplnění sledovaného záměru, za podmínky oboustranně výhodného obchodního vztahu, a při 

reálných možnostech sjednat v předstihu podmínky přípravy realizace akce, budoucí podmínky 

provozování a dodávky odběru tepelné energie, uzavírají obě strany tuto smlouvu. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

A. Závazky Tepláren Brno 

Teplárny Brno se zavazují na své náklady vybudovat a zprovoznit nové samostatné horkovodní 

přípojky a tři domovní předávací stanice (DPS) pro Dostavbu tří objektů v proluce na ul. Leitnerova, 

Brno. Stavba jednotlivých horkovodních přípojek a DPS pro jednotlivé objekty bude realizována na 

základě pravomocného stavebního povolení a pravomocného územního rozhodnutí nebo územního 

souhlasu, zajištěného investorem. 

V rámci tohoto záměru se zavazují: 

 převzít od Investora závazky stavebníka, zrealizovat, zprovoznit a zkolaudovat stavbu „SO 

Horkovodní přípojky“ pro nově budovanou Dostavbu tří objektů v proluce na ul. Leitnerova, Brno 

v termínu stanoveném Investorem (dále také jen „realizační termín“), který bude písemně 

Teplárnám Brno oznámen minimálně 8 měsíců před požadovaným termínem uvedení „SO 

Horkovodní přípojky“ do provozu, s ohledem na topnou sezonu a na Výkopovou vyhlášku SMB, 

která neumožňuje výkopové práce od 16.12 do 14. 2. běžného roku, za podmínky předání 1 paré 

projektové dokumentace v písemné podobě a 1x na CD pro povolovací řízení stavby, včetně 

kompletních dokladů o projednání předmětné dokumentace pro povolovací řízení a příslušných 

povolení stavebního úřadu se stavbou „SO Horkovodní přípojky“ nejpozději 8 měsíců před 

požadovaným termínem uvedení do provozu. 

 zajistit na své náklady zpracování prováděcí projektové dokumentace nově budovaných 

horkovodních přípojek. 

 zajistit trvalé provozování jednotlivých horkovodních přípojek, které trvale zůstane ve vlastnictví 

Tepláren Brno, tj. opravy, běžnou údržbu a ostatní s tím spojené činnosti, a to na svůj náklad. 

 převzít od Investora závazky stavebníka, postavit, zprovoznit část stavby – tři domovní předávací 

stanice – tj. tři samostatné DPS pro Dostavbu tří objektů v proluce na ul. Leitnerova, Brno. DPS 

budou zprovozněny na základě stanovení termínu od Investora, který bude písemně Teplárnám 

Brno oznámen minimálně 8 měsíců před požadovaným termínem uvedení do provozu 

(požadovaný termín uvedení DPS do provozu nesmí předcházet požadovanému termínu na 

realizaci souvisejícího horkovodní přípojky) a za podmínky předání 1 paré projektové 

dokumentace v písemné podobě a 1x na CD pro povolovací řízení stavby, včetně kompletních 

dokladů o projednání předmětné dokumentace pro stavební řízení a příslušných povolení 

stavebního úřadu se stavbou DPS nejpozději 8 měsíců před požadovaným termínem uvedení 

do provozu. 

 předmětem dodávky nejsou jiná tepelná zařízení pro Dostavbu tří objektů v proluce na ul. 

Leitnerova, Brno, tj. vnitřní rozvody tepla, chladu, vzduchotechniky a otopná tělesa. 

 zajistit na své náklady zpracování projektové dokumentace pro realizaci DPS pro Dostavbu tří 

objektů v proluce na ul. Leitnerova, Brno. 

 zajistit trvalé provozování DPS pro Dostavbu tří objektů v proluce na ul. Leitnerova, Brno, které 

budou trvale v majetku Teplárny Brno, tj. opravy, údržbu, revize, rekonstrukce a ostatní s tím 

spojené činnosti, a to na svůj náklad. 

 dodávat tepelnou energii pro Dostavbu tří objektů v proluce na ul. Leitnerova, Brno za podmínek, 

které budou sjednány v kupní smlouvě o dodávce a odběru tepla. Tato smlouva bude uzavřena 

nejpozději 20 dnů před požadovaným termínem zahájení dodávek tepla. 
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B. Závazky Investora 

 písemně informovat Teplárny Brno o požadovaném realizačním termínu „SO Horkovodní 

přípojky“ a DPS pro nově budovanou Dostavbu tří objektů v proluce na ul. Leitnerova, Brno a to 

minimálně 8 měsíců předem, platí pro každý úsek nebo dílčí část v případě postupné realizace, 

v závislosti na postupu a potřebách investora. V případě nedodržení požadovaných 8 měsíců se 

realizační termín adekvátně posouvá. 

 zajistit a předat Teplárnám Brno protokolárně 1 paré projektové dokumentace v písemné podobě 

a 1x na CD pro „SO Horkovodní přípojky“ a DPS pro nově budovanou Dostavbu tří objektů 

v proluce na ul. Leitnerova, Brno a kompletní doklady o projednání předmětné dokumentace pro 

povolovací řízení a předat pravomocné stavební povolení a územní rozhodnutí nebo územní 

souhlas nejpozději 8 měsíců před požadovaným termínem uvedení „SO Horkovodní přípojky“ a 

DPS pro Dostavbu tří objektů v proluce na ul. Leitnerova, Brno do provozu. V případě nedodržení 

požadovaných 8 měsíců se realizační termín adekvátně posouvá. 

 poskytnout nezbytnou součinnost při zpracování prováděcí projektové dokumentace, poskytnout 

podklady z prováděcích projektových dokumentací jednotlivých navazujících profesí na tepelný 

zdroj (ÚT, VZT, ZTI) 3 měsíce před termínem uvedení DPS do provozu a při realizaci. 

 vytvořit v součinnosti s Teplárnami Brno v rámci svého staveniště podmínky nezbytné pro 

zajištění dodávky a dokončení stavby a zprovoznění jednotlivých horkovodních přípojek a DPS, 

tj.: 

 protokolárně předat připravené staveniště k realizaci min. 3 měsíce před požadovaným 

termínem uvedení do provozu, v opačném případě se termín uvedení do provozu 

adekvátně posouvá. 

 připraveným staveništěm pro „SO Horkovodní přípojky“ se rozumí uvolněné a připravené 

plochy a prostory pro realizaci stavby. Připraveným staveništěm pro DPS se rozumí, že 

příslušná místnost bude uzamykatelná, vymalována, osvětlená (světla budou napojena 

na podružné měření – staveništní rozvaděč, po dobu výstavby tepelného zdroje a 

následně budou napojena na fakturační elektroměr v majetku TB), do místnosti bude 

přivedena el. energie ze společného rozvaděče objektu, kde bude místo pro osazení 

fakturačního elektroměru, který bude po dokončení realizace tepelného zařízení 

instalován Teplárnami, přívod el. energie (i prozatímní) bude zrevidován a jeho revize 

bude předána pracovníkům Teplárny Brno při předání staveniště, dále přívod studené 

vody, kanalizační vpusť, možnost odvětrávání (ventilátor bude dodávkou Tepláren Brno). 

V místnosti DPS nebude umístěna žádná jiná technologie objektu vyjma technologie 

DPS. 

 v místnosti, kde bude umístěna technologie DPS budovaná Teplárnami Brno, nebude 

umístěna žádná jiná technologie objektu vyjma technologie DPS, v místnosti bude 

provedena vodorovná a svislá hydroizolace, dále bude místnost odizolovaná od okolních 

stavebních konstrukcí, aby v případě úniku topného média nemohlo docházet ke vzlínání 

vlhkosti z podlahy do okolních zdí. Zástupce Tepláren Brno (přidělený projektový 

manažer) bude prokazatelně vyzván nejpozději tři (3) pracovní dny předem ke kontrole 

provedených prací Investora na požadovaných úpravách (přípravy místnosti, kde bude 

umístěna technologie DPS), které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými. Požadavek na úpravu nebo opravu provedených prací je zástupce 



                                                                          
 

Stránka 4 z 9 

Tepláren Brno povinen sdělit Investorovi bez zbytečného odkladu po provedení kontroly 

a Investor je povinen úpravu nebo opravu zajistit dle dohody s Teplárnami Brno. Pokud 

Investor poruší některou z povinností uvedených v tomto odstavci a dodatečnou kontrolu 

provedených prací nelze provést z důvodu zakrytí nebo znemožnění přístupu, Investor 

odpovídá za jakoukoli újmu (jak skutečnou škodu, tak i ušlý zisk), která Teplárnám Brno 

vznikne v důsledku vadného provedení těchto prací nebo v důsledku provedení prací 

neodpovídajících podmínkám Tepláren Brno dle této smlouvy. Záznam o provedení 

kontroly zástupcem Tepláren Brno vč. požadavků na úpravu nebo opravu, případně 

nesplnění povinnosti Investora dle tohoto odstavce, bude zapsán ve stavebním deníku 

nebo ve formě samostatného zápisu 

 v případě zcizení/změny majitele budované Dostavbu tří objektů v proluce na ul. 

Leitnerova, Brno převést prokazatelně závazky z této smlouvy a smluv budoucích na 

nabyvatele. 

 zajistit pro instalaci technologie a MaR samostatnou technickou místnost pouze pro danou 

technologii DPS, jejíž rozměr místnosti pro daný tepelný zdroj bude posouzen individuálně 

vzhledem k instalované technologii a to vedoucím odd. rozvoje sítí a GIS, Ing. xxx 

 

C. Společné přijaté závazky: 

Teplárny Brno a Investor: 

C.1. Teplárny Brno a Investor se dohodli, že Investor předává, podpisem této smlouvy, společnosti 

Teplárny Brno investorství k částem stavby pro nově budovanou Dostavbu tří objektů v proluce 

na ul. Leitnerova, Brno zahrnující část „SO Horkovodní přípojky“ a „Domovní předávací 

stanice“. Teplárny Brno potvrzují, že investorství předmětných částí stavby přebírají. 

Smluvní strany berou na vědomí, že po uvedení do provozu zůstanou jednotlivé horkovodní 

přípojky a technologické zařízení Domovních předávacích stanic v Dostavbě tří objektů 

v proluce na ul. Leitnerova, Brno ve výlučném vlastnictví Tepláren Brno. Smluvní strany se 

zavazují realizovat výstavbu efektivně s minimalizováním nákladů při dodržení technických 

parametrů daných příslušnými právními předpisy a závaznými normami. 

C.2. Předpokládaná výše investičních nákladů na vybudování jednotlivých horkovodních přípojek 

a domovních předávacích stanic je 8.700.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná výše investičních 

nákladů je údaj informativního charakteru 

C.3. Smluvní strany se dohodly, že Teplárny Brno zajistí na své náklady vybudování a provozování 

nových horkovodních přípojek a tří domovních předávacích stanic (DPS) pro Dostavbu tří 

objektů v proluce na ul. Leitnerova. 

C.4. Teplárny Brno a Investor se zavazují v ujednané lhůtě po vyzvání ze strany Teplárny Brno a 

Investora uzavřít za níže uvedených podmínek následující: 

 Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie 

 Smlouvu o zřízení služebnosti 
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Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie 

bude uzavřena s obsahem těchto podstatných náležitosti: 

1. Smluvní strany 

Prodávající: Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534 

Kupující: IMOS development otevřený podílový fond, IČ: 75160013 

 

2. Předmět smlouvy 

Dodávka tepelné energie do odběrného místa v rozsahu průběžně aktualizované potřeby 

s těmito parametry: 

Místo odběru: Dostavba objektu v proluce ul. Leitnerova (I. etapa) 

Tepelný výkon: 0,420 MW 

Předpokládaný roční 

odběr tepla: xxx GJ/rok 

Zahájení odběru: bude písemně Teplárnám Brno oznámeno minimálně 8 měsíců před 

zahájením odběru 

Dodávané médium: teplá voda 

Provozní teplota: teplota výstupního média ÚT z DPS je regulována dle venkovní 

teploty, při venkovní teplotě -12 °C je 75 °C. Teplota TeV je 60°C 

 

 

Místo odběru: Dostavba objektu v proluce ul. Leitnerova (II. etapa) 

Tepelný výkon: 0,300 MW 

Předpokládaný roční 

odběr tepla: xxx GJ/rok 

Zahájení odběru: bude písemně Teplárnám Brno oznámeno minimálně 8 měsíců před 

zahájením odběru 

Dodávané médium: teplá voda 

Provozní teplota: teplota výstupního média ÚT z DPS je regulována dle venkovní 

teploty, při venkovní teplotě -12 °C je 75 °C. Teplota TeV je 60°C 

 

Místo odběru: Dostavba objektu v proluce ul. Leitnerova (III. etapa) 

Tepelný výkon: 0,330 MW 

Předpokládaný roční 

odběr tepla: xxx GJ/rok 

Zahájení odběru: bude písemně Teplárnám Brno oznámeno minimálně 8 měsíců před 

zahájením odběru 

Dodávané médium: teplá voda 

Provozní teplota: teplota výstupního média ÚT z DPS je regulována dle venkovní 

teploty, při venkovní teplotě -12 °C je 75 °C. Teplota TeV je 60°C 

 

3. Doba trvání smlouvy 

Doba určitá, 15 let, po uplynutí sjednané doby 15 let dojde automaticky ke změně trvání kupní 

smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní dobou v délce 6 měsíců. Výpovědní doba začíná běžet 

prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně 

doručena. 
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4. Cena tepelné energie, cenové podmínky (vč. možnosti změny ceny) 

Cena tepelné energie se stanoví v souladu s platnou legislativou, při respektování cenových 

rozhodnutí ERÚ v cenách platných od 1. 11. 2023 ve výši: 

platba za odebranou tepelnou energii 1 090,00 Kč/GJ 

Cena je uvedena bez DPH. 

Ke změně ceny může v době trvání smlouvy dojít v následujících případech: 

 dojde-li k prokazatelnému růstu/snížení nákladů vstupujících do výrobního procesu 

prodávajícího, 

 při změně ceny tepelné energie v době podpisu Kupní smlouvy oproti sjednané ceně 

v této smlouvě. 

Kupující vyzve Teplárny Brno k uzavření Kupní smlouvy alespoň 20 dnů před datem 

plánovaného zahájení dodávky tepelné energie. Po vyzvání k jejímu uzavření Teplárny Brno 

předloží kupujícímu přihlášku k odběru tepelné energie, kterou se kupující zavazuje vyplnit před 

zasláním návrhu Kupní smlouvy. Kupující se zavazuje uzavřít Kupní smlouvu nejpozději ve lhůtě 

20 dní od doručení výzvy k jejímu uzavření. 

5. Postoupení práv a převzetí závazků 

V případě změny vlastnictví objektů (zcizení objektu), do nichž je dodávána tepelná energie, 

zavazuje se kupující převést závazky z této smlouvy na nabyvatele objektů nebo zajistit přechod 

závazků z této smlouvy. S převodem závazků prodávající souhlasí. Převod se uskuteční 

uzavřením nové kupní smlouvy na odběr tepelné energie s tím, že doba trvání takové smlouvy 

bude uzavřena minimálně do doby platnosti původní smlouvy. 

Smlouva o zřízení služebnosti 

bude uzavřena na základě ustanovení § 76, odst. 7 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), s obsahem těchto podstatných náležitostí: 

1. Smluvní strany 

Oprávněný ze služebnosti: Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534 

Povinný ze služebnosti: IMOS development otevřený podílový fond, IČ: 75160013 

2. Předmět smlouvy 

Povinný ze služebnosti, jako vlastník pozemků p. č. 1545/1, 1558, 1554/1, 1557/2, 1557/1, 

1556/1, 1555, 1547/9, 1548/1, 1548/2, 1547/2, 1547/3, 1547/4, 1546 k. ú. Staré Brno, Brno,  

jejichž součástí bude Dostavba tří objektů v proluce na ul. Leitnerova, Brno, zřizuje ve prospěch 

oprávněného ze služebnosti, služebnost v právu umístění a provozování horkovodního rozvodu 

a přípojek na pozemcích p. č. 1548/1, 1548/2, 1547/2, 1547/3, 1546, 1545/1, k. ú. Staré Brno, 

Brno a domovních předávacích stanic umístěných v Dostavbě tří objektů v proluce na ul. 

Leitnerova. Rozsah služebnosti bude vyznačen v geometrickém plánu a dokumentaci 

skutečného provedení, které nechá vyhotovit na své náklady oprávněný ze služebnosti. 

Služebnost se zřizuje jako právo věcné, omezující stávajícího vlastníka a každého dalšího 

vlastníka. 

. 
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3. Doba trvání smlouvy 

Doba neurčitá. 

4. Finanční náhrada za zřízení služebnosti 

Služebnost se zřizuje za náhradu jednorázové úhrady ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 

5. Vznik služebnosti 

Smluvní strany se zavazují uzavřít po ukončení a zprovoznění stavby – Domovní předávací 

stanice“ pro vlastníka IMOS development otevřený podílový fond, IČ: 75160013, nejpozději však 

do tří kalendářních měsíců ode dne ukončení výstavby, resp. zprovoznění „ SO Horkovodní 

přípojky“ a „Domovní předávací stanice“ smlouvu o zřízení služebnosti, a to na základě písemné 

výzvy oprávněného ze služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti doručené 

povinnému ze služebnosti na adresu majitele objektu, zaslané oprávněným ze služebnosti 

nejpozději do 60 dnů ode dne ukončení výstavby. 

V případě změny vlastnictví vlastníka Dostavby tří objektů v proluce na ul. Leitnerova, Brno do 

něhož je dodávána tepelná energie, před uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti se Investor, 

zavazuje převést práva a závazky z této smlouvy nebo zajistit přechod závazků z této smlouvy 

na nové nabyvatele. Smluvní strany s  převodem souhlasí. 

III. POSTUP PŘI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ 

1. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků v čl. II, písm. A a B této smlouvy postupovat, 

spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků tak, 

aby zejména účel smlouvy byl zachován a termíny sjednané touto smlouvou byly dodrženy. 

2. Dojde-li v průběhu přípravy nebo realizace nové investice k odstoupení jedné ze smluvních stran 

od sledovaného záměru uvedeného v čl. I této smlouvy bez toho, že by byla porušena tato 

smlouva, je smluvní strana, která z důvodu na své straně zmaří účel zprovoznit investici a uzavřít 

budoucí Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie a Smlouvu o zřízení služebnosti, je 

povinna uhradit druhé straně veškeré účelně vynaložené přímé i nepřímé náklady, tj. výrobní 

realizační náklady, které ji vzniknou jak z důvodů změn v přípravě a realizaci investic, tak i 

z důvodů neuzavření těchto smluv. Účelně vynaloženými náklady vzniklými smluvní straně 

z důvodů změn v přípravě a realizaci investic nebo z důvodů neuzavření uvedených smluv, se 

rozumí pouze náklady, které budou smluvní stranou vynaloženy či využity při plnění vůči třetí 

straně. Výše takto vzniklých nákladů musí být druhé smluvní straně prokazatelně doložena. Pro 

odstranění veškerých pochybností strany konstatují, že toto ujednání nebrání uplatňování 

náhrady škody dle příslušných právních předpisů jednou smluvní stranou v případě, že druhá 

smluvní strana poruší své závazky dle této smlouvy. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů a náhrady 

škod podle čl. III odst. 2 této smlouvy pouze v případě, že Investor získá územní rozhodnutí a 

stavební povolení pro realizaci Dostavby tří objektů v proluce na ul. Leitnerova, Brno a vydá 

pokyn k realizaci stavby dle této smlouvy. V případě nesplnění této podmínky nemají smluvní 

strany nárok na náhradu nákladů vynaložených při plnění této smlouvy ani na náhradu 

případných škod. 

4. Pro splnění závazků sjednaných v čl. II, písm. C této smlouvy předloží Teplárny Brno návrh 

budoucí smlouvy v uvedeném termínu. V případě, že Investor na základě řádné a včasné výzvy 

Tepláren Brno neuzavře budoucí Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie, budoucí 

Smlouvu o zřízení služebnosti s  dohodnutým obsahem právních náležitostí, mají Teplárny Brno 
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právo požadovat, aby obsah smlouvy určil soud, nebo mohou požadovat náhradu jim vzniklé 

škody porušením závazků uzavřít tuto smlouvu. 

IV. DOBA TRVÁNÍ 

1. Tato smlouva je platná po dobu trvání obchodního vztahu mezi smluvními stranami za podmínek 

vymezených touto smlouvou, do doby než budou jednotlivé přijaté závazky splněny. 

2. Závazek uzavřít budoucí smlouvy dle této smlouvy o spolupráci zaniká, jestliže se okolnosti, ze 

kterých obě smluvní strany vycházely při uzavírání této smlouvy, změnily do té míry, že nelze 

rozumně požadovat, aby závazky byly splněny. Tato změna okolností musí být bez zbytečného 

odkladu oznámena druhé smluvní straně. V takovém případě je každá ze stran oprávněna od 

této smlouvy jednostranně odstoupit. Důvody zániku závazků z této smlouvy o spolupráci budou 

popsány v písemném záznamu, podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Strany jsou povinny vyrovnat své vzájemné oprávněné pohledávky vzniklé z důvodu nastalé 

situace. Neoznámí-li Investor, Teplárnám Brno změnu okolností bez zbytečného odkladu, 

nahradí Teplárnám Brno škodu z toho vzniklou. 

3. Smluvní strany berou na vědomí skutečnost, že práva a závazky z této smlouvy přechází na 

jejich právní nástupce. 

V. OCHRANA INFORMACÍ 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy: 

 sobě mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 

důvěrné informace), 

 mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím 

přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

2. Získá-li smluvní strana důvěrné informace druhé smluvní strany, zavazuje se vyvinout pro 

zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní 

důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany 

jinak, než za účelem plnění této smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících 

z příslušných ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

VI. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE, OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 

osob, a to osob jednajících za statutární orgán nebo osob pověřených k zastupování. 

2. Osoby pověřené k zastupování jsou: 

za Teplárny Brno: 

ve věcech obchodních: xxx 

ve věcech technických: xxx 
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za Investora: 

ve věcech obchodních: xxx 

  

ve věcech technických: xxx 

VII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími příslušnými obecně závaznými předpisy. 

2. Smlouvu lze měnit či jinak doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. 

3. Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 

zveřejnění smlouvy v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději 

do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tuto 

smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží 

Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani 

nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání 

zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 

5. Smlouva se vyhotovuje v dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Teplárny Brno, a.s., 

obdrží jedno vyhotovení, Investor jedno vyhotovení. 

 

V Brně dne ……………… V Brně dne ……………… 

Teplárny Brno, a.s. IMOS development otevřený podílový fond 

…………………………………… ……………………………………  

Ing. Petr Fajmon, MBA xxx 

generální ředitel obhospodařovaný AMISTA investiční společnost, a.s.

 na základě udělené plné moci 

  

 


