SMLOUVA O DiLO

islo smlouvy objednatele: OSM-D/0034/2017

¢
Cislo smlouvy zhotovitele: 1/17/076

I. Smluvni strany:

Objednatel: Mésto Rakovnik

Husovo nam. 27, 269 18 Rakovnik
Zastoupeny: XXXXXXXXXX - starostou mésta
Zastoupeny ve vécech technickych:

XXXXXXXXXXXXX-vedoucim OSM

Baodaxriospejeni:
ksboOUBbIxX
1Co: 00244309
DIC: neni pladtcem DPH
KekeRomx
FRIOOOXXXXXX
E-mail: posta@murako.cz

dale jen ,objednatel"

a

Zhotovitel: Fronék, spol. s r.o.

Sidlo: Rakovnik, Zatisi 2488, PSC 269 01
Zastoupeny: XXXXXXXXXXXXX, prokuristou

Zastoupeny ve vécech technickych:

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXK

1C0: 47534630

DIC: CZ47534630

Bank. spojeni:
Telefon:

Fax:

E-mail: info@fronek.cz

OSM-D/0034/2017

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Zapsana v OR vedena u Méstského soudu v Praze pod spisovou znackou C 15879

dale jen ,zhotovitel"

uzavrely dnesniho dne, mésice a roku dle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sbh., obcansky zakonik,

v platném znéni, tuto:

I1. Predmét plnéni:

Pfedmétem smlouvy je: rekonstrukce ulice Pod Bendovkou, v¢. zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti a

zajisténi nezbytnych podkladd pro vytyéeni. Pfesny rozsah praci je specifikovan v Rozpoétu, ktery je

nedilnou pfilohou této smlouvy.

Objednatel se zavazuje toto dilo prosté vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né&j sjednanou cenu.
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III. Misto plInéni:

Mistem stavby je ulice Pod Bendovkou v k. U. Rakovnik

1v. Cas plnéni:
Zhotovitel se zavazuje radné provést dilo za celkovou cenu uvedenou v cl. V. této
smlouvy. Radné provedené dilo v rozsahu dle ¢l II. této smlouvy, bez vad a nedodélkd branicich
fadnému uzivani pfedmétu dila, bude protokolarné predano povérenému pracovnikovi objednatele
v misté plnéni pfedmétu dila, nejpozdéji do stanovenych termini dokonceni praci. VeSkeré prace
s dilem souvisejicim budou provedeny v terminu:
Zahajeni praci a dokonceni praci: 9. - 10. 11. 2017

V. Cena za dilo:

Cena dila byla vypoCtena na zdkladé polozkového rozpoctu, ktery je prilohou této smlouvy

CENA DiLA bez DPH 2 015 247,00 K¢
DPH 21% 423 201,87 K¢
CELKOVA CENA DILA vcetné DPH 2 438 448,87 K¢

Vyse sjednana cena je maximalni a nejvySe pfipustna. Tato cena se mlze ménit pouze v pfipadé,
dojde-li ke zméné rozsahu dila vymezeného nabidkou v ramci vybérového fizeni ze strany objednatele,
na coz si objednatel vyhrazuje pravo. V ptipadé, Ze bude objednatel dodatecné pozadovat vétsi rozsah
dila (viceprace) bude toto feseno uzavienim dodatku k této smlouvé odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami

VI. Platebni podminky:

Cenu za provedeni dila uhradi objednatel zhotoviteli nasledovné:

1) Zhotovitel vystavi objednateli Ix mési¢né dil¢i fakturu na zakladé soupisu provedenych praci
odsouhlaseného objednatelem vcetné ceny se splatnosti 30dn{ od jejiho doruceni objednateli.

2) Po dokonceni a pfedani dila vystavi zhotovitel objednateli kone¢nou fakturu za dilo, na zakladé
skutecné provedenych vymér a smluvnich jednotkovych cen se splatnosti 30 dnl od jejiho
doruceni objednateli.

3) Objednatel si vyhrazuje pravo pozastavit proplaceni 10 % z konecné faktury za dilo, do doby
odstranéni vad a nedodélkd vyskytnou-li se pfi prejimce na dile. Pozastavka bude uvolnéna do
30 dnl po odstranéni posledni z vad a nedodélkd.

VII. Zaruka a odpovédnost za vady:

1) Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno v kvalité odpovidajici platnym €SN pro stavby
pozemnich komunikaci.

2) Vadou dila se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech stanovenych touto smlouvou,
obecné zavaznymi predpisy a technickymi normami.

3) V pripadé vyskytu vady dila uplatni objednatel pravo odstranéni vady bez zbyte¢ného odkladu,
nejlépe ihned pfi jejim zjisténi, nebo pfi pfedani dila. Odstranéni vad a nedodélkl bude
zaznamenano do predavaciho protokolu dila, nebo bude sepsan samostatny protokol.

4) Zarucdni lhta na dilo se sjednava na dobu 60 mésicli od predani dila objednateli do uZivani.
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VIII. Smluvni sankce:

1) V pripadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s predanim fadné dokonceného dila, sjedndvaji si
smluvni strany smluvni pokutu ve vysSi 1% z celkové ceny dila véetné DPH za kazdy den
prodleni, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

2) V pripadé prodleni objednatele s Uhradou opravnéné vystavenych faktur sjednavaji si smluvni
strany smluvni pokutu ve vysi 0,5% z fakturované ceny dila véetné DPH za kazdy den prodleni,
kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli.

3) Okolnosti vylucujici odpovédnost musi prokazat smluvni strana, ktera svoji smluvni povinnost
porusila a vylouceni odpovédnosti se dovolava.

4) Dojde-li k preruSeni praci ze strany objednatele, zhotovitel dokon¢i rozpracovanou cast a
provede jeji vyfakturovani. Pferuseni praci bude feSeno dodatkem smlouvy, kterym bude
prodlouzeno ¢asové smluvni ujednani o |hdtu pferuseni praci.

IX. Podminky pro uvedeni dila:

1) Objednatel je povinen predat zhotoviteli 2 dny pred zahdajenim praci stavenisté ve stavu
zplsobilém pro zahajeni praci a provedeni dila. O predani a prevzeti stavenisté bude obéma
stranami proveden zapis, ve kterém budou uvedeny pfipadné zmény v provedeni dila.

2) O prlbéhu praci povede zhotovitel stavebni denik, ve kterém zaznamena vSechny skutecnosti
dadlezZité pro plnéni smlouvy. Objednatel je opravnén nahlizet do stavebniho deniku zhotovitele,
¢init v ném zapisy a brat si 1 kopii.

3) Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, které znemoziuji provedeni dila sjednanym
zplsobem, je povinen toto oznamit ihned objednateli. Do doby dosaZeni dohody o zméné je
zhotovitel opravnén dilo prerusit. Preruseni dila mlZze pozadovat i objednatel. K preruseni ze
strany zhotovitele mdZe dojit i pfi nepfiznivych klimatickych podminkach, pficemzZ toto musi byt
dolozeno zapisem ve stavebnim deniku. Zmény vétsiho rozsahu budou upfesnény dodatkem
smlouvy.

4) Pravo technického dozoru stavby ma zastupce objednatele, nebo jim urceny zastupce.

5) Zhotovitel k ptfejimce dila ptedlozi zejména nasledujici doklady :

> Stavebni denik

> Doklady prokazuji kvalitu realizovaného dila (certifikaty, prohlaseni o shodé...)
> Fotodokumentaci realizace dila

> Protokoly o provedenych zkouskach (zatézové, odvrty...)

X. Ochrana Zivotniho prostiedi, EMS:

1) Zhotovitel je povinen pfi plnéni svého zavazku ze smlouvy udrZovat v maximalni mozné mire

2)

3)

pofadek a Cistotu na stavenisti. Je povinen na své naklady odstranovat odpad a nedistoty, které
vznikly jeho cinnosti. Je povinen zajistit likvidaci vzniklych odpadll v souladu se zdkonem .
185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécich vyhlasek, v platném znéni, zejména pak tfidit odpad
dle jednotlivych druhd a kategorii, shromaZzd'ovat ho na oznacenych mistech v nadobach
(kontejnerech) k tomu urcenych a predavat ho pouze osobam, které maji opravnéni pro nakladani
s danymi druhy odpad@ (s ostatnimi nebo nebezpecnymi odpady). Zhotovitel je povinen zajistovat
veskerou predepsanou dokladovou evidenci vyplyvajici ze zakona. Na vyzadani objednatele, je
zhotovitel povinen tuto evidenci predlozit. Pokud je na stavenisti zaveden systém tfidéného sbéru
odpadl a zhotovitel bude vyzvan k zapojeni do tohoto systému, je povinen zapojit se, dodrzovat
systém tfidéni a ukladani jednotlivych druhl odpadl a podilet se na nakladech spojenych se
zneSkodnénim odpadl v dohodnuté vysi. Pokud se vyskytne druh odpadu, ktery na stavbé nebude
shromazd'ovan s ramci systému tfidéného sbéru zavedenym objednatelem, je zhotovitel povinen
tento odpad shromazdit a znesSkodnit na své naklady dle platné legislativy.

Pfi neplnéni povinnosti zhotovitele v souvislosti se zajistovanim Cistoty na stavenisti a pfijezdovych
komunikaci zajisti toto na naklady zhotovitele objednatel stim, Ze pripadné vesSkeré pokuty Ci
nahrada Skody ulozené objednateli v souvislosti s porusenim této povinnosti zhotovitelem uhradi
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vlastni stavebni mechanizace bude zajisténa proti pfipadnému Uniku
provoznich naplni do pldy ¢i vod a Ze nebude bezddvodné ponechavat v béhu spalovaci motor.
Zhotoviteli se zakazuje provadét Udrzbu a doplfiovani provoznich napini na stavenisti.
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Zhotovitel ma plnou odpovédnost v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a nakladani s odpady, které
vzniknou pfi jeho Cinnosti, a plné nese nasledny mozny finanéni postih ze strany organt statni
spravy plsobicich v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi za nedodrzovani pravnich predpist
upravujicich ochranu Zivotniho prostredi.

Zhotovitel je povinen na vyzadani objednatele poskytnout seznam nebezpecnych chemickych latek
a pripravkd a kopie bezpecnostnich listll, se kterymi na stavbé naklada a nakladat s nimi dle zakona
¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich v platném znéni. Pro nebezpecné
chemické latky a pripravky klasifikované dle zakona €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a
chemickych pfipravcich v platném znéni je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady o
proskoleni autorizovanou osobou zaméstnancll zhotovitele, ktefi s témito latkami a pfipravky
pracuiji.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané prfirody a krajiny v platném
znéni a pfi provadéni stavby neposkodi dfeviny pripadné jiné porosty v obvodu stavby. Povoleni ke
kaceni dfevin zhotovitel projedna podle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni, a v zatopovych Gzemich toto povoleni zajisti jesSté od vodohospodarského organu
v souladu s § 10 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen umoZnit povéfenému zaméstnanci objednatele vstup do jim vyuzivanych
prostor mista provadéni dila za Gcelem kontroly dodrzovani platné legislativy. Dale je povinen
umoznit povéfenému zameéstnanci objednatele kontrolu vlastni prohlidkou. Cilem kontroly bude
zjiStovani naplfiovani shody s pravnimi poZadavky v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a
ustanovenimi téchto podminek. Tato kontrola bude ozndmena zhotoviteli minimalné 3 dny pfedem
zapisem ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen seznamit se s environmentalni politikou objednatele a dodrzovat ji.

Pokud je na stavbu vypsan environmentalni program a bude se tykat i ¢innosti zhotovitele v ramci
plnéni zavazku ze smlouvy, je zhotovitel povinen Fidit se stanovenymi instrukcemi. Zhotovitel
s timto programem bude seznamen pisemné pred zahajenim vlastni Cinnosti.

10) Zhotovitel se zavazuje dodrZovat platna ustanoveni vSech spravnich rozhodnuti a pravnich

predpisti v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi tj. zakonl, nafizeni, a vyhlasek vztahujicich se
k predmétu dila.

XI. Bezpecnost a ochrana zdravi:

1) Zhotovitel je povinen dodrzovat pfi provadéni praci predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi

2)

3)

praci. Je odpovédny za Urazy a Skody, které vzniknou porusenim nebo zanedbanim bezpecnostnich
norem podle ptislusnych ustanoveni zakoniku prace a nafizeni vlady, kterym se provadi zakonik
prace a nékteré dalsi zakony, pfip. podle zvlastnich predpisa.
Zaméstnanci i zastupci zhotovitele jsou povinni dbat pokyn@ kontrolnich organé objednatele (TDI,
bezpecnostni technik, energetik, pracovnik kontroly jakosti, apod.). V pripadé zjisténi poruSovani
predpist tykajicich se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ze strany zaméstnancl nebo zastupcd
zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat napravu dle pokynl kontrolnich organf, pfip. zastupce
objednatele vcetné respektovani zakazu prace Ci vykazani osob porusujicich uvedené zasady
z mista provadéni dila.
Pro zhotovitele, ktefi pIni své zavazky vici objednateli, plati tyto zakladni bezpecnostni pokyny:
a) Vykon dila Ize zahdjit az po jeho predchozim projednani se zadstupcem objednatele.
Pfedmétem projednani musi byt vymezeni rozsahu prace, pracovniho postupu i pfistupovych
cest. Zvlastni dliraz musi byt kladen na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, které je nutno
upfesnit i dodrZovat v souvislosti s vyrobni ¢innosti objednatele a pfevzetim mista provadéni
dila. Soucasti projednavani zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci je i upozornéni na
vsechna nebezpecna mista, kde existuje zvysené riziko vzniku pracovnich Grazd a vymezeni
odpovédnosti u jednotlivych pracovnich prostorll, véetné seznameni's pracovnimi riziky. Dalsi
soucasti je seznameni s traumatologickym planem a umisténim prostfedkd prvni pomoci.
O projednani bude proveden zapis alespon ve formé zaznamu do stavebniho deniku.
Pisemny zaznam o projednani rozsahu a postupu praci potvrdi svymi podpisy zodpovédny
zastupce objednatele a zhotovitele. Tito zastupci jsou rovnéz odpovédni za seznameni vSech
dalSich zucastnénych ¢i dotCenych osob zhotovitele s obsahem ujednani. Vedouci
zaméstnanec zhotovitele je povinen na vyzvu objednatele predlozit doklady o predepsaném
Skoleni zaméstnancll zhotovitele. V pfipadé, Ze dojde k poskozeni zdravi z dlvodu
zavadnosti pracovniho prostoru, u kterého nebyla zadné ze stran urCena odpovédnost,
prechazi odpovédnost na zaméstnavatele poskozeného zaméstnance.
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b) Zaméstnanci, ktefi se podileji na realizaci dila prostfednictvim zhotovitele, jsou povinni
pouzivat pfi praci stanovené ochranné prostfedky a pomfcky, kterymi jsou zejména
ochranné prilby a boty, vystrazné vesty a dalSi ochranné pomdicky stanovené pfislusnymi
predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaméstnance ochranné prostfedky a pomftcky,
jakoZ i vyzadovat a kontrolovat jejich pouzivani. Zhotovitel je povinen pfi realizaci sjednané
prace pouzivat pouze ta elektrickd a ostatni zafizeni, které jsou v souladu se zakonem ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky v platném znéni a maji pfedepsané
revize a dalSi potfebné doklady pro provozovani podle platnych predpist a norem. Na
vyzadani kontrolnich organl objednatele a osob povéfenych objednatelem k vedeni stavby je
zhotovitel povinen predlozit tyto platné doklady.

c) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni byt oznaceni na viditelném misté odévu, ¢i ochranné
prilby identifikacnim Stitkem obsahujicim nazev firmy a jméno zaméstnance zhotovitele.

d) Zhotovitel je povinen jmenovat odpovédného zaméstnance, ktery bude organizovat a fidit
pracovniky zhotovitele, pfidélovat praci jen zaméstnancdim zdravotné a odborné zplsobilym
a bude mit stanovenou odpovédnost za zajistovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
vsech podfizenych zaméstnancl. Dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a NV ¢. 591/06 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v platném znéni je odpovédnym
zaméstnancem zaméstnanec povéfeny fizenim prace na svéfeném Useku s pravomoci
samostatné rozhodovat. Jmenovani odpovédného zaméstnance je povinnosti i v pfipadé, Ze
se jedna o dvouclennou pracovni skupinu. Zhotovitel uréi zaméstnance, ktery bude
objednatelem seznamen s pravidly dodrzovani ,bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci" na
stavbé. Takto uréeny zaméstnanec zajisti proskoleni ,zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci" u dalSich zaméstnancl zhotovitele.

e) Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na svém pracovisti. Zejména je povinen odvazet
zbytky materialu, které se vyskytuji béhem provadéni praci na dohodnutd mista, uvedena
v zapise o predani stavenisté nebo pracovisté. Dale je zhotovitel povinen zabezpecit svéfené
pracovni prostory, cesty a chodniky, pfejezdy a podobné. Veskera bezpecnostni opatfeni
musi byt vedena v souladu s NV 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi v platném znéni, dale se zakonem ¢. 309/2006 Sb. o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a NV ¢. 591/06 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni a
navazujicimi predpisy, CSN a pokyny i zvyklostmi platnymi u objednatele.

f)  Misto provadéni dila a samostatné prostory pracovist’ musi byt oploceny a zabezpeceny ve
smyslu zédkona ¢. 309/2006 Sb. o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci a NV ¢. 591/06 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich v platném znéni, pfipadné dle dalSich pokynd objednatele.

g) Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZzovat jen na téch pracovistich a v prostorech, kde pini
své pracovni povinnosti a kde byli pouceni o bezpecnosti prace a moznostech vzniku Urazu.
Pfi vstupu na pracovisté, do socialnich zafizeni apod., mohou pouzivat jen komunikaci, které
jim byly urCeny objednatelem.

h) Skladky a drobna ukladani materiald mlzZe zhotovitel provadétjen v prostorach, které k tomu
budou urceny objednatelem, a to dle zakona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a NV ¢. 591/06 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich v platném znéni

i) Tato ujednani se vztahuje téZ na vSechny zaméstnance jinych firem pracujicich pro
zhotovitele.

Kazdé preruseni a opétovné zahdjeni prace musi zodpovédny zaméstnanec zhotovitele oznamit
pfislusnému zastupci objednatele a poftidit o tom zapis ve stavebnim deniku.

Kazdy vznikly pracovni Uraz zaméstnance, ktery se podili na realizaci dila prostfednictvim
zhotovitele, musi odpovédny zaméstnanec zhotovitele neprodlené ohlasit zastupci objednatele, aby
objednatel mél okamzitou moznost z(¢astnit se vySetfovani pficin a okolnosti Grazu. Do sedmi dni
je odpovédny zaméstnanec zhotovitele povinen predat zastupci objednatele podepsany ,Zaznam o
Urazu". Polet dnl pracovni neschopnosti pro pracovni Uraz nahlasi odpovédny zaméstnanec
zhotovitele objednateli dodate¢né do sedmi dnd po ukonceni pracovni neschopnosti zaméstnance
zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi zakaz pouzivani alkoholickych napojll a jinych psychotropnich latek,
donaseni téchto na pracovisté, jakoz i vstup na pracovisté pod vlivem alkoholickych napoji a
psychotropnich latek. Poruseni daného zdkazu bude zjiStovano pomoci dechové zkousky, které
jsou povinni zastupci nebo zaméstnanci zhotovitele se podrobit. V pfipadé pozitivniho vysledku,
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nebo v pfipadé odmitnuti dechové zkousky budou pracovnici zhotovitele vykazani ze stavby a
zavedeno dalsi fizeni. Dechovou zkousku jsou opravnéni vyZzadovat a provadét urceni zaméstnanci
objednatele.

Zhotovitel je povinen umoznit pfistup kontrolnich orgadnli objednatele na pracovisté, ktera od
objednatele prevzal.

XII. Ostatni a zavérecna ustanoveni:

1) Kjednania podepisovani ve vécech tykajicich se provedeni a placeni dila (odevzdani staveniste,
zapisy ve stavebnim deniku, predani a prevzeti dila, podklady pro placeni dila apod.) jsou

opravnéni:
e Zza objednatele: XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
e Zza zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

2) Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu
se svymi povinnostmi je opravnén dozadovat se zhotovitele provadét dilo fadnym zplsobem,
popfipadé ihned odstranit vzniklé vady.

3) Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize zjisti, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu
se svymi povinnostmi a v pfiméfené Ihdté, poskytnuté objednatelem, nezjedna napravu nebo
neodstrani vzniklé vady.

4) Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize objednatel neodstrani skryté prekazky,
branici v provadéni dila, nebo v dohodnutém terminu nenavrhne zménu dila.

5) V pripadé odstoupeni od smlouvy kteroukoli ze smluvnich stran vrati zhotovitel objednateli
poskytnuté podklady a pfeda mu rozpracované dilo. Objednatel zhotoviteli uhradi prokazatelné
naklady vynaloZzené k datu ukonceni smlouvy.

6) Uzavreni této smlouvy bylo schvaleno radou mésta usnesenim ¢. 534/17 ze dne 14. 6. 2017

7) Pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se smluvni strany ptisluSnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

8) Ménit nebo doplriovat text uzaviené smlouvy je mozno jen formou pisemnych dodatkd
podepsanych statutarnimi zastupci. Navrh dodatku mdze predlozit kterakoliv strana.

9) Tato smlouva je vypracovana ve Ctyfech vyhotovenich, z nichz si kazda smluvni strana ponecha
dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis této smlouvy ma pravni silu originalu.

10) Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné viile
a dale prohladuji, e nebyla ujednana v tisni ani za ndpadné nevyhodnych podminek. Ucastnici
této smlouvy po jejim precteni vyslovné prohlasuji, Ze souhlasi s jejim znénim a na dtkaz toho

ji opravnéni zastupci obou smluvnich stran stvrzuji vlastnoru¢nimi podpisy.

12) Tato smlouva podléha zveiejnéni v registru smluv ve smyslu zak. ¢. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, v platném znéni. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho
podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
zverejnéni v registru smluv. Zverejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
objednatel. Smluvni strany prohlasuji, Ze vyslovné souhlasi se zvefejnénim
smlouvy v plném rozsahu.

13) Nedilnou soucasti této smlouvy je pfiloha ¢. 1 - Rozpocet.

V Rakovniku dne Rakovniku dne 22.6.2017

27. 06. 2017
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Vykaz

Vymeér

ul. Pod

Nova konstrukce vozovky

nova konstrukce tl.

vyméra dle situace

47 cm
vybourani Zulové dlazby a
ziviéného krytu a zatteni
skladkovné apod.
dosazeni Edef,2=min.45MPa

Bendovkou

Popis
v¢. findlniho Zivicéného krytu

ziviéného krytu, fezani
spary, zemni prace, odvozy,
+ pfipadnéd sanace podlozi nutnd pro

MJ Vyméra Jedn. cena
m2 1 220,0

Cena

Novy chodnik pro pési+vstupy+stani pro kontejnery - zamkova m2 40,0
dlazba Best-Beaton tl. 80 mm
nova konstrukce tl. 32 cm v¢é. =zamkové dlazby + bouréani,
zemni préace, odvoz, skladkovné apod.
11+5+5+9

3. Novy pojizdny chodnik - zamkova dlazba Best-Beaton tl. 80 mm m2 218,0
novad konstrukce tl. 37 cm v¢. zamkové dlazby + bouréani,
zemni prace, odvoz, skladkovné apod.
218
Nové vjezdy - zamkova dlazba s protiskluzovym povrchem Best- m2 226,0
Beaton tl. 80 mm
nova konstrukce tl. 37 cm vC.protiskluzové zamkové dlazby
+ bourédni, zemni préce, odvoz, skladkovné apod.
226

5. Silni¢ni betonové obrubniky v¢. najezdovych obrubnikd m 452,0
nové obrubniky do bet. loZe + bourdni, odvozy (Zulové obr.
na deponii investora), skladkovné apod.
443*%1,02

6. Zéhonové obrubniky betonové m 124,0
nové obrubniky do bet. loZe + bourédni, odvozy, skladkovné
apod.
118*1,05

7. Uli¢ni vpust ks 7,0
novad UV v¢. osazeni a napojeni do pripojky a pod.

8. Nova pfipojka UV m 18,0
pripojka PVC-KG DN150mm v¢&. zemnich préaci, vybouréani
stavajici pripojky a nového napojeni do stoky vyvrtem
predpokléddanéd vyména 3 pripojek 3*6,0

9. Vyskova uprava poklopl kanalizacnich Sachet ks 6,0
zvySeni nebo snizeni poklopu Sachty do nové urovné vozovky

10. Vybourani stavajicich uli¢nich vpusti+ odvodnovaci Zlabek ks 8,0
Vybourani stéavajici UV, odvoz
7 stavajicich UV + #lab v KU

11. Vys$kova Gprava hydrantd, Soupat ks 20,0
stdvajici vodovod (plynovod) - odhad

12. Nova svisla dopravni znacka ks 1.0
Snova DZ vcetné osazeni a likvidace stavajici
IPl0a v ZU

13. Odstranéni kefl + ofezani vétvi m2 40,0
stdvajici kete + vétve v&. odvozu
lokalné

14. Uprava travnatych ploch m2 320,0

dosypéani ornice,

a4
=

Uprava ploch, oseti travni smési

)4

CELKEM

2 015 247,00 K¢




