

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IC 00075370, DIČ CZ0007537Q

Objednávka č. 4510076170 ze dne 02.01.2024 strana 1 z 2

Příjemce objednávky

Kontaktní osoba/Telefon

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň, zastoupené
Správou veřejného statku MP
Klatovská tř. 10-12 301 00 Plzeň

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší
objednávky, zda se jedná o fyzickou
nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 31.10.2024

PONTEX spol.s.r.o.

Bezová 1658

147 14 Praha--Braník

IČ: 40763439

Vaše číslo u nás: 50001098

Tel.: Fax:

Mobil:

Pol. Služba/Materiál Objedn.množ	Jedn.	Označení Cena za jedn.	Hodn.celkem
10 300060	1 Jedn.výk.	Zrušení přechodu pod Tylovou ul. u CAN 520.252,00	520.252,00

Objednávka VZ č. 1695-119/70/2023, č.j.26980/2023 - "Zrušení podchodu pod Tylovou ulicí u CAN, DBP/PDPS".

Objednáváme u Vás 6 paré projektové dokumentace bouracích prací (DBP) v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro akci - "Zrušení podchodu pod Tylovou ulicí u CAN" .

Celková hodnota v CZK 520.252,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikací jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zodpovídá:

Objednávka č. 4510076170 ze dne 02.01.2024
strana 2 z 2

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:.....

Příkazce operace:
ředitel organizace

Správce rozpočtu

Dne:

Schválil dne:

Schválil dne

Jen pro potřeby úřadu

Právník úřadu :

Posoudil dne:.....

Ředitel úřadu MMP / Tajemník ÚMO:.

Schválil dne:...

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
pro zhotovení projektu ve stupni DBP/PDPS + SP

Zrušení podchodu pod Tylovou ulicí u CAN

příloho Veřejné zakázky č. 1695-119/70/2023

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace bouracích prací (DBP) v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupisu prací (SP) na zakázku „**Zrušení podchodu pod Tylovou ulicí u CAN**“, a to v souladu s vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb. a odsouhlasené všemi dotčenými úseky SVSMP.

Předmětem stavby je demolice stávajícího podchodu pro chodce pod Tylovou ulicí a náměstím Emila Škody. Část podchodu patřící městu Plzeň bude stavebně zrušena (proběhne jeho zasypaní) včetně odstranění nadzemních částí jako jsou stříšky podchodu atd. U zbylé části podchodu patřící společnosti Z - Group budou odstraněny přístřešky u vstupů z Husovy ulice a vstup do podchodu bude zakryt vhodným způsobem včetně úprav přilehlého chodníku.

2. Obsah zakázky

o ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby o

komplexní návrh demolice stávajícího podchodu:

- demontáž stávajícího osvětlení a odstranění zastřešení vstupů
- demolice říms a rozebrání schodiště vstupů do podchodu
- odfrézování vozovky nad podchodem, obnažení nosné konstrukce
- demolice nosné konstrukce podchodu a ubourání cca 1m opěr (stěn podchodu) po polovinách podchodu
- vybudování stěny v podchodu včetně odizolování
- vyplnění vzniklého prostoru betonové vany vhodným materiálem včetně zhutnění a následné vybudování vozovkového souvrství

o obnova vodorovného značení

o návrh provádění stavby a stanovení DIO včetně pěších vazeb o

soupis prací a rozpočet

o projednání dokumentace s kladnými stanovisky dotčených organizací

3. Přílohy dokumentace nad rámec DBP/PDPS + SP

Dokumentace bouracích prací bude provedena podle přílohy č. 15 vyhlášky 499/2006 Sb.

Zápisy o projednání a odsouhlasení PDPS + SP úseky SVSMP, které mají ve správě majetek města dotčený stavbou (podepsaným zápisem zjednání nebo podpisem na formuláři SVSMP „Vyjádření správce pozemku“).

4. Další podmínky

V průběhu zpracování DBP/PDPS + SP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován: o pro každý

stavební, inženýrský a provozní objekt o pro vedlejší a ostatní

náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS. Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

V PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního).

5. Předání zakázky

Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 paré.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní PDPS ve formátu pdf a koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)
- neoceněný soupis prací ve formátu xls

Oceněný soupis prací (rozpočet) bude předán objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení).

Soupis prací neoceněný a oceněný (rozpočet) podle aktuálního ceníku bude odevzdán samostatně ve dvou výtiscích.

Zpracoval: technik SVSMP.ÚDI

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel