

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/2758

Stavba: Hradec Králové nádražní budova 3P22 - úpravy zasedacích místností CSS

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			64 118,21
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 64 118,21	Výše daně 13 464,82
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			77 583,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/1/2758

Stavba: Hradec Králové nádražní budova 3P22 - úpravy zasedacích místností CSS

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

64 118,21 **77 583,03**

2024/3/1/2 Hradec Králové nádražní budova 3P22 - úpravy
758 zasedacích místností CSS

64 118,21 77 583,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové nádražní budova 3P22 - úpravy zasedacích místností CSS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

64 118,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 118,21	21,00%	13 464,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

77 583,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové nádražní budova 3P22 - úpravy zasedacích místností CSS

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 118,21

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	48,000		
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	48,000		
3	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	2,000		
4	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,600		
5	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	0,600		

D 997 Přesun sutě

6	K	997 01	demontáž elektro vybavení	kpl	1,000		
---	---	--------	---------------------------	-----	-------	--	--

Poznámka k položce: □

1 projektor*

2 reproduktor*

1 plátno*

1 tv*

1 policka s kamerou a setobboxem*

P

jedna se pouze o demontáž stávajících prvků bez zjišťování funkčnosti

7	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,067		
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,067		
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,067		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,067		
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,804		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,067		

D 998 Přesun hmot

13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,116		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

14	M	34571489	krabice bezhalogenová PC-ABS přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	8,000		
15	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	8,000		
16	M	34571157	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm	m	8,400		
17	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	10,000		
18	M	34571015	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm	m	10,500		
19	K	741110571	Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem	m	10,000		
20	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	8,000		
21	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	33,000		
22	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	33,000		
23	M	R741210002	úprava rozvaděče pro propojení nového kabelu	kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	7,000		
25	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	7,000		
26	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	7,000		
27	K	741313423	Montáž zásuvka 12 pólová se zapojením vodičů se zapojením vodičů	kus	2,000		
28	M	37451027	zásuvka koncová TV/R/DATA pro kabelovou TV bez krabičky a bez víčka útlum 4,5dB	kus	2,000		
29	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	2,000		
30	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000		
31	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
32	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		
33	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	241,343		
34	K	998741292	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m	%	241,343		

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

35	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	5,000		
36	K	742124007	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici	kus	2,000		

D 763 Konstrukce suché výstavby

37	K	763112971	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xA 12,5	kus	1,000		
38	K	763121913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000		
39	K	763132971	Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xA 12,5	kus	2,000		
40	K	763431701	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2	5,000		
41	K	763431871	Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu	m2	5,000		
42	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	39,875		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

43	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	94,000		
44	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	61,600		
45	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	61,600		
46	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	40,000		
47	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	40,000		
48	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	94,000		
49	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	94,000		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

50	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	0,060		
----	---	--------------	---------------------------	---	-------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

51	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	4,500		
----	---	-------	--	---	-------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4314655

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fdf3ab76-8b1e-4505-ab41-ed544e882326

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.01.2024 10:05:00



9b84f0ff-07f6-47a5-b2c6-18a7ad2cd3b6