



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **05PU-003152**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001160009.60358

Název veřejné zakázky:

**„Průtah I/24 Lomnice – úprava křižovatky s III/1555,
vypracování projektové dokumentace DSP/DOS/PDPS (VD-ZDS)“**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa České Budějovice
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice

Dodavatel:

Atelier SIS – Ing. František Stráský
IČO: 60642581

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa České Budějovice,
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Kontaktní osoba Objednatele:

€

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud

je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatel, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednávámec u Vás:

Vypracování projektové dokumentace na opravu průtahu I/24 Lomnice – úprava křižovatky s III/1555.

Podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č.1 této Objednávky.

Lhůta pro dodání či termín dodání: 01 - 04/2024

Výstupy poskytovaných služeb:

1x tištěný oceněný soupis prací

4x paré tištěné dokumentace + 4x CD (soubory PDF)

4x neoceněný soupis prací, formát XC4, EXCEL, PDF

Délka záruční doby: 36 měsíců

Celková hodnota objednávky v Kč 63.250,00 bez DPH /76.532,50 vč. DPH

V případě akceptace objednávky Objednatel Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatel

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatel Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatel platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR správa České Budějovice

Stavba : Průtah I/24 Lomnic - úprava křižovatky s III/1555

Objekt : vypracování projektové dokumentace DOS/PDPS (VD-ZDS)

ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

VZ: Průtah I/24 Lomnic - úprava křižovatky s III/1555, vypracování projektové dokumentace DSP/DOS/PDPS

soupis prací – obsah a rozsah projektové dokumentace

| | Počet hodin | Hodin. sazba | Základní cena | DPH 21% | Cena celkem |
|---|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|
| A. Průvodní zpráva | 0 | | | | |
| B. Souhrnná technická zpráva | 0 | | | | |
| C. Výkresová část | | | | | |
| Přehledná situace | 0 | | | | |
| Podrobná situace 1:500 | 16 | | | | |
| Obrysové křivky | 6 | | | | |
| Podélné profily | 0 | | | | |
| Vzorové příčné řezy 1:50 | 10 | | | | |
| Charakteristické příčné řezy 1:100 | 12 | | | | |
| Trvalé vodorovné značení - situace | 8 | | | | |
| Dopravně inženýrské opatření - projednané | 0 | | | | |
| Vzorové výkresy | 0 | | | | |
| D. Zásady organizace výstavby | 0 | | | | |
| E. Doklady - Technické projednání PD | 0 | | | | |
| F. Plán BOZP | 0 | | | | |
| G. Rozpočet | | | | | |
| Plochy a kubatury - podklad pro soupis | 6 | | | | |
| Soupis prací | 8 | | | | |
| Oceněný soupis prací - rozpočet | 2 | | | | |
| H. Související dokumentace | | | | | |
| Průzkumné a měřičské práce doměření | 0 | | | | |
| Geodetické zaměření - doměření | | | | | |
| Projednání vč. ohlášení stavební úpravy nebo podání stavebního povolení | 0 | | | | |
| Kompletace, digitální zpracování CD | 0 | | | | |
| Autorský dozor | 0 | | | | |
| | | | | | |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH | | | 63 250 | | |
| DPH 21% | | | | 13 283 | |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH | | | | | 76 533 |

V Českých Budějovicích dne 8.11.2023

Digitálně podepsal: |
Datum: 15.01.2024 16:12:57 +01:00

Odesláno: pátek 19. ledna 2024 10:33
Komu:
Předmět: Potvrzení objednávky: 05PU-003152_"Průtah I/24 Lomnice - úprava křižovatky s III/1555,PD

E-maily z adresy ateliersis@ateliersis.cz nedostáváte moc často. [Přečtěte si, proč je to důležité.](#)

Dobrý den, paní
tímto potvrzuji Vaši objednávku ze dne 17. 1. 2024 č. 05PU-003152.
Děkuji.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Sent: Wednesday, January 17, 2024 10:21 AM
To: '
Subject: Objednávka:05PU-003152_„Průtah I/24 Lomnice – úprava křižovatky s III/1555,PD
Importance: High

Pěkný den přeji.
V příloze Vám zasíláme Objednávku na výše uvedenou zakázku.
Prosím o provedení její akceptace na tuto emailovou adresu – viz znění Objednávky.

S pozdravem

administrace veřejných zakázek

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
správa České Budějovice
Lidická 49/110, CZ-370 44 České Budějovice
Tel: 054 996 105