



Úřad městské části města Brna

Brno-Kohoutovice

Odbor správy majetku

VYŘIZUJE: Nevoral Jan
TEL.: [REDACTED]
FAX: MCBKOH/00624/2024/OSM/Nev
E-MAIL: [REDACTED]
DATUM: 15.1.2024

VANDANTEST s.r.o.
IČ: 06840078
Adresa: Anenská 13/11, 60200 Brno
DS: 3fz2w6i

OBJEDNÁVKA č. 1124200026

Objednávka stavebních prací na základě SOD č. 1122330124

Objednáváme u vás na základě SOD č. 1122300124 a dle vaší cenové nabídky ze dne 15.1.2024 rekonstrukce prostoru v objektu Bašného 36, Brno, Kohoutovice.

Hotové dílo bez vad si musí oproti podpisu převzít předávacím protokolem zástupce OSM ÚMČ Brno-Kohoutovice, k předání faktury společně s odsouhlaseným předávacím protokolem a s touto objednávkou využijte jen níže uvedené spojení nebo osobně na podatelnu ÚMČMB Brno-Kohoutovice.

Cena: 302 265,- Kč bez DPH, 365 740,65 Kč vč. 21% DPH, cena je konečná.
Termín: 01.03.2024

S pozdravem

SOUHLAS ZA VED

Fakturační údaje:

Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
ID DS: x3gbyji, e-mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz

Na všech daňových dokladech (fakturách) musí být uvedeno číslo objednávky, místo plnění a rozpis předmětu plnění, nebo v příloze položkový rozpočet. Bez těchto náležitostí bude vaše faktura vrácena zpět.

Po obdržení objednávky (pouze písemná podoba) dodavatel zkontroluje množství, termín, cenu, případné další podmínky uvedené na objednávce. Nevznese-li dodavatel proti této objednávce námítky do 3 pracovních dnů po obdržení této objednávky, považuje se tato objednávka za závaznou.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **9.1.2024** **ÚMČ Brno Kohoutovice**

Objekt: **01** **Rekonstrukce kanceláře**

Rozpočet: **01** **Vnitřní práce**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: **CZ44992785**

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **VANDANTEST s.r.o.**

IČO: **06840078**

Anenská 13/11

DIČ:

60200 Brno-Staré Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			172 488,33
PSV			86 333,92
MON			23 520,00
Vedlejší náklady			19 923,06
Ostatní náklady			0,00
Celkem			302 265,31


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		302 265,31 CZK
Zaokrouhlení			-0,31 CZK


Cena celkem bez DPH

302 265,00 CZK

v



dne



784	Malby	PSV			8 616,60	2,9
M21	Elektromontáže	MON			23 520,00	7,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 864,36	4,6
VN	Vedlejší náklady	VN			19 923,06	6,6
Cena celkem					302 265,31	100,0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			17 193,30	5,7
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			17 172,00	5,7
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			44 303,90	14,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			51 113,49	16,9
64	Výplně otvorů	HSV			2 415,00	0,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 487,40	1,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 094,00	1,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 760,10	4,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 084,78	2,0
711	Izolace proti vodě	PSV			2 651,36	0,9
713	Izolace tepelné	PSV			12 693,05	4,2
733	Rozvod potrubí	PSV			4 224,57	1,4
734	Armatury	PSV			1 482,35	0,5
735	Otopná tělesa	PSV			14 327,93	4,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 871,77	1,6
776	Podlahy povlakové	PSV			30 146,72	10,0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			6 669,57	2,2
783	Nátěry	PSV			650,00	0,2