

EG.D, a.s. - Lidická 1873/36 - Černá Pole - 602 00 Brno

Ústav archeologické památkové
péče Brno
Kaloudova 30
614 00 Brno

EG.D, a.s.
Nákup materiálu / služeb
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno

Odpovědná osoba:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

21. Prosinec 2023

Rámcová objednávka

Níže uvedené číslo dokladu musí být uvedeno ve veškeré korespondenci:

Číslo objednávky 4501882459/M61/4016

Číslo dodavatele: 2133122
Fax: 545 215 101

Platební podmínky: za 30 dnů bez srážky

Předmětem plnění jsou činnosti dodavatele v roce 2024 a případně v roce 2025 dle požadavku objednatele a ceníku dodavatele, který je přílohou rámcové objednávky.

Výkon archeologického dohledu při realizaci investičních staveb v kompetenci útvaru Výstavba Střed (dříve regionální správy Nové Město).

Přesné určení termínu požadovaných výkonů na konkrétních investičních stavbách bude objednatelem upřesněno na základě zaslání oznámení o zahájení prací.

Místo výkonu:

Předseda dozorčí rady: Představenstvo: Sídlo společnosti: Společnost je zapsána

[REDACTED]

Číslo objednávky 4501882459/M61/4016
Rámcová objednávka

Stavby společnosti EG.D, a.s. na území Výstavby Střed. Jedná se o okres Brno-venkov.

Podmínky činnosti:

- Kvalifikace pro výkon arch. Dozorů v terénu včetně navazujících činností (zpracování případných nálezů, dokumentace případných nálezů, vypracování expertních listů, zajištění geodetů pro dokumentaci nálezů atd.)
- Dodržování BOZP na jednotlivých staveništích
- Spolupráce s jednotlivými dodavateli EG.D na konkrétních stavbách

Postup při výkonu činnosti:

- Technik dodavatele stavby zašle emailem ve formátu *.pdf výkresy týkající se konkrétní stavby obsahující zároveň i název a číslo stavby. Dále uvede jméno a kontakt na stavbyvedoucího a předpokládané termíny realizace dle SOD.
- Na základě výše uvedených informací, případně po konzultaci se stavbyvedoucím dodavatele EG.D, zpracuje firma zajišťující arch. dozor cenovou nabídku obsahující oceněný počet hodin archeologa a dalších činností.
- Při vlastním provádění dozoru potvrdí pracovník/ci firmy zajišťující arch. dozor do stavebního deníku seznámení s riziky na staveništi a potvrdí do stavebního deníku svoji účast včetně času stráveného na stavbě.

V případě nutnosti upřesnění místa a času dodání kontaktujte níže uvedenou kontaktní osobu objednatele.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Po ukončení arch. dozoru bude vystaven expertní list ke kolaudaci stavby a v případě pozitivních archeologických nálezů bude zpracována nálezová zpráva (originál technikovi dodavatele, v emailu ve formátu *.pdf technikovi EG.D). Po ukončení výkonu a na základě oznámeného (odsouhlaseného) rozpočtu budou faktury ve formátu *.pdf zasílány na faktury@egd.cz a v kopii technikovi, který v případě jejich rozporování kontaktuje dodavatele nazpět.

Faktury budou vystavovány průběžně každý měsíc za provedené výkony v daném měsíci, ideálně do 1 měsíce od ukončení archeologického dozoru na dané stavbě.

Smluvní strany se dohodly, že požadované služby budou prováděny v termínech a v rozsahu dle požadavků objednatele.

Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny určené na základě specifikace odsouhlasené objednatelem.

Faktura dodavatele musí obsahovat číslo této rámcové objednávky, identifikaci stavby, případně číslo zakázky, ke které budou náklady vyúčtovány. Ceny budou stanoveny na základě přiloženého ceníku pro EG.D, a.s. Kalkulace zakázky dle tohoto ceníku bude nedílnou součástí faktury zhotovitele.

Číslo objednávky 4501882459/M61/4016
Rámcová objednávka

DPH bude účtováno dle platných zákonných předpisů.

Faktury musí být zaslány na adresu:

EG.D Faktury

P.O. Box 13

Sazečská 9

225 13 Praha

nebo elektronicky na adresu: faktury@egd.cz

E-mail může obsahovat pouze jeden přiložený dokument ve formátu PDF, jehož součástí by měla být jedna faktura včetně příloh o velikosti maximálně 10 MB.

Platby jsou prováděny týdenním platebním během. Týdenní platební běh je prováděn každou středu za předpokladu, že datum splatnosti faktury je starší nebo shodné jako den provedení platby. Pokud na den realizace platebního běhu připadá státní svátek, je platba provedena následující pracovní den -viz. VNP.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2024. Smluvní strany se dohodly, že po uplynutí této doby se platnost smlouvy automaticky prodlužuje do 31.12.2025 za stejných podmínek, pokud kterákoliv ze smluvních stran ve lhůtě nejpozději 30 dnů přede dnem uplynutí doby trvání platnosti této smlouvy písemně neoznámí druhé smluvní straně, že nemá zájem na dalším prodloužení této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv strana může smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, výpovědní lhůta je v tomto případě dva měsíce.

Nedílnou součástí smlouvy uzavřené na základě této objednávky budou také následující dokumenty ve znění platném v den podpisu objednávky (souhrnně označované též jako „obchodní podmínky“):

- Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech
- Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN, NN
- Politika integrovaného systému řízení
- Dokumentace k zajištění BOZP

přičemž platí, že odchylná ustanovení v této objednávce mají před zněním obchodních podmínek přednost. Objednatel zveřejňuje dokumenty těchto obchodních podmínek na internetové adrese:

<https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky>

Podepsáním dokumentu "Přijetí objednávky" potvrzujete též svůj souhlas s výše uvedenými dokumenty a prohlašujete, že máte tyto obchodní podmínky k dispozici (ať už prostřednictvím výše uvedené internetové adresy nebo v listinné podobě), a že je Vám jejich obsah znám.

Přijetím objednávky výslovně souhlasíte, že Vaše obchodní nebo jiné obdobné podmínky se na vztahy vyplývající ze smlouvy vzniklé na základě přijetí této objednávky nebo jí předpokládané nikdy neuplatní, a to ani v případě, že takové podmínky budou součástí komunikace mezi námi.

Přijetí objednávky (včetně všech jejích součástí) z Vaší strany s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou je vyloučeno!



21. Prosinec 2023

Číslo objednávky 4501882459/M61/4016
Rámcová objednávka

Adresa dodání
EG.D, a.s.



S pozdravem

