SOUpiS poiadakal TO Vsetin technicky dozor stavebnika:
Udrzba, opravy a odstraiiovani zavad u ST 2023 - ST Olomouc - Obvod 2 kontakini osoba ve vécech technickych:

leden - duben 2024
Kategorie . " Zstvi dnotkova Cena

E polozky PRSI st “ “ “ “ “ celkem [KC]

obvod TO

misto provadéni praci (TU, stanice, km od - do):

termin provadéni praci od: 15.01.2024
do:  30.04.2024

cena za jednotlivé SO: - K - Ke - Ke - K - Ke celkova cena za SO 01 az 06:
Zimni S r
14 - Odstrangni snéhu a ledu z koleji ruéng hod 40,000 40,000
podminky
15 Zmnf o dstranent snehu a ledu z vihybek rusng hod 55,000 55,000
podminky
17 Zelen Vyseceni travniho porostu ruéné sklon terénu do 1:2 m2 500,000 500,000
24 Zeleri Vyfezani kiovin Porost hl.JSty 6 a vice kusl stonk( na m2 m2 100,000 100,000
plochy sklon terénu do 1:2
47 | Kolejové loZe |Cjedinéla vymena KL mimo lavicku loZe oteviené m3 2,000 2,000
Vyména praZce malou t&Zici mechanizaci v KL
90 PraZce otevieném i zapusténém praZec dfevény pricny kus 10,000 10,000
vystrojeny
155 Kolajnice Ojedinéla vyména kolejnic stavajici upevnéni tvar $49, - 10,000 10,000
T, 49E1
284 Svar., rlavz'ir., Svarovani ko’Ie_Jnlt? termitem plny pfedehfev standardni TR 2,000 2,000
brouseni spara svar sériovy tv. S49
Sy Havar Umoznéni volné dilatace kolejnice demontaz
298 bn.)’uéeni " |upeviiovadel bez osazeni kluznych podloZek rozdéleni m 50,000 50,000
prazcl "c¢”
302 Svar., r]avz'ir., UmoZnéni v?lrje dllatfice kolejrllce monEéz lfpev?o:/z:dfl i 50,000 50,000
brouseni bez odstranéni kluznych podloZek rozdéleni prazci "¢’
339 Syal, r]avz'ir., Opravna reprofilace srdcovky dvojité do 2 mm kus 1,000 1,000
brouseni
Svaf., navaf., |Navafeni srdcovky jednoduché montované z kolejnic
34 brouseni Uhel odboceni 5°-7,9° (1:7,5 aZ 1:9) hloubky do 10 mm ks 1.000 1000
658 Material Kamenivo drcené Stérk frakce 31,5/63 tfidy Bl : 10,000 10,000
Doprava jednosmérna (napf'. nakupovaného materialu)
859 Doprava mechanizaci o nosnosti pfes 3,5 t sypanin (kameniva, t 10,000 10,000
pisku, suti, dlazebnich kostek, atd.) do 100 km |
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