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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY 

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

č. PN 2023 0059 

mezi 

CETIN a.s. 

a 
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CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 

DIČ: CZ04084063  

ID DS:  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 

zastoupená Specialistou výstavby sítě - smlouvy, Překládky, smlouvy VFS 

bankovní spojení:  

číslo účtu;  

dále jen „CETIN") 

a 

Statutární město Plzeň 

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 

IČO: 00075370 

DIČ: CZ00075370 

ID DS:  

zastoupené: ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové 

organizace, na základě plné moci ZM-125/2022 ze dne 25.10.2022 

Zasílací adresa: SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ 

příspěvková organizace, Klatovská 10 a12, 301 26 Plzeň 

(dále jen „Stavebník") 

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako „Smluvní 
strana“, 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník") a dle ustanovení § 104 

odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích") tuto 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 

(dále jen „Smlouva") 

DEFINICE 

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 

uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

Překládka je stavba v k.ú. Plzeň spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve 

vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu; 

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy; 

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 
Smlouvy; 

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy; 
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SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací 

nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují 

přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, 

včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, 

sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro 

rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace; 

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti 

CETIN a.s." ze dne 12.12.2023 vydané pod čj. 349627/23, jehož nedílnou součástí jsou 

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník; 

Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k 

pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy. 

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 

1.3  Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Obnova 

Lochotínského Parku část 2“. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 

Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady 

spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla 

Stavebníkem vyvolána. 

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 

3.1  Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na 

nemovitostech specifikovaných v Projektu. 

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby 

Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o 

umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části, 

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí 

nebo vyvlastnění takového práva, 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky ).
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3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 

nebude Překládka realizována. 

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN. 

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost 

CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama. 

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky: 

(i) zajistit zpracování Projektu; 

(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou 

smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit 

vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky: 

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 

dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného 

provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v 

účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k 

Překládkou dotčeným nemovitostem; 

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 

nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 

Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí. 

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky: 

(i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky; 

(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od 

uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a 

oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 

výzva"). 

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN následující práva a 

povinnosti z Územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Obnova Lochotínského 

parku, č.j. STAV/2762/07/JIR-13 ze dne 31.8.2007: (i) práva k umístění resp. přeložení 

veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za 

podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a (ii) dále související práva a 

povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců 

inženýrských sítí a účastníků řízení tak, jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. 

CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni 

uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí. 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, kdy 

bude splněna poslední z následujících podmínek: 

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva; 
(b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy. 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 

nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 

komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady 
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za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených 

nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o 

elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé 

společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit 

společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do 

katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s 

vyvlastňovacím řízením. 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN pří uzavírání smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 

služebnosti potřebnou součinnost. 

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 

Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 

přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o 

další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 

Stavebníka. 

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy 

oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že 

oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání 

oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty 

uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU 

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen 

nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny 

nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla 

Stavebníkem vyvolána. 

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy    

96 665,69 Kč, (slovy: devadesát šest tisíc šest set šedesát pět korun českých šedesát 

devět haléřů) (dále jen „Náklady překládky stanovené na základě Projektu"). 

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu. 

5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 

hodnoty. 

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné 

náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje 

je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky 

stanovených na základě Projektu. 

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 

dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného 

rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením 

služebnosti rozhodnutím, 

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na 

nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí, 

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na 

vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
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subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 

dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel, 

(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 

potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky, 

(h)  náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v 

souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v 

účinném znění, 

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, v účinném znění, 

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro 

realizaci Překládky, 

(k)  náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách 

v souvislosti s realizací Překládky, 

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 

včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem. 

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným 

oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným 

Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je 

oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém 

je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost 

CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše 

nákladů. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit 

na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude společností CETIN 

vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 

této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti. 

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je 

Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury. 

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na zasílací adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce 
Smlouvy (SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ) nebo do datové schránky 
Stavebníka. 

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na 

Faktuře. 

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se 

Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve 

prospěch účtu společnosti CETIN. 

7. SANKCE 

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z 
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dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě. 

7.3  Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu 

skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Za společnost CETIN: 

ve věcech smluvních:  

funkce: specialista pro výstavbu sítě 

tel. e-mail:  

ve věcech technických: funkce: specialista pro 

výstavbu sítě e-mail:  tel.  

8.2 Za Stavebníka: 

ve věcech smluvních: funkce: vedoucí odd. 

koncepce zeleně e-mail :  tel.  

ve věcech technických: funkce : koordinace 

přípravy a realizace staveb e-mail :  tel.  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

8.3 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti 

nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 

8.4 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je 

účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější 

datum jeho účinnosti. 

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení 

trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit. 

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 

společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze 

Smlouvy. 

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit 

od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní 

strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují 

možnosti odstoupení od Smlouvy. 

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na 

zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na 

základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem 

ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 

9.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od 

uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti 

Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku. 
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9.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, 

aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za 

splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy. 

9.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 

CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do 

doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou. 

9.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 

stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 

vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 

která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

10.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 

(dále jen „Osobní údaje") ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 

kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 

osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících 

ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak 

vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozicí správce. 

10.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu 

s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 

10.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují 

platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 

10.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 

Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 

které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy 

nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje 

zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek 

stanovených Smlouvou. 

10.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 

nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty 

údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní 

straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je 

společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s 

podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, 

které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese .Splnění 

povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající 

Smluvní straně na výzvu písemně doložit. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv'1). Stavebník se zavazuje 

nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a 
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splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje 

doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv 

vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li 

Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího 

uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým 

obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů 

bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení 

výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem 

uzavření Smlouvy. 

11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České 

republiky, zejména občanským zákoníkem. 

11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním 

z těchto způsobů: 

(a) v listinné podobě; 

(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; 

(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů; 

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 

kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy. 

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí 

mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 

systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby 

ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu . 

11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména 

prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-

li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran 

právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či 

zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže 

je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, 

že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

11.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně 

označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran 

na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je 

vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany 

ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle 

čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy 

postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně. 

11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

■ § 557; 

■ § 1767 odst. 2; 

* § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a 

■ § 1743. 

11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
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11.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 

1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani 

jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího 

písemného souhlasu společnosti CETIN. 

12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 

závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani 

projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 

ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 

majetkových poměrů. 

12.12Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, 

aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, 

pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování 

porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance – 

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 

využívá pro plnění povinnosti z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 

realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 

účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 

Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že 

podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 

externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 

účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 

prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil 

tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v 

souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla 

dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že 

uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší 

úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by 

způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít 

negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 

uvedených zásad najevo. 

12.13Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je 

Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno 

(1) vyhotovení. 

 

12.14Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 

Příloha č. 1 - Projekt 

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky 

Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí - o umístění stavby č.j.: STAV/2762/07/JIR-13 ze dne 

31.8.2007 

Příloha č. 4 - Stavební povolení čj. UM01/12454/18 ze dne 15.5.2018 

Příloha č. 5 - Kolaudační souhlas čj. UMOJ/00426/21 ze dne 7.1.2021 

Příloha č. 6 - Plná moc ředitele  SVSMP č.j. ZM-125/2022 ze dne 25.10.2022 
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CETIN Stavebník 

V Plzni dne

 

 

 

 
 

za CETIN a.s. 

specialista výstavby sítě - smlouvy 

(podepsáno elektronicky)

za Statutární město Plzeň 

ředitel SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA 

PLZNĚ, příspěvkové organizace 

(podepsáno elektronicky)

V Praze dne 

Digitálně podepsal  Digitálně podepsal 
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