

Dodavatel
KKDH-servis s.r.o.
Vladycká 1542/9
102 00 Praha
Česká republika
IČ: 05896011 DIČ: CZ05896011

Kontaktní údaje

E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]

Způsob úhrady: **Převodem**

Bankovní účet

2001195902/2010
IBAN: CZ88 2010 0000 0020 0119 5902
SWIFT: FIOBCZPP

Cenová nabídka

CN20240003



Odběratel
Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 00 Praha
Česká republika
IČ: 00231126 DIČ: CZ00231126

Datum

vystavení: **15.01.2024**
platnosti do: **14.04.2024**

Havarijní Oprava koupelny- skrze koupelnu protéká voda do nižších pater.

Částečná oprava zastarale zdevastované koupelny v bytové jednotce číslo 52 v ulici Ke Kateřinkám 1392 [REDACTED]. Demontáž Lina , stávající vany následně výměna odpadního a vodovodního potrubí potrubí . Vyčištění podkladu podlahy , Vystěrkování podlahy flexi lepidlem (zalepení mezipanelových mezer), aplikace hydroizolačního nátěru vč. těsnících rohových pásů, usazení vany a její podezdění vč. obložení a usazení revizních dvířek. Nivelace podlahové plochy pod lino. Instalace cetrisových desek v celé sprchovací ploše, jejich prosilikonování, nátěr cetrisových desek barvou Izoban bílá (ral 9003). Dopojení roháčků, sprchové baterie a elektrikářské práce

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Materiál - vodo (PPR- 20 / nástěnky/ odbočky/ mirelon /uchyty)	1,00 kpl	2 900,00	12	2 900,00	0,00	2 900,00
Materiál - Odpady (HT 110-50-40 ,odbočky/ sifony/ uchyty).	1,00 kpl	990,00	12	990,00	0,00	990,00
Materiál - Cetris desky	4,00 ks	3 450,00	12	13 800,00	0,00	13 800,00
Materiál - ytong na podezdění vany	4,00 ks	150,00	12	600,00	0,00	600,00
Materiál - vana 120 cm.	1,00 ks	4 900,00	12	4 900,00	0,00	4 900,00
Materiál - rohový ventil	3,00 ks	220,00	12	660,00	0,00	660,00
Materiál - kombi ventil	1,00 ks	420,00	12	420,00	0,00	420,00
Materiál - flexi lepidlo na vystěrkování podlahy	1,00 ks	430,00	12	430,00	0,00	430,00
Materiál - hydroizolační stěrka	1,00 ks	1 989,00	12	1 989,00	0,00	1 989,00
Materiál- hydroizolační pásy	1,00 ks	1 200,00	12	1 200,00	0,00	1 200,00
Materiál- nivelacní stěrka	1,00 kpl	950,00	12	950,00	0,00	950,00
Materiál- obklad na podezdění vany	1,00 kpl	850,00	12	850,00	0,00	850,00
Materiál - revizní dvířka 30x30	1,00 ks	380,00	12	380,00	0,00	380,00
Materiál - izoban nátěr bílý RAL 9003	1,00 ks	990,00	12	990,00	0,00	990,00
Materiál - silikon sanitární	2,00 ks	260,00	12	520,00	0,00	520,00
Materiál - Baterie Vanová vč. Sprchy	1,00 kpl	1 490,00	12	1 490,00	0,00	1 490,00
Materiál- Drobný jedincový materiál	1,00 kpl	950,00	12	950,00	0,00	950,00
D+M Lina 1,4m	1,00 kpl	1 350,00	12	1 350,00	0,00	1 350,00
vodo/odpad práce instalatéra	8,00 hod	750,00	12	6 000,00	0,00	6 000,00
Práce elektrikáře, vyvedení zásuvek na novou desku	2,00 hod	750,00	12	1 500,00	0,00	1 500,00
Demontáž a likvidace staré vany/odpadu/vodovodu/	1,00 ks	3 800,00	12	3 800,00	0,00	3 800,00
Zednické / montérské práce (instalace cetris desky , nivelace, usazení vany , podezdění , obložení vč. Montáže dvířek, vyspárování a silikonování)	1,00 ks	24 000,00	12	24 000,00	0,00	24 000,00

Cenová nabídka

CN20240003

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
hydroizolační práce vč. vystěrkování podlahy	1,00	ks	2 450,00	12	2 450,00	0,00	2 450,00
natěračské práce	1,00	kpl	1 500,00	12	1 500,00	0,00	1 500,00
Krycí materiál vč. instalace (částečná rekonstrukce)	1,00	kpl	2 500,00	12	2 500,00	0,00	2 500,00
přesun hmot	1,00	kpl	3 800,00	12	3 800,00	0,00	3 800,00
doprava vč. dopravy k zajištění materiálu	1,00	kpl	2 800,00	12	2 800,00	0,00	2 800,00
úklid denní + závěrečný (byt, který bude v provozu)	1,00	kpl	2 400,00	12	2 400,00	0,00	2 400,00

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
12 %	86 119,00	0,00	86 119,00
CELKEM	86 119,00	0,00	86 119,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Cena celkem: **86 119,00 Kč****Daň odvede zákazník**

V režimu přenesené daňové povinnosti základ DPH činí:

v první snížené sazbě:

86 119,00 Kč