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Smlouva o dílo 
Na odstranění inspekčních rizik  

  
 

 
Číslo smlouvy: O 01241 
 
Umístění výtahu: Klášterní 795 Slatiňany  
  
Typ výtahu: GNV 500 KG 
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Objednatel: 
 

 Název zhotovitele: Domov sociálních služeb Slatiňany 

Sídlo zhotovitele: Klášterní 795, 538 21 Slatiňany  

IČ:    15053814 

DIČ:   xxxxxxxxx 

 

Zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka Pr 734 

 

Zástupce Zhotovitele: Miroslav Kubín – ředitel  

 

Bankovní spojení:  Komerční Banka                 

Číslo účtu:   17230531/0100 

 

Kontakty:   Tel: 469 681 461-3 

Email: dss@dss.cz 

 

Zhotovitel: 
 

Název zhotovitele: Výtahy Podlesný s.r.o. 

Sídlo zhotovitele: Dělnická 476, Pardubičky, 533 01 Pardubice 

IČ:    06873219 

DIČ:   CZ06873219 

 

Zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka 41228 oddíl C 

 

Zástupce Zhotovitele: Petr Podlesný – jednatel Jakub Podlesný – vedoucí montáží 

 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx                

Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Kontakty:   Tel: (+420) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

mailto:krivsky@dss.cz
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY VÝTAHU: 
 

 

Označení výtahu: GNV 500 
Typ výtahu: nákladní řetězový - bez dopravy osob 
Nosnost: 500 kg 
 

Technický rozsah opravy výtahu 

 

• Dodávka a montáž nových stanicových ovladačů do všech stanic  21 000,-Kč 

• Dodávka montáž směrové a polohové signalizace    12 000,-Kč 

• Kompletní výměna elektroinstalace v šachtě a strojovně   86 000,-Kč 

• Ekologická likvidace vzniklého odpadu      4 500,-Kč 

• Mimořádná odborná zkouška na výtahu     5 200,-Kč 

 

 

I. MÍSTO PLNĚNÍ: 

Místem plnění je objekt: 

Klášterní 795 
538 21 Slatiňany 
 

II. CENA: 

Ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platných zněních se smluvní strany 
dohodly na níže uvedené ceně za předmět plnění se stanovuje cena smluvní. 

 

 

 

CELKOVÁ ČÁSTKA bez DPH:  Kč 128 700,-- 

DPH bude vystaveno dle platných právních předpisů 
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III. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

 

100 % po dokončení prací  

 

V případě prodlení a nedodržení lhůt zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 
% z dohodnuté celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu 
odečte v konečné faktuře. 

Splatnost faktur bude 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Za den zaplacení se 
považuje den, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené obecně závaznými 
předpisy. 

Při pozdním proplacení faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

Zhotovitel je oprávněn navýšit konečnou cenu díla sjednanou touto smlouvou v případě že: 

Náklady na výrobu a dodání se z objektivních důvodů zvýší o více jak o 5 % inflačně za období od 
dne podpisu této smlouvy do 1 měsíce (dne zadání výtahu do výroby) 

Pokud směnný kurz CZK/EUR vyhlášený ČNB překročí částku 28,00 Kč za 1 EUR k 1.dni zahájení 
realizace výtahu. 

Do výše 27,99 Kč za 1 EUR se jedná o podnikatelské riziko zhotovitele.   

 

IV. TERMÍN ZAHÁJENÍ A ZHOTOVENÍ DÍLA: 

Termín zahájení díla: 22. 1. 2024 

Termín zhotovení díla: 2. 2. 2024 

 

Podmínkou k dodržení termínu zhotovení díla je zajištění podmínek pro zahájení demontážních 
a montážních prací objednatelem dle požadavku zhotovitele. Stavební povolení, přeložení 
hydrantů, případně kanalizace a ostatních sítí, včetně přivedení přívodu el. energie pro výtah. 
V případě, že objednatel nebude mít tuto stavební připravenost zajištěnou dle termínu 
ujednaném v této smlouvě, tak se posouvá termín zhotovení díla a objednatel nebude 
uplatňovat vůči zhotoviteli žádné penalizace a pokuty. Nový termín bude sjednán dodatkem 
k této smlouvě. 
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V. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Záruční doba na kompletně provedené dílo činí 24 měsíců 
na montážní práce, dodané komponenty dle záruky výrobců min. 24 měsíců od dne předání 
předmětu díla objednateli. Objednatel oznámí zhotoviteli závadu ihned po jejím zjištění a je 
povinen učinit taková opatření, která by zabránila dalšímu poškození výtahu. 

Zhotovitel je povinen tuto závadu odstranit do 3 dnů ode dne nahlášení závady. 

Záruka se nevztahuje na poruchy či závady způsobené neodborným nebo násilným zacházením 
se zařízením, případně na závady způsobené zcizením součástí výtahového zařízení. 

 

VI. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ: 

Zhotovitel je povinen vést montážní deník do kterého budou zaznamenány všechny události a 
okolnosti rozhodné pro plnění díla. 

Objednatel je oprávněn provádění díla kontrolovat a při zjištění nedostatků (dle rozsahu této 
smlouvy) je oprávněn požadovat jejich odstranění. 

Objednatel zajistí uzamykatelnou místnost, kde bude po dobu realizace prací ukládat zhotovitel 
pracovní materiál a která bude sloužit jako šatní prostor pro zhotovitele. 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno způsobem, který neohrozí životní prostředí, a 
to jak při realizaci, tak po jeho skončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci 
případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní normy upravující ochranu 
životního prostředí. 

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou 
dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební 
činností třetí osobě. 

Všechny demontované části přechází na stranu zhotovitele, který je povinen je ekologicky 
zlikvidovat. Objednateli nevzniká na demontované části nárok.  

Vlastnictví k rozestavěnému dílu přechází na objednatele po zaplacení celkové ceny díla. V 
případě nezaplacení celého díla má zhotovitel právo výtah odstavit z provozu, až do úplného 
zaplacení díla. 

 

Osoba zmocněná jednat za zhotovitele ve věcech technických a věcech předání díla: 

za zhotovitele: Petr Podlesný – jednatel nebo Jakub Podlesný – vedoucí montáží 

za objednatele: Miroslav Kubín – ředitel  
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Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze oboustranným písemným ujednáním, podepsaným 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. Toto se týká především snížením rozsahu díla nebo 
uplatnění více prací. 

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry Občanským zákoníkem, v 
platném znění. Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí 
na případné právní nástupce obou smluvních stran. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden náleží objednateli a jeden 
zhotoviteli. Každý stejnopis má platnost originálu. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému 
veřejné správy – registru smluv. 

Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů na dobu 
neurčitou a osobní údaje poskytují dobrovolně. 

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle §5 odst. 2 platného zákona o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, splní DSS 
Slatiňany.  

Smluvní strany berou na vědomí, že v případě nesplnění této zákonné povinnosti do 3 měsíců od 
podpisu smlouvy je smlouva bez dalšího zrušena od samotného počátku.  

 

Ve Slatiňanech 22. 1. 2024 

 

 

 

 

 

 

 

  OBJEDNATEL         ZHOTOVITEL 

 Miroslav Kubín              Petr Podlesný 
     ředitel                                         jednatel             

  


