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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1703510_3_rev3

Stavba: Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
KARETA s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 12678988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

10 529 600,00

10 529 600,00 2 211 216,00

12 740 816,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1703510_3_rev3

Stavba: Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

u Uznatelné náklady

SO 101.3_u Stezka pro pěší a cyklisty km 0,715 - 0,981

SO 201.2_u Opěrné zdi km 0,868-0,948

SO 401.3_u Přeložka VO - 3. úsek

VON_u Vedlejší a ostatní náklady

n Neuznatelné náklady

SO 101.3_n Stezka pro pěší a cyklisty km 0,715 - 0,981

VON_n Vedlejší a ostatní náklady

Dopravní projektování

10 529 600,00 12 740 816,00

10 437 304,82 12 629 138,83

3 217 906,99 3 893 667,46

6 618 715,04 8 008 645,20

409 074,99 494 980,74

191 607,80 231 845,44

92 295,18 111 677,17

32 104,26 38 846,15

60 190,92 72 831,01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 101.3_u - Stezka pro pěší a cyklisty km 0,715 - 0,981

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

KARETA s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Z IČ: 12678988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

3 217 906,99

3 217 906,99 675 760,47

3 893 667,46
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 101.3_u - Stezka pro pěší a cyklisty km 0,715 - 0,981

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

Dopravní
projektování s.r.o.

3 217 906,99

2 758 553,67

905 577,13

66 357,58

17 246,29

830 672,07

128 159,15

762 153,33

32 962,09

15 426,03

459 353,32

459 353,32
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 101.3_u - Stezka pro pěší a cyklisty km 0,715 - 0,981

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111251101 m2 CS ÚRS 2021 02

VV odstranění keřů a náletů
VV B.1.2 - chodník Dolní Žleb
VV 60

2 K 112111111 Spálení větví všech druhů stromů kus CS ÚRS 2021 02

VV 60

3 K 112101103 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm kus CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV 70

4 K 112201103 Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm kus CS ÚRS 2021 02

5 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV km 0,715 - 0,755
VV tl. 20cm
VV 154,6
VV chodník Dolní Žleb - tl.15 cm
VV 18,7
VV Součet

6 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 m2 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2 - chodník Dolní Žleb
VV 43,4

7 K 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2 - silnice III/44429
VV 20,9+31,6

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2

Dopravní
projektování s.r.o.

3 217 906,99

2 758 553,67

905 577,13

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do
100 m2 strojně 2 851,80

13 543,20

139 442,10

139 442,10

13 578,06

4 301,37

6 955,20

7 959,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV chodník Dolní Žleb
VV 60,2

9 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.5
VV viz Výpočty kubatur
VV 1094,2

10 K 122252203 m3 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.5
VV odvézt na skládku
VV 30,9
VV výkop pro sanaci
VV 154,6*0,3
VV Součet

11 K 122452204 m3 CS ÚRS 2021 02

VV 784*0,6

12 K 122552204 m3 CS ÚRS 2021 02

VV 784*0,4

13 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.8
VV ukotvení zábradlí do bet. patky
VV (0,8*0,3*0,3)*88

14 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV vsakovací žebro
VV (30,0+200,0)*0,3*0,4
VV přípojky vpustí DN 200
VV 46*1*0,6
VV Součet

15 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 CS ÚRS 2021 02

VV ornice
VV 109,42
VV výkopek
VV 77,28+6,336+55,2
VV Součet

16 K 162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 CS ÚRS 2021 02

VV 470,4

17 K 162751153 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 CS ÚRS 2021 02

VV 313,6

18 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 CS ÚRS 2021 02

VV 77,28+6,336+55,2+109,42

19 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 CS ÚRS 2021 02

VV 470,4

20 K 167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 CS ÚRS 2021 02

VV 313,6

21 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t CS ÚRS 2021 02

66 877,50

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3
strojně 11 996,95

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3
strojně

73 024,90

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 500 m3
strojně 48 683,26

2 381,96

20 751,89

19 188,64

36 361,92

24 241,28

16 991,75

32 198,88

21 465,92

166 656,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (138,916+470,4+313,6)*1,8

22 K 174152101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 2,80 387,41 CS ÚRS 2021 02

VV zásyp pod ohumusování vhodnou zeminou
VV B.1.2 - chodník Dolní Žleb
VV vzít z výkopu pro konstrukci
VV 2,8 2,80

23 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,30 CS ÚRS 2021 02

VV 1,5+1,8 3,30

24 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 3,30 887,21 CS ÚRS 2021 02

VV 1,5+1,8 3,30

25 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 917,90 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV 917,9 917,90

D 2 Zakládání

26 K 211571121 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým m3 27,60 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV vsakovací žebro
VV (30,0+200,0)*0,3*0,4 27,60

27 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 322,24 CS ÚRS 2021 02

VV 2*(0,3+0,4)*230+0,3*0,4*2 322,24

28 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 370,57 CS ÚRS 2021 02

VV 322,240*1,15 370,57

29 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 6,33 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.8
VV ukotvení zábradlí do bet. patky
VV (0,8*0,3*0,3)*88 6,33

D 4 Vodorovné konstrukce

30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,74 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.7
VV do ŠP lože tl. 150 mm - DN 400
VV 7,4*0,8*0,15 0,88
VV do ŠP lože tl. 150 mm - DN 600
VV 5,7*1*0,15 0,85
VV Součet 1,74

31 K 465511227 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 250 mm m2 17,00 CS ÚRS 2021 02

VV opevnění břehu lomovým kamenem na sucho
VV B.1.2, B.1.4
VV s urovnáním líce
VV 17 17,00

D 5 Komunikace pozemní

32 K 564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm m2 154,60 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.4 - sanace pláně
VV 154,6 154,60

33 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV stezka + zámková dlažba + rozšíření silnice

1 661,24

2 078,74

33 328,95

66 357,58

20 314,98

14 207,56

15 434,49

16 400,55

17 246,29

2 230,19

15 016,10

830 672,07

24 040,30

1 818,40 214 553,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV fr. 0-32
VV 840,2+9,3+35+16 900,500
VV fr. 0-63
VV 124+20+738,9+35 917,900
VV Součet

34 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 856,200 CS ÚRS 2021 02

VV ACP 16+, tl. 70 mm
VV B.1.2, B.1.4
VV stezka + rozšíření silnice
VV 840,2+16 856,200

35 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 856,200 CS ÚRS 2021 02

VV infiltrační postřik 0,8 kg/m2
VV B.1.2, B.1.4
VV stezka + rozšíření silnice
VV 840,2+16 856,200

36 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 863,400 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV stezka + zapravení podél obrubníku
VV 840,2+23,2 863,400

37 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 840,200 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV 115,5+678,4+11,3+35 840,200

38 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 23,190 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV zapravení podél obrubníku
VV (37,8+39,5)*0,3 23,190

39 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 7,000 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4 - varovné pásy
VV 4,2+2,8 7,000

40 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 7,210 CS ÚRS 2021 02

VV bílá
VV 7*1,03 7,210

41 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 36,160 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4 - podél zdí - srovnatelná položka
VV 180,8*0,2 36,160

D 8 Trubní vedení

42 K 891001116 Přípojka PVC DN 200 vč. výkopu a zásypu m 46,000

VV B.1.2 - pro horskou vpusť za zdí
VV napojit do propustku HDPE DN600 - navrtat potrubí
VV zásyp přípojky v komunikaci 16,6 m3 (46,0*0,6*0,6)
VV 46 46,000

43 K 894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV 3 3,000

44 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 3,000 270,60 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV 3 3,000

1 818,400

307 016,20

10 308,65

6 061,07

226 375,09

11 269,88

2 042,04

3 601,97

25 403,85

128 159,15

103 587,86

7 909,71
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

VV 3 3,000

46 M 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

VV 3 3,000

47 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV 1 1,000

48 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 K 914000002 posunutí stáv. svislého DZ včetně sloupku kus 2,000

VV B.1.2
VV 2 2,000

50 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 12,000 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV C9a, C9b - 8 ks zmenšené
VV A19 - 2 ks
VV E3a - 2 ks
VV 12 12,000

51 M 40445602 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 1000mm retroreflexní kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000

52 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000

53 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 8,000 CS ÚRS 2021 02

VV 8 8,000

54 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 10,000 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV 10 10,000

55 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 10,000 CS ÚRS 2021 02

VV 10 10,000

56 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 27,600 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV V1a š. 0,125, barva bílá
VV 27,6 27,600

57 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 27,600 265,79 CS ÚRS 2021 02

VV 27,6 27,600

58 K 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 691,700 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV 183,4+60,7+11,0+218,3*2 691,700

59 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 69,170 CS ÚRS 2021 02

VV 691,7*0,1 69,170

60 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 255,100 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV 183,4+60,7+11,0 255,100

3 022,38

8 697,60

1 557,00

3 114,00

762 153,33

1 625,16

8 214,12

2 568,14

1 304,14

10 272,56

11 515,50

9 831,20

1 621,22

181 204,65

47 185,01

66 828,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 25,510 CS ÚRS 2021 02

VV 255,1*0,1 25,510

62 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 255,900 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV 26,6+197,2 223,800
VV nájezdový obrubník
VV B.1.2, B.1.4
VV 13,8+14,3 28,100
VV přechodové kusy 5L, 6P
VV B.1.2
VV 2+2 4,000
VV Součet 255,900

63 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 226,038 CS ÚRS 2021 02

VV 223,8*1,01 226,038

64 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 28,381 CS ÚRS 2021 02

VV 28,1*1,01 28,381

65 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 4,040 CS ÚRS 2021 02

VV 4*1,01 4,040

66 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 304,500 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV 39,0+13,1+225,3+25,4+1,7 304,500

67 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 307,545 CS ÚRS 2021 02

VV 304,5*1,01 307,545

68 K 919411111 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

69 K 919411121 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800 kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

70 K 919551112 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm m 7,400 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.7
VV do ŠP lože tl. 150 mm, čela seříznout šikmo - 2x, ŠP zásyp tl. 150 mm
VV 7,4 7,400

71 M 56241111 trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm m 7,400 CS ÚRS 2021 02

72 K 919551114 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm m 5,700 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.7 - prodloužení propustku" a "do ŠP lože tl. 150 mm, čela seříznout šikmo - 1x, ŠP zásyp tl. 150 mm
VV 5,7 5,700

73 M 56241113 trouba HDPE flexibilní 8kPA D 600mm m 5,700 CS ÚRS 2021 02

VV 5,7 5,700

74 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 917,900 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV 917,9 917,900

75 K 919735100 Zalití spáry modifikovanou asfalt.zálivkou m 255,100

VV B.1.2
VV 255,1 255,100

76 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 255,100 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2
VV 255,1 255,100

77 K 966008113 Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 m 3,000 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2

17 401,90

73 724,79

30 612,33

3 131,84

1 377,96

70 717,08

35 481,47

22 075,94

52 207,28

2 623,00

7 275,09

3 638,14

10 521,40

38 230,54

17 754,96

19 058,52

13 885,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Ø600
VV 3 3,000

D 997 Přesun sutě

78 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 79,054 CS ÚRS 2021 02

79 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t CS ÚRS 2021 02

VV 79,054*23

80 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 79,054 CS ÚRS 2021 02

81 K 997221861 t 18,506 CS ÚRS 2021 02

VV 12,341+6,165 18,506

82 K 997221875 t 10,291 CS ÚRS 2021 02

VV 4,253+6,038 10,291

83 K 997221873 t 50,215 CS ÚRS 2021 02

VV 50,215 50,215

D 998 Přesun hmot

84 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 289,963 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

85 K 767000001 D+M ocelové konstrukce atyp. vč. povrchové úpravy kg

VV B.1.8
VV 175,0*14

86 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 2,450 CS ÚRS 2021 02

32 962,09

4 350,34

1 818,242 12 454,96

1 818,242

8 230,31

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17
01 01 1 856,52

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 1 032,39

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 5 037,57

15 426,03

15 426,03

459 353,32

459 353,32

2 450,000 457 145,50

2 450,000

2 207,82



Strana 14 z 39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 201.2_u - Opěrné zdi km 0,868-0,948

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

KARETA s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Zp IČ: 12678988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

6 618 715,04

6 618 715,04 1 389 930,16

8 008 645,20
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 201.2_u - Opěrné zdi km 0,868-0,948

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

767 - Konstrukce zámečnické

Dopravní

6 618 715,04

6 260 840,12

516 433,65

3 690 827,22

985 326,18

56 839,48

814 548,15

196 865,44

357 874,92

96 548,02

261 326,90
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 201.2_u - Opěrné zdi km 0,868-0,948

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 279,248 CS ÚRS 2021 02

VV 25% z 1116,99
VV 1116,99*0,25 279,248

2 K 122551105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3 strojně m3 837,743 CS ÚRS 2021 02

VV 75% z 1116,99
VV 1116,99*0,75 837,743

3 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 620,550 CS ÚRS 2021 02

4 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 620,550 CS ÚRS 2021 02

5 K 162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 279,247 CS ÚRS 2021 02

6 K 162751153 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 837,742 CS ÚRS 2021 02

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t CS ÚRS 2021 02

VV (837,743+279,248)*1,8

D 2 Zakládání

8 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 9,000 CS ÚRS 2021 02

VV 0,5*0,1*180 9,000

9 K 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 180,000 CS ÚRS 2021 02

VV DOD + MONT
VV 180 180,000

10 K 224311114 Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV m 181,500 CS ÚRS 2021 02

11 K 224511114 Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV m 61,450 CS ÚRS 2021 02

12 K 231111111 Zřízení pilot svislých D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého m 61,450 CS ÚRS 2021 02

VV osazení svislých mikropilot

Dopravní
projektování s.r.o.

6 618 715,04

6 260 840,12

516 433,65

43 350,46

130 051,22

39 020,18

15 966,75

21 585,79

64 757,46

2 010,584 201 701,79

2 010,584

3 690 827,22

11 421,27

36 547,20

391 557,21

138 807,56

15 596,62



Strana 18 z 39

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 61,450 61,450

13 K 274321211 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 18,900 CS ÚRS 2021 02

VV podkladní beton
VV 180*0,7*0,15 18,900

14 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 310,275 CS ÚRS 2021 02

VV opěrná zeď
VV 620,55*0,5 310,275

15 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 CS ÚRS 2021 02

VV vč. odstranění bednění
VV 620,55*2,0

16 K 274361221 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 216 (E) t 0,782 CS ÚRS 2021 02

VV distanční železa - výkr. č. 5, pol. č. 3
VV 0,782 0,782

17 K 274361321 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 11 375 (EZ) t 0,156 CS ÚRS 2021 02

VV zajištění hlavy kotvy - výkr. č. 5, pol. č. 2
VV 0,156 0,156

18 K 274362021 Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 12,093 CS ÚRS 2021 02

19 K 283111112 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 80 do 105 mm m 61,450 CS ÚRS 2021 02

VV 61,45 61,450

20 M 140110620 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x5mm m 196,200 CS ÚRS 2021 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

21 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 54,000 CS ÚRS 2021 02

VV prostup v podkladním betonu
VV 54 54,000

22 M 28611143 trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 m 10,800 CS ÚRS 2021 02

VV 54*0,2 10,800

23 K 327211113 Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm m3 2,000 CS ÚRS 2021 02

24 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého m3 772,302 CS ÚRS 2021 02

D 8 Trubní vedení

25 K 891001116 Přípojka PVC DN 200 vč. výkopu a zásypu m 4,000

26 K 895931111 Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

VV D+M
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 K 935111111 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 180,000 CS ÚRS 2021 02

28 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 363,600 CS ÚRS 2021 02

VV 180*2*1,01 363,600

29 K 953312112 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 62,000 CS ÚRS 2021 02

VV DOD+MONT
VV 62 62,000

30 K 985611111 Vrtaná šroubovitá mikropilota pro zvýšení únostnosti základů D 60 mm m 181,500 CS ÚRS 2021 02

VV např. TITAN 40/20 + injektáž

65 395,70

1 320 974,09

1 241,100 1 097 703,31

1 241,100

27 457,10

5 477,38

424 601,92

46 789,26

108 498,60

985 326,18

6 852,60

15 528,35

25 988,44

936 956,79

56 839,48

9 007,64

47 831,84

814 548,15

89 393,40

124 383,92

9 441,36

552 787,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 181,5 181,500

31 M 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 7,260 CS ÚRS 2021 02

VV 181,5*0,04 7,260

D 998 Přesun hmot

32 K 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m t CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

33 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 CS ÚRS 2021 02

VV D+M
VV 1600

34 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,560 CS ÚRS 2021 02

P

VV 1600*0,00035 0,560

35 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 800,000 CS ÚRS 2021 02

VV D+M
VV 800 800,000

36 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,360 CS ÚRS 2021 02

P

VV 800*0,00045 0,360

37 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,920 CS ÚRS 2021 02

D 767 Konstrukce zámečnické

38 K 767000001 D+M ocelové konstrukce atyp. vč. povrchové úpravy kg

VV šroubované přichycení ke konstrukci
VV 180*14

39 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 2,520 CS ÚRS 2021 02

38 542,18

196 865,44

2 644,619 196 865,44

357 874,92

96 548,02

1 600,000 12 784,00

1 600,000

44 233,31

Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

8 760,00

28 435,70

Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

2 335,01

261 326,90

2 520,000 259 056,00

2 520,000

2 270,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 401.3_u - Přeložka VO - 3. úsek

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk - Žlleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

KARETA s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 12678988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

409 074,99

409 074,99 85 905,75

494 980,74



Strana 21 z 39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 401.3_u - Přeložka VO - 3. úsek

Místo: Šternberk - Žlleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

741 - Elektromontáže - vzdušné vedení 609,94

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

Dopravní
projektování s.r.o.

409 074,99

261 878,56

8 025,46

3 190,11

22 059,36

75 424,60

4 464,25

4 003,74

144 101,10

147 196,43

147 196,43
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 401.3_u - Přeložka VO - 3. úsek

Místo: Šternberk - Žlleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

1 K 740991300 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 0,500 CS ÚRS 2021 01

D 741 Elektromontáže - vzdušné vedení 609,94

2 K 741552210 Montáž spojů nn tahových spojka vrubová do 50 mm2 kus 2,000 435,38 CS ÚRS 2021 02

3 M 314521840 lanová svorka Pz DIN 741 D 16mm kus 2,000 174,56

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém

4 K 742311120R Montáž skříň pojistková přípojková typ SP 100 kus 1,000

5 M 357117150 skříň přípojková plastová pro koncové připojení 3x100A kus 1,000

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

6 K 743131113 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 8,000 321,04 CS ÚRS 2021 02

7 K 743612122 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě m 250,000 CS ÚRS 2021 02

8 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 155,000 CS ÚRS 2021 02

9 K 743622100 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 18,000 CS ÚRS 2021 02

10 M 354418950 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 6,000 108,36 CS ÚRS 2021 02

11 M 354419960 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 12,000 312,96 CS ÚRS 2021 02

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

12 K 741122223 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY) m 289,000 CS ÚRS 2021 02

13 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 289,000

14 K 744441100 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 42,000

15 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 42,000 589,68

Dopravní
projektování s.r.o.

409 074,99

261 878,56

8 025,46

8 025,46

3 190,11

1 805,72

1 384,39

22 059,36

11 285,00

7 774,80

2 257,20

75 424,60

16 236,02

56 534,18

2 064,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 745 Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových

16 K 745442010 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý samonosný žíla 4x16 mm2 uložený pevně (AES) m 5,000 250,80

17 M 341132690R kabel silový AES 2x16 m 5,000 75,25

18 K 745451191-D Demontáž - Nahození kabel Al do 1 kV zavěšený do 0,40 kg s napnutím lana jmenovitě neuvedený m 165,000

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče

19 K 746413440 Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 13,000 CS ÚRS 2021 02

20 M 354363140 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 13,000 CS ÚRS 2021 02

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

21 K 748132200R Demontáž svítidla ze stožáru kus 4,000

22 K 748132300R Montáž svítidla na stožár kus 6,000

23 M 348444500R kus 6,000

24 K 748719211 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 6,000 CS ÚRS 2021 02

25 M 316740670 stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m kus 6,000

26 K 748719211R-D Demontáž stožáru osvětlení kus 4,000

27 K 748741000 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 6,000 CS ÚRS 2021 02

28 M 345r1 EKM-2045-1D1-4 stožárová výzbroj včetně pojistky kus 6,000

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

29 K 460030193 Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm m 62,000 CS ÚRS 2021 02

30 K 460131113 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 1,750 CS ÚRS 2021 02

31 K 460080012 Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 8/10 m3 1,500 CS ÚRS 2021 02

32 M 286112490 trubka 250 délka 1 metr pro stožár VO kus 6,000

33 K 460150063 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 238,000

34 K 460421182 Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm m 238,000 CS ÚRS 2021 02

35 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 2,000 220,70 CS ÚRS 2021 02

36 K 460510054 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm m 262,000 CS ÚRS 2021 02

37 M 286rR1 CHRÁNIČKA KOPOFLEX 75 kus 262,000

38 K 460560063 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 238,000

39 K 460600021 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 50 m m3 19,040 CS ÚRS 2021 02

40 K 460650044 Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm m2 12,000 CS ÚRS 2021 02

41 K 460650135 Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 8 cm m2 12,000

4 464,25

4 138,20

4 003,74

2 895,23

1 108,51

144 101,10

1 063,36

3 190,14

Led svítidlo -Světelný tok (Svítidlo): 4261 lm Světelný tok (Zdroje:): 5378 lm Výkon svítidla: 38W , IP 66, uliční
na cyklostezku 93 897,84

7 222,92

28 891,62

2 407,64

4 086,96

3 340,62

147 196,43

147 196,43

11 195,34

2 176,91

5 703,09

2 949,36

34 619,48

28 650,44

9 198,82

7 621,58

22 681,40

8 022,31

5 850,60

8 306,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

VON_u - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

KARETA s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Z IČ: 12678988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

191 607,80

191 607,80 40 237,64

231 845,44



Strana 26 z 39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

VON_u - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN7 - Provozní vlivy

Dopravní 
projektování s.r.o.

191 607,80

191 607,80

46 146,38

100 318,22

25 079,56

20 063,64
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Objekt:

u - Uznatelné náklady

Soupis:

VON_u - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou sbr 1,000

VV "Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
VV "Poznámka k položce:
VV "vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací
VV 1 1,000

2 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí sbr 1,000

VV "Poznámka k položce:Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby sbr 1,000

VV "Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby
VV "Poznámka k položce:
VV "Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.
VV "Obnova a doplnění vytyčovacích bodů stavby
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000

VV "Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě
VV "Poznámka k položce:
VV "Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 013254101 Monitoring průběhu výstavby sbr 1,000

VV "Poznámka k položce:

VV "Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

VV 1 1,000

Dopravní

191 607,80

191 607,80

46 146,38

10 031,82

3 511,14

15 047,73

10 031,82

5 015,91



Strana 29 z 39

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

6 K 013254201 Pasportizace stávajících objektů sbr 1,000

VV "Poznámka k položce:

VV

VV "stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

7 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV sbr 1,000

VV "Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
VV "Poznámka k položce:

VV "Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst,

VV "zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště sbr 1,000

VV "Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
VV "Poznámka k položce:

VV "Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch,

VV "zabezpečení staveniště
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 034403000 Dopravní značení na staveništi sbr 1,000

VV "provizorní dopravní značení (srovnatelná položka)
VV 1 1,000

10 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000

VV "Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště
VV "Poznámka k položce:

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

11 K 049103000 Kč 1,000

VV

VV "Poznámka k položce:
VV "- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky
VV "- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci
VV - celková prohlídka elektrorozvodů
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy

12 K 079002000 Ostatní provozní vlivy sbr 1,000

VV provádění v prostoru komunikace, provoz chodců
VV 1 1,000

2 507,96

"Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po
dokončení

100 318,22

10 031,82

5 015,91

80 254,58

5 015,91

"odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených

25 079,56

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby 25 079,56

"Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření , inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

20 063,64

20 063,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Objekt:

n - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 101.3_n - Stezka pro pěší a cyklisty km 0,715 - 0,981

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

KARETA s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 12678988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

32 104,26

32 104,26 6 741,89

38 846,15
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Objekt:

n - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 101.3_n - Stezka pro pěší a cyklisty km 0,715 - 0,981

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot 0,05

Dopravní
projektování s.r.o.

32 104,26

32 104,26

8 198,03

23 906,18
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Objekt:

n - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 101.3_n - Stezka pro pěší a cyklisty km 0,715 - 0,981

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 171000003 nákup a dovoz ornice m3 4,240

VV 42,4*0,1 4,240

2 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 42,400 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV viz Výpočty kubatur
VV 42,4 42,400

3 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 42,400 702,99 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV viz Výpočty kubatur
VV 42,4 42,400

4 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,310 164,27 CS ÚRS 2021 02

VV 42,4*0,03*1,03 1,310

5 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 42,400 29,68 CS ÚRS 2021 02

VV 42,4 42,400

6 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 42,400 117,87 CS ÚRS 2021 02

VV 42,4 42,400

7 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 42,400 172,14 CS ÚRS 2021 02

VV 42,4 42,400

8 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 42,400 117,87 CS ÚRS 2021 02

VV 42,4 42,400

9 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 127,200 454,10 CS ÚRS 2021 02

VV 3x
VV 42,4*3 127,200

10 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,060 399,02 CS ÚRS 2021 02

VV 42,4*0,005*5 1,060

Dopravní
projektování s.r.o.

32 104,26

32 104,26

8 198,03

2 339,42

3 700,67
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní

11 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 38,700 271,67 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV zapravení podél obrubníku
VV 38,7 38,700

12 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 38,650 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.2, B.1.4
VV zapravení podél obrubníku
VV (37,8+39,5)*0,5 38,650

13 K 938902152 Čistění příkopů strojně příkopovou frézou š dna přes 400 mm m 10,000 517,60 CS ÚRS 2021 02

VV B.1.7
VV 10 10,000

14 K 938902452 Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu do 25% DN m 11,000 CS ÚRS 2021 02

VV vyčištění stáv. propustku DN600
VV B.1.7
VV 11 11,000

D 998 Přesun hmot 0,05

15 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 0,001 0,05 CS ÚRS 2021 02

23 906,18

18 783,13

4 333,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Objekt:

n - Neuznatelné náklady

Soupis:

VON_n - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

KARETA s.r.o. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Zp IČ: 12678988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

60 190,92

60 190,92 12 640,09

72 831,01
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Objekt:

n - Neuznatelné náklady

Soupis:

VON_n - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

Dopravní
projektování s.r.o.

60 190,92

60 190,92

20 063,64

40 127,28
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - III. etapa

Objekt:

n - Neuznatelné náklady

Soupis:

VON_n - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Šternberk - Dolní Žleb Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sbr 1,000

VV

VV "Poznámka k položce:
VV "Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb - tiskem a digitálně
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

2 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob sbr 1,000

VV "Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybyjících se po staveništi:
VV "Poznámka k položce:
VV "-náklady na činnost koordinátora BOZPNáklady na zbudování, údržbu a zrušení:
VV "Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:
VV "- komunikací pro pohyb osob po staveništi
VV "- přechodů přes výkopy
VV "- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby sbr 1,000

VV "Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby
VV "Poznámka k položce:

VV

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD sbr 1,000

VV "Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady
VV "Poznámka k položce:

Dopravní
projektování s.r.o.

60 190,92

60 190,92

20 063,64

20 063,64

"Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného
provedení stavby

40 127,28

15 047,73

10 031,82

"Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby
objednateli.

15 047,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "- náklady spojené s pojištěním díla
VV "- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů
VV "- náklady spojené s předáním díla
VV - náklady na bankovní záruku
VV 1 1,000
VV Součet 1,000


