



DIAMO, státní podnik  
Máchova 201  
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka . 4520057323  
Datum vystavení: 18.01.2024

Objednatel:  
DIAMO, státní podnik  
odštný závod PKÚ  
Hrbovická 2, Hrbovice  
403 39 Chlumec

Dodavatel:  
GSP s.r.o.  
Varšavská 595/88  
709 00 Ostrava-Hulváky

I O: 00002739 DI : CZ00002739, plátce DPH  
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
Banka: SOB, a. s., . ú. 217725563/0300

I O: 60321431 DI : CZ60321431  
Banka: /

Vy izuje/Kontakt: [redacted] Tel: [redacted] E-mail: [redacted]

Dodací lh ta: 29.02.2024 Místo dodání: st edisko Kladenské doly  
Splatnost: 30 dní od doru ení dokladu

Na faktu e vždy uve te íslo této objednávky!  
P ípadnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na faktury@diamo.cz!

Plátce DPH je povinen vystavit da ový doklad v souladu se zákonem . 235/2004 Sb., o dani z p ídané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "ZDPH"). V opa ném p ípad je objednatel oprávn n vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit nový, bezvadný doklad s novým datem splatnosti. V tomto p ípad není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ru ítelem za neodvedenou da z p ídané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za p edm t objednávky ástku poníženou o DPH. ástku odpovídající výši DPH je objednatel oprávn n uhradit p ímo správci dan , což smluvní strany považují za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. spln ní celého závazku objednatele. P í nedodržení dodací lh ty p edm tu objednávky je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny pln ní bez DPH za každý den prodlení. Dodavatel bere na v domí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis . Dodavatel ud luje objednateli souhlas ke zve ejn ní objednávky bez jakýchkoliv omezení v p ípad , že objednávka bude podléhat uve ejn ní v registru smluv dle zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní pozd jších p edpis . Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za ú elem zpracování objednávky a dodání objednaného pln ní, jak ukládá na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochran fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj a o volném pohybu t chto údaj a o zrušení sm rnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu t chto osobních údaj p ed jejich zneužitím k jinému ú elu. P ípadná pln ní smluvních stran v rámci p edm tu této objednávky p ed nabytím její ú innosti se považují za pln ní dle této objednávky, v etn práv a povinností z toho vyplývajících.

| Ozna ení a specifikace výrobku a služeb | MJ | Cena/MJ | Množství | P edpokl. cena |
|---|----|---------|----------|----------------|
|---|----|---------|----------|----------------|

|              |      |           |   |           |
|--------------|------|-----------|---|-----------|
| PD Vehlovice | Jedn | 89.000,00 | 1 | 89.000,00 |
|--------------|------|-----------|---|-----------|

Dle cenové nabídky ze dne 8. 1. 2024 u Vás objednááme vypracování nové realiza ní projektové dokumentace #Plánzajišt ní podzemního lomu ve Vehlovicích, okres M íník", na základ které bude vydáno povolení hornické innosti p íslušným OBÚ.

Specifikace:

- dokumentace bude vypracována na základ P ílohy . 1 - cenové nabídky ze dne 8. 1. 2024 a P ílohy . 2 - požadavky k dopln ní
- dokumentace bude len na:
  - # textová ást
  - # výkresová ást
  - # dokladová ást
- # rozpo et a výkaz vým r podlenové PD v aktuální platné cenové soustav ÚRS
- p ed tiskem finální verze bude dokumentace p edložena objednateli ke schválení
- p edáno bude 12 ks autorizovaného pare v tišt né podob a 1 ks v digitální podob na CD/DVD
- p í p edání bude vyhotoven oboustrann podepsaný p edávací protokol nebo dodací list

Smluvními stranami byla sjednána celková maximální, nep ekro itelná cena ve výši 89 000,00 K bez DPH.

Termín pln ní: do 29. 2. 2024 (s možností d ív jšího pln ní)

Místo pln ní: DIAMO, státní podnik, odštný závod PKÚ, st edisko Kladenské doly, 273 06 Libušín

---

| Ozna ení a specifikace výrobk a služeb | MJ | Cena/MJ | Množství | P edpokl. cena |
|--|----|---------|----------|----------------|
|--|----|---------|----------|----------------|

---

Platební podmínky: jednorázová fakturace se splatností 30 dn od prokazatelného data doru ení faktury objednateli, jejíž sou ástí bude oboustrann podepsaný p edávací protokol nebo dodací list.

Ostatní ujednání:

K ádn p edané realiza ní projektové dokumentaci (dále jen #PD") poskytuje ZhotovitelObjednateli podpisem p edávacího protokolu výhradní neomezené právo k užívání PD (výhradní neomezenou licenci). Právo užívání PD je neomezené asov a teritoriáln . Objednatel je oprávn n PD užít neomezeným zp sobem zcela nebo z ástí, p ípadn poskytnout PD k užítí i postoupit t etí osob bez nutnosti souhlasu Zhotovitele. Objednatel je dále oprávn n PD rozmnožovat p ípadn na základ PD zadávat další práce. Veškerá odm na za poskytnutí t chto práv je zahrnuta v cen PD.

Kontaktní osoba za objednatele ve v cech technických:

[REDACTED]

Kontaktní osoba za dodavatele:

[REDACTED]

Obsah objednávky je nad azen textacím v p ílohách, pokud jsou tyto v rozporu.

Žádáme Vás o potvrzení/akceptaci objednávky a zaslání zp t na e-mail: [REDACTED]

Nedílnou sou ástí této objednávky je:

- P íloha . 1 - cenová nabídka ze dne 8. 1. 2024.
- P íloha . 2 - požadavky k dopln ní

---

Celková hodnota bez DPH CZK

89.000,00

19.1.2024

**Razítko a podpis objednatele:**  
Ing. Petra Šilhánová, editelka o. z.

22.1.2024

**Razítko a podpis dodavatele:**

GSP s. r. o.  
Varšavská 595/88  
709 00 Ostrava – Hulváky

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ  
Středisko Kladenské doly  
273 06 Libušín

V Ostravě, dne 08. 01. 2024

Na základě vaší žádosti vám předkládám cenovou nabídku na vypracování nové projektové dokumentace akce „Plán zajištění podzemního lomu ve Vehlovicích, okres Mělník“.  
Na základě vzájemné konzultace a společného jednání dne 22. 11. 2023 v Libušíně, kde byl projednán rozsah nové projektové dokumentace předmětné akce, je navrhovaná cenová nabídka ve výši 89 000,- Kč (bez DPH). Termín realizace je 1 měsíc od vystavení závazné objednávky.  
Děkuji.

S pozdravem,



jednatel

**Plán zajištění podzemního lomu ve Vehlovicích, okres Mělník  
současné provedení PD nevyhovělo při podání žádosti o povolení HČ**

**Požadavky k doplnění**

červeně - nedostatky v současné PD + podmínky předsedy OBÚ

- sjednotit Plán a oba Dodatky do jedné platné dokumentace (bez variant, podmínka předsedy OBÚ) včetně odstranění případných nedostatků a doplnění při řízení.  
Žádat o povolení bude DIAMO, s.p., o.z. PKÚ.

- objednatelem bude **DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ  
Hrbovická 2  
403 39 Chlumec**

S doplňujícím textem (poznámkou):

K 1. 1. 2022 proběhla fúze sloučením státního podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik a státního podniku DIAMO, státní podnik. Zanikající podnik zaniká a přechází na nástupnický podnik, kde bude působit prostřednictvím odštěpného závodu PKÚ, který je od tohoto data zřízen.

- doplnit parcely Vihanových do dotčených pozemků + do textu kde jsou uvedeny zajišťované plochy (dosud jsou uvedeny jen pozemky města)
- posunout (natočit) pilíře tak, aby byli jen pod dotčenými parcelami dle dokumentace
- doplnit souřadnice polohy pilířů
- při sjednocování Plánu a doplnění č. 2 (dopravní řešení) zpracovat i odstavec o použité technologii s pytlovaným betonem
- doplnit do technické zprávy text o zřízení provizorní přípojky vody (podzemní hydrant je v komunikaci a vadí průjezdu)
- doplnit text a doklady, proč jsou navrženy zrovna pilíře (podmínka předsedy OBÚ)
  - upřesněno vzájemnou konzultací na společném jednání dne 22. 11. 2023: opravit texty a uváděné podklady + odebrat / doplnit doklady tak, aby na sebe vše vzájemně navazovalo a odkazované byly v přílohách - v současné dokumentaci není jednoznačné, z čeho vychází návrh pilířů; jsou odkazy bez příloh, nebo opačně
- vyřadit doklad **č. 8 - nezpevněná cesta - nebude použita (původně pro cisterny)  
č. 12, 13, 14 - povolení ČESON, KÚSK, AOPK - zajistí DIAMO  
č. 10 + 15-21 - inženýrské sítě- zajistí DIAMO**
- aktualizovat doklady na platné - výpis OR zhotovitele PD
  - oprávnění k HČ zhotovitele PD
  - osvědčení báňských projektantů
  - informace o dotčených pozemcích, kopie kat. mapy  
+ doplnit pozemky **SJM Vihan Pavel a  
Vihanová Vladimíra**
  - evidenční list databáze ČGS