


Údržbové práce na mostě km 9,122 (Chrástřany) - vegetace				0762 Rakovník (mimo) - Louny předměstí (mimo)			
ÚRS 2023/II	ver. 010923	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024		Cena v Kč			
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					16 761,02
		DPH 21,00%					2 908,94
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					13 852,08
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>11 340,00</b>
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>6 605,00</b>
1	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	130,000	26,80		3 484,00
5	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	170,000	16,50		2 805,00
15	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	2,000	158,00		316,00
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					<b>4 735,00</b>
183	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	50,000	94,70		4 735,00
	<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>					<b>1 728,00</b>
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	8,000	216,00		1 728,00
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>784,08</b>
	<b>VRN1</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč</b>					<b>784,08</b>
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	13 068,00		784,08
<b>Celkem</b>							<b>13 852,08</b>

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené  
výkonem stavebního  
dozoru

Podpis  
stavbyvedoucího/vedoucího  
prací

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4318752

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 53663795-6bed-4296-99f5-a742c46cc67b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína MIŠKELOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.01.2024 14:44:14



07c4ea01-2ade-4cb8-87b7-fd03a9a5a896