

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Karlštejn - Zadní Třebaň kol.č. 1, km 28,100-28,500 zřízení dynamické bariéry nad zasítovanou skálou

Místo:

Datum: 10. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 840 131,94

D	HSV		Práce a dodávky HSV					XXX
D	1		Zemní práce					XXX
1	M	R	Záchytná bariéra GeobruGG - GBE1000KJ podle ETAG027	m2		XXX	XXX	XXX
2	K	155212236	Vrty do skalních stěn jádrové diamantové D přes 56 do 93 mm přes 45° hornina tř. V a VI prováděné horolezecky	m		XXX	XXX	XXX CS ÚRS 2024 01
3	K	155215111	Montáž dynamické bariéry I. skupiny (odolnost do 1 000 kJ) prováděná horolezeckou technikou	m2		XXX	XXX	XXX CS ÚRS 2024 01
D	2		Zakládání					XXX
4	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3		XXX	XXX	XXX CS ÚRS 2024 01
5	M	13021461	tyč injekční zavrtávací kotevní R 32 N D 32/18,5mm	m		XXX	XXX	XXX CS ÚRS 2024 01
6	M	13021469	korunka vrtací R 32 ES 76mm pro tyč injekční zavrtávací	kus		XXX	XXX	XXX CS ÚRS 2024 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					XXX
7	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%		XXX	XXX	XXX
VV			11722902*0,01			XXX		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4319387

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f9041de0-0a20-41cf-ad54-b7754fe29dbd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.01.2024 08:06:06



434181d5-8a3f-4dc5-909f-e25acd14e638