
Příloha č. 2 Specifikace výkonových fází díla 

SEZNAM OBJEKTŮ 

 

Stavba je členěna do objektů podle následujícího klíče: 
000 Objekty přípravy staveniště 
100 Objekty PK (včetně propustků) 
200 Mostní objekty a zdi 
300 Vodohospodářské objekty 
400 Elektro a sdělovací objekty 
500 Objekty trubních vedení 
600 Objekty podzemních staveb 
650 Objekty drah 
700 Objekty pozemních staveb 
800 Objekty úpravy území 
900 Volná řada objektů 
 
Dle charakteru stavební úpravy, je stavba členěna do objektů takto: 
SO 1-001 Příprava staveniště 
SO 1-101 Místní komunikace 
SO 2-001 Příprava staveniště 
SO 2-002 Příprava staveniště 
SO 2-003 Příprava staveniště 
SO 2-004 Příprava staveniště 
SO 2-101 Místní komunikace 
SO 2-102 Místní komunikace (dočasná stavba) 
SO 2-103 Místní komunikace (dočasná stavba v km 2,650-2,950) 
SO 2-104 Místní komunikace 
SO 2-201 Lávka 
SO 2-801 Náhradní výsadba 


