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ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

Intemíč. objednávky PO24-0056
dodavatel' SINEKO Engineering s.r.o.

Místecká 329/258
720 00 Ostrava - Hrabová

IČO dodavatele: 25908928
DIČ dodavatele: CZ25908928

OBjEDNATEL:

IČOl RČ:
Výstavů: Martina Kuchařová dič odběratele:

Telefon: 731 642 481 ' Vaše objednávka:

PO23-0588
Zakázka:

Nabídka: N23-4289 Poptávka: P23-0748
Ze dne:

MÍSTO DODÁNÍ

POZ. OBJ.Č. NÁZEV MNOŽSTVÍ

0010 NVL 12 Basic E 22 1 ks
1

0010 WCE NAU INS 12 Kanpkxni instalace NAUTILUS® 12 m3 NA 1 ks
2 KLÍČ

Wcend®systems - kcmplemi instalace NA
KLÍČ: Místní šetřeni s 3D prďúaci terénu k
výškové kalibraci ulažení, digitalizace
podkladů a vypracování ACAD prováděcího
projektu včetně určeni vhodné výkopové
techniky a individuálního technobgického
postupu osazení s ohledem na místní
podmínky, provedeni strgniho výkopu p®
dohledem šéfmontéra k dodržení postupů a
šetrného provedeni, garantované osazeni a
instalace výrobku včetně napojeni na
přivedené kanalizační potrubí, zásyp VC.
hrubých terénních úprav, přiedvedeni zařízení
v provozu a předáni plně funkčního díla
uživateli. Redizace za podmínek stavební
připravenosti na straně objednatele dle závěrů
z místního šetřeni.

0010 NSD NAU 12-800 KÚ 12/800 1 ks
3 Konstrukční úpravy - přídavné vyztuženi

pláště pm hluboké uloženi a nástavec
komínku pro hloubku nátoku do 0,8m

0010 NSD NVL GAR4 ČS GARDENA 4,7 bar ZAHRADA 20 m 1 ks
4 z20 ' Vysoce výkonný a bezhlučný če'pací systém

pro zavlažování zahrady, mytí aut, dlažby.
výška čerpáni až 47m. Hloubka pomřu až
17m. Automatická fúnkce spínáni a vypínáni
chodu. Mhžnost připojení různých typů trysek,
postřikovačů nebo zavlažovačů. Snadná
obshha a manipulace, ochrana prdí běhu
naprázdno a proti netěsnosti powubľ výtlaku.
Pcnorné č%padb GARDENA, kabel 20m,
výtlačná hadice a sp®cy GARDENA.

0010 NSD VZ GARD KIP Vodní zásuvka k systému GARDENA KIP 1 ks
5 Vodní přípojka instdována ped zemi pro

Základni škola Pardubice,Bratranců
veverkových 866
Bratranců Veverkových 866
530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

, Česká republika

tel.: 734 169 001, ekonom@zsbrve.cz
60159154
Není plátce
Realizace NVL 12/800 Extreme na Klič
po MŠ
23.01.2024

530 02 Pardubice - Zelené Předměstí,
Bratranců Veverkových 866

CENA SLEVA CELKEM bez DPH DPH
jednotková po sievě

0.00 Kč 21%

47 600,00 Kč 47 600,00 Kč 21%

2 250,00 Kč 2 250,00 Kč 21%

11 000,00 KČ 11 000,00 Kč 21%

1 013,00 Kč 1 013,00 Kč 21%
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pohodlné odebíráni valy na zahradě s
automatickým stopvenůlem vC. instalace v
rámci dodávky NA KLÍČ. Systém včetně vodní
zásuvky je nutné na zimu vypustit.

0010 zbo pzk a15 Pdclop zátěžový kompozitní A15
6 Pcklop zátěžcjvý kompoôtni A15 GLOBAX,

třída únosnosti A do 1,5 t, uzamykatelný
dvěma imbusovými šrouby, vngšÍ průměr
0,77m, hmotnost 13,5 kg, poklep není určmý
jako vodotěsný.

002 NSD RP Rozvodné potrubí GARDENA KIP
GARDENA Dodávka rozvodného potrubí GARDENA KIP

průměr 25 mm při dcdávce NVL NA KLÍČ.
Bw montáže a výkQpcNých prací.

003 NSD IRP Instalace mzvodového pdrubi GARDENA KIP
GARDENA Provedeni strojního výkopu drážky a ukžení

do výkopu rozvodného potrubí GARDENA
KIP průměr 25 mm při dodávce NVL NA
klíč, zpětný zásyp, v ceně není zahrnutá
dodávka potrubí.

004 ZBO KGP SN4 Kmahzačni pdmbi KG SN 4
dodávka kanalizačního potrubí pevncMní třídy
min. SN 4 DN 125-160, bez montáže a
výkopových prací

005 NSD UNI PKP 3X8 Provedeni kanalizační připcjky 3/8 - mezi
budovou (Geigry) a NVL
Provedeni strojního výčepu drážky šiř. max.
0,3 m, hl. max. 0,8 m, montáž kandizačního
potrubí ON 125-160, zpětný zásyp výkopkem
bez pískováni, v ceně není zahrnutá dodávka
potrubí

006 ZBO CHR D75 Chránička D75 KIP
Dodávka chráničky D 75, bez montáže a
výkopových prací.

007 NSD ICHR D75 Instalace chráničky D75 KIP
Provedeni strojního výkopu drážky a ulcženi
do výkopu chráničky D 75, zpětný zásyp, v
ceně není zahrnutá dodávka chráničky.

008 ŠLU DOP SE ZDR Doprava SE ZDARMA

009 ŠLU PRP UNI Obecná předrealizačni příprava

VP: MP:

ZÁLOHA: C.ZF:
ZAPLACENO

1 ks 3 650,00 Kč 3 650.00 Kč 21%

2 m 88,00 Kč 20% 140,80 KČ 21%

2 m 225,00 KČ 20% 360,00 Kč 21%

28,2 m 225,00 Kč 20% 5 076,00 Kč 21%

28,2 m 525,00 KČ 20% 11 844,00 Kč 21%

15 m 75,00 Kč 20%

15 m 300,00 Kč 20%

900,00 Kč 21%

3 600,00 Kč 21%

1 km 0,00 KČ

1 ks -2 500,00 Kč

SAZBA DPH ZÁKLAD DANĚ

základní sazba daně 84 933,80 KČ

CELKEM 84 933,80 Kč

VČETNĚ DPH 102 769,90 Kč

0,00 Kč 21%

-2 500,00 Kč 21%

DPH CELKEM

17 836,10 Kč

Obchodní podmínky

Termín dodáni:

Platební podmínky:

Ostatní ujednáni:

Výrobky jsou nabízeny za obchodnIch podmínek a dle cenové nabídky d®avatěle.

Realizace jaro 2024. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu terminu realizace z důvodů
nepříznivých klimatických podmínek

Zákha 30% převodním příkazem na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem, doplatek
kupní konečné ceny v hotovosti při předáni díla.

Objednatel byl seznámen se všemi podmínkami pro dcxjávku a montáž a stvrzuje převzetí
pažadavků na stavební připravenost. Objednávka se považuje za oboustranně závaznou podpisem
obou stran. Termíny plněni se přiměřeně odkládají o zpožděni úplné úhrady sjednané zálohy.
Předmět objednávky je majetkem zhotovitele až do úplného zaplaceni celkové ceny objednávky.
Objednatel bude v době realizace přítomen k převzetí díla nebO k tornu písemně zmocni jinou
kompetentní osobu. Doklady Vám budou předány po celkové úhradě předmětu objednávky.
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Dodací podmínky:

Záruční podmínky:

Montážni podmínky zajištěné
objednatelem:

Ostatní dodací podmínky:

Přílohy:

Odstoupení od smlovy:

Termin dodáni a realizace bude objednateli oznámen prostřednictvím e-mailu. E-mailová
korespondence týkající se oznámeni termínu dodání a realizace bude odesílána na uvedenou e-
mailovou adresu objednatele, která je uvedená v objednávce a je závazná pro korespondenci se
zákazníkem. Oznámeni a dokumentace zaslána na tuto uvedenou adresu se považuje za doručenou

24 měsíců na výrobek, 60 měsíců na stavební a instalační práce.

Ve smyslu ČSN EN 1778 - nZák|adni charakteristiky svařovaných konstrukci z termoplastů", může
dcýit v záWslosti na vlastnostech obsypového materiálu a hydrcgeologických podmínkách v místě
realizace k poklesu horního okraje reKzního vstupu jímky až do 5 % průměru instalované jímky, což
je považováno za přirozený fyzikálni jev, kdy při zatíženi zeminou v reálném prostředí po instalaci do
terénu dochází ke stabilizaci v rámci pružné deformace tělesa jímky. Tento pokles v oblasti pouhé
pružné deformace nemá vliv na statickou odolnost a užitné vlastnosti instalované jímky a tedy
záruční podmínky. Pokud vzhledem k místní situaci není pokles revizního otvoru akceptovatelný
(například při instalaci do pochůzí plochy), vyžádá si objednatel ještě před realizaci provedeni
technického opatřeni ke kompenzaci (nástavec) nebo diminaci jevu (konstrukční opatření).

- maZnost příjezdu montážních techniků a stavební techniky (bagr, atd.) k místu realizace
- manipulační prostor pro provedeni výkopových a instalačních prací (pracovni místo pro bagr, místo
pro deponii výkopku, atd.)
- odstraněni uskladněného materiálu, rostlin, keřů, stromů v trasách kanalizace a v místě instalace
zařIzení
- vodu pro napuštěni celého objemu výrobku při instalaci s minimálním průtokem 1,0 Úsek (tj. 3,6
m3/hod) nebo cisternu odpovidajÍcÍ velikosti, vždy s pmpoýenim mezi jejím zdrcýem vody a
instalovaným výrobkem (ventil a hadice vnitřní průměr min. 25 mm)
- vytýčení a označeni tras podzemních inženýrských síti a všech ostatních podzemních instalaci

před zahájením výkopových prací
- před zahájením výkopových prací pokosit trávu v prostoru pro provedeni výkcpových a instalačních
prací - pracovni místo pro provedeni výkopu, pro deponii výkopku, pro složeni kameniva, příjezdová
cesta k místu realizace.
- elektrickou energii 230 V pro provedeni montáže
- přítomnost objednatele nebo pověřené osoby pro převzetí díla a jeho úhradu po dokončeni

realizace
- objednatel provede sám a na své náklady opatřeni na ochranu svých zájmů, případně zájmů

třetích osob (například zpevněné plochy, objekty, trávniky, atd.) včetně úklidu. Zhotoútel nenese
zodpovědnost za případné přiměřené poškozeni těchto ploch a objektů přiměřené povaze
prováděných stavebních prací a prováděných manipulačních úkonů, souvÍsejÍcÍch se zabudováním
předmětu díla dle této závazné objednávky.
- Opatřeni pro zamezení pohybu dopravní nebo stavební techniky v blízkosti instalovaného zařízení
po ukončeni instalace

- zásuvku 230V pro čerpací systém GARDENA 4,7 bar ve vzdálenosti max. 17 m cxj komínku NVL
- elektrorevizi el. zásuvky 230V a jejího napojeni na vnitřní el. rozvod ZŠ pro zapQenÍ čerpadla
GARDENA
- průběžný/é odvaz a ukládáni zeminy ckí zahájeni zemních prací; případné prostoje bagru a

montážních techniků budou vyúčtovány dle skutečnosti v sazbách: bagr 1000 Kč až 1500 Kč za
hod. (dle typu), montážni technik 450 Kč za hod.
- odstraněni případně uskladněného materiálu v trase příjezdu, v trase kanalizace, v místě realizace
nvl a jejich okolí
- opatřeni proti pohybu dopravní techniky v blízkosti NVL po montáži

- hrubé terénni úpravy (HTÚ) nad instalovanou jímkou budou provedeny formou zvýšeného zásypu
ve výši 20 cm nad úroveň poklopu jímky v rozsahu půdorysu provedeného výkopu z důvodu
přirozeného sesedání nakypřené zeminy ve výkopu

- část odtokové kanalizace z NVL bude v protispádu - odtok bude řešen systémem zpětného vzduti
- v místě realizace se vyskytujě rostlý terén do tř.3

POS, VTP SE KIP

V případě zrušeni Závazné objednávky objednatelem, bude objednateli účtován storno poplatek ve
výši 5000,- KČ bez DPH a rovněž budou objednateli vyúčtovány v plné výši všechny již vynaložené
náklady souvĹsejÍcÍ s předmětem plnění. Vyúčtováni storno poplatku a vynaložených nákladů může
být provedeno formou dobropisu při vyúčtováni zálohových plateb již uhrazených objednatelem.
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objednatel Dne: 23.1.2024
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