
OBJEDNÁVKA

Odbor rozvoje

POPIS, MNOŽSTVÍ CENA

185000,00 CZK

Celkem s DPH 185000,00 CZK

organizačních systémech objednatele,příp.systémech/registrech, dle právních př

Za objednavatele

jméno a

podpis:.

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky objednávky, je v souladu s § 1740
odst 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vylouče. Zhotovitel/dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů
podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu s
uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování)této objednávky, příp. všech údajů
uvedených v této objednávce a jejich případných přílohách na webových stránkáchobjednatele, v informačních a

Rožnov
pod Radhoštěm

Objednatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271

Datum vystavení:

17.1.2024

Vystavil:

Telefon:

127

Dodací lhůta:

30.4.2024

Objednáváme u Vás vypracování studie - posouzeni možnosti rozšířeni kancelářských
pracovišť do stávajícího půdního prostoru objektu MěŮ na ulici Letenská 1918, Rožnov pod
Radhoštěm, dle Vaší předložené cenové nabídky z 21.12.2023 a dle předaného požadavku
objednatele se specifikacemi na swot analýzu pro uvažované 3varianty řešení.

Potvrzení objednávky:

Zhotovitel (dodavatel) / osoba oprávněná jednat za zhotovitele (dodavatele) potvrzuje svým podpisem v plném

rozsahu přijetí této objednávky.

Investice

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/2024/0047/ORM

Dodavatel:

Ing. Radovan Zainer

Vsetínská 475/475

75701 Valašské Meziříčí

IČ: 60042397

DIČ:



1. varianta - vestavba do prost.oru 3.NP pod stávající střešní konstrukcí -

Je požadováno navržení umístění osobního výtahu (u každé varianty) - bezbariérový úřad.

U každé z těchto variant budou uvedeny (swot analýza):

Požadovaný termín vyhotovení posouzení je do 31.3.2024.

Za MěÚ-RpR, odbor investic

2. varianta - demontáž stávající střešní konstrukce a zhotovení nového plnohodnotného jednoho

podlaží (3.NP)

specifika dané varianty,

návrh technického řešení varianty

statické posouzení a z něj případně vycházející nutné úpravy objektu

posouzení z hlediska stávajících médií a nových požadavků

technické plusy a mínusy dané varianty

upozornění na případná rizika a nebezpeční

zhodnocení dle platné legislativy (stavební zákon, územní plán, hygiena, požární předpisy

apod.)
konzultace s orgány stavebního úřadu, požární ochrany a hygieny, doložení výsledků jednání

zápisy z jednání

odhad investičních nákladů, rozdělený na demontáže, novou výstavbu a nové IS (média)

potřebné výkresové studie varianty, ze které bude zřejmé technické řešení (půdorys, řez

apod.)

Toto posouzení bude sloužit objednateli jako podklad, pro kterou z variant se má rozhodnout a dále ji

projekčně řešit.

Jedná se o posouzení možností realizace rozšíření pracovišť stávajícího objektu MěÚ Letenská 519,

a to minimálně v těchto 3 varianatách:

Prosíme o předložení Vaší cenové nabídky na vyhotovení uvedeného posouzení ve výše popsaném

rozsahu.

3. varianta - demontáž stávající střešní konstrukce a zhotovení nových plnohodnotných dvou podlaží

(3. NPa4.NP)

„Studie možnosti rozšíření kancelářských pracovišť do stávajícího
půdního prostoru objektu Městského úřadu na ulici Letenská č. p.

1918, Rožnov pod Radhoštěm“



Ve Valašském Meziříčí, 21.12.2023

Součástí bude řešení umístění osobního výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu do
jednotlivých podlaží.

MěÚ Rožnov p. Radhoštěm

Masarykovo nám. 128
756 61 Rožnov p. Radhoštěm

► Předmět studie :
Posouzení možností realizace rozšíření pracovišť stávajícího objektu MěÚ Letenská 519,
ve 3 variantách:

1. Varianta - vestavba do prostoru 3.NP pod stávající střešní konstrukcí
2. Varianta - demontáž stávající střešní konstrukce a zhotovení nového plnohodnotného

jednoho podlaží (3.NP)
3. Varianta - demontáž stávající střešní konstrukce a zhotovení nových plnohodnotných dvou

podlaží (3. NP a 4.NP)

U každé z těchto variant bude provedeno posouzení:
- Specifika dané varianty
- Návrh technického řešení varianty
- Statické posouzení - analýza na základě dostupných podkladů
- Posouzení z hlediska stávajících médií a nových požadavků - rozvaha + doporučení

u jednotlivých variant
- Technické plusy a mínusy dané varianty
- Upozornění na případná rizika a nebezpeční
- Zhodnocení dle platné legislativy (stavební zákon, územní plán, hygiena, požární předpisy
apod.)

- Konzultace s orgány stavebního úřadu, požární ochrany a hygieny
- Odhad investičních nákladů, rozdělený na demontáže, novou výstavbu a nové IS (média)

Věc; „Studie možnosti rozšíření kancelářských pracovišť do stávajícího půdního prostoru
objektu Městského úřadu na ulici Letenská č. p. 1918, Rožnov pod Radhoštěm“
Cenová nabídka, zpracovaná na základě Vaší výzvy ze dne 18.12.2023

• Ing. Radovan Zainer ■ mving sdružení - Ing.Zainer & Ing.arch.Šobora • projekční a inženýrská kancelář •
• Vsetínská 475 • kancelář : 40. ké Mez

• DIČ : CZ 6404217369 • tel e-mail :
• www.artmproiekce.cz



► Předpokládaný termín vyhotovení je do 31.3.2024.

► Cena prací: 185.000,-Kč

Výkresová část:
- situace širších vztahů
- situace - zákres do KM
- typové schéma půdorysu 3.NP ( alternativně 4.NP )
- příčné řezy variant
- pohledy variant ( pohled'vstupní)

Inženýrská činnost: Projednání s orgány státní správy : ( KHS, HZS, SÚ MěÚ...). Závěry
z projednání (vč. data a konzultující osoby) budou zaznamenány v průvodní zprávě.

► Rozsah zpracování:
Textová část: Průvodní zpráva
Posouzení a popis záměru ze všech úhlů pohledu — z hlrdiska provozního, technického,
případně legislativního charakteru. Zapojení profesních specialistů : Statika, elektro,
energetika/vytápění, ZTI, rozpočtáře, požárního specialistu.


