

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IČ 00075370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510076537 ze dne 11.01.2024 strana 1 z 2

Příjemce objednávky

Zitek - IP projekt s.r.o.
326 00 Plzeň

Kontaktní osoba/Telefon

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň, zastoupené
Správou veřejného statku MP
Klatovská tř. 10-12 301 00 Plzeň

IČ: 29083036

Vaše číslo u nás: 50012840

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 30.06.2024

Služba/Materiál Objedn.množ	Jedn.	Označení Cena za jedn.	Hodn.celkem
10 300060	1 Jedn.výk.	Staveb.úpravy Heyrovského ul.-III.etapa 549.340,00	549.340,00
Objednávka VZ č.1694-118/70/2023, č.j.27240/2023 - "Plzeň - Stavební úpravy Heyrovského ulice - III. etapa, změna DŮR" (Zatrolejování ulice Heyrovského).			
Objednáváme u Vás 6 paré dokumentace pro vydání změny územního rozhodnutí pro akci - „Plzeň - Stavební úpravy Heyrovského ulice - III. etapa, změna DŮR" (Zatrolejování ulice Heyrovského).			
Celková hodnota v CZK			549.340,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zodpovídá:

Objednávka č. 4510076537 ze dne 11.01.2024 strana 2 z 2

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

ředitel organizace

Dne:

Schválil dne:.....

Schválil dne:

Jen pro potřeby úřadu:
Právník úřadu

Ředitel úřadu MMP / Tajemník

Posoudil dne:

Schválil dne:..

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)
Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
pro zhotovení dokumentace ve stupni DÚR

Plzeň - stavební úpravy Heyrovského ulice - III. etapa, změna DÚR
(Zatrolejování ulice Heyrovského)

příloha Veřejné zakázky č. 1694-118/70/2023

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení doplnění a změny dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) na akci „**Plzeň - stavební úpravy Heyrovského ulice - III. etapa, změna DÚR**“ (**Zatrolejování ulice Heyrovského**).

Dokumentace bude vycházet ze zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí „*Plzeň - stavební úpravy Heyrovského - III. etapa*“ zpracovanou společností Zítek - IP projekt s.r.o. 06/2015 a oproti této původní dokumentaci bude obsahovat pouze nové či upravené stavební objekty vyvolané zatrolejováním ulice Heyrovského.

Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce úseku Heyrovského ulice mezi již zrekonstruovanou jižní (I. etapa) a severní (II. etapa) částí Heyrovského ulice a to včetně návrhu okružní křižovatky s ulicí Edvarda Beneše.

Stavba se bude nacházet právě na pozemcích dle výše uvedené dokumentace pro územní rozhodnutí, popřípadě na dalších pozemcích, pokud to návrh nových (upravených) stavebních objektů vyvolá.

2. Základní rozsah zakázky

o ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby

o upravený návrh dopravního a stavebního řešení ve vymezeném prostoru:

- návrh umístění stožárů trolejového vedení
- řešení veřejného osvětlení ve vztahu k nově umístěným trolejovým stožárům; lampy VO budou umístěny na stožáry trolejového vedení
- změny v umístění parkovacích stání ve vztahu k nově umístěným trolejovým stožárům
- případné změny v umístění vzrostlé zeleně ve vztahu k nově umístěným trolejovým stožárům

o návrh úprav zelených ploch, počet stromů v prostoru parkoviště a blízkém okolí dle generelu dopravy, tzn. v průměru 1 strom na 5 stání

o odhad nákladů stavby

projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty a se správními orgány města

3. Obsah dokumentace

Dokumentace bude zpracována podle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 62/2013 Sb. a jejich příloh v platném znění.

Získání závěrečných stanovisek dotčených orgánů a institucí a vlastníků dotčené TI.

Inženýrská činnost pro podání žádosti o ÚR (podání žádosti zajišťuje objednatel).

Dle výsledků jednání se zástupci stavebního úřadu bylo domluveno, že předmětná dokumentace bude obsahovat pouze nové a upravené stavební objekty (předpokládá se nový stavební objekt SO 652 Trolejové vedení v ulici Heyrovského, upravený SO 101 Komunikace a upravený stavební objekt SO 401 Veřejné osvětlení). Původní stavební objekty řešené v předchozí dokumentaci pro územní rozhodnutí budou ve výkresových částech doloženy pouze koordinčně.

Nově umísťované objekty budou v koordinční situaci zvýrazněny tučně a budou obsahem samostatné legendy.

4. Další podmínky

V průběhu zpracování DÚR bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP. Do dokumentace budou zpracovány připomínky a požadavky, které vyplynou z projednání.

Zhotovitel v rámci projednání DÚR požádá o koordinované závazné stanovisko na Magistrátu města Plzně, Odbor životního prostředí (pro tento úkon vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc).

Zhotovitel v rámci projednání DÚR předá objednateli 1 paré dokumentace pro kontrolu a případné vznesení připomínek dotčených úseků SVSMP, a to minimálně 2 měsíce před konečným termínem odevzdání díla.

Dokumentace bude obsahovat vyjádření projektanta k vyjádřením a stanoviskům dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí včetně vysvětlení, jak jsou zohledněny jejich podmínky.

5. Předání zakázky

Dokumentace bude předána v počtu 6 paré + navíc 4 koordinční situace orazítkované a podepsané projektantem. Všechna paré i koordinční situace budou opatřena autorizačním razítkem, kopie osvědčení o autorizaci bude předána objednateli.

Dokladová část bude přiložena pouze do paré č. 1 - 3.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní DÚR ve formátu pdf

koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn).

6. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli:

- ^a 1 paré dokumentace pro územní rozhodnutí včetně dokladové části „Plzeň - stavební úpravy Heyrovského - III. etapa“ zpracovanou společností Zítek - IP projekt s.r.o. 06/2015
- ^u geodetické zaměření a koordinační situaci v elektronické podobě (otevřený formát) z uvedené dokumentace
- ^E vydané Územní rozhodnutí na předmětnou akci

Zpracoval: technik SVSMP - ÚDI, 2023

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel