



Město Prachatice

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 00250627

DIČ: CZ00250627

Vyřizuje: Ing. Jaroslav Novák

Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy

Telefon: +420 388 607 507, Fax: +420 388 313 567

E-mail: jnovak@mupt.cz

Prachatice 23.1.2024

OBJEDNÁVKA č. 20/2024/KSD

Dodavatel: Stavební firma HUKO s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
IČO: 25174533

Objednáváme:

Oprava 3 ks liniových vpustí pro odvod dešťové vody na hřbitově v Prachaticích dle cenové nabídky ze dne 23.1.2024

Termín dodání do: 29.2.2024

Forma úhrady: Fakturou

Splatnost faktury: 21 dnů

Cena: 151 314 Kč vč. DPH

Objednávku zasíláme ve dvou vyhotoveních, 1x přiložte k faktuře.


Fakturu zasílejte s kopií. Faktury v elektronické podobě zasílejte na e-mail: fakturace@mupt.cz.




Město Prachatice


Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Příkazce operace:




Luboš Kvasnička
vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy

Předběžné schválení závazku správcem rozpočtu:


správce rozpočtu

Byla provedena předběžná řídicí kontrola u výdajů před vznikem závazku (před uzavřením smlouvy, před objednáním) dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle §13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Zhotovitel prohlašuje, že číslo účtu u poskytovatele platebních služeb pro bezhotovostní úhradu ceny za dílo či její části uvedená v záhlaví této smlouvy, popřípadě číslo účtu, které bude uvedeno za účelem úhrady ceny za dílo či její části na příslušném daňovém dokladu, je registrováno v registru vedeném správcem daně (Ministerstvem financí ČR), a je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jestliže se zhotovitel (dodavatel) stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem (§ 106a a § 109 odst. 3 zákona o DPH), je objednatel (odběratel) jako příjemce zdanitelného plnění oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty za zhotovitele - poskytovatele zdanitelného plnění na účet příslušného správce daně podle ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Stejně tak je objednatel oprávněn postupovat i v případě, že úplata za zdanitelné plnění by měla být poskytnuta bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko nebo poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než účet objednatele - poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jestliže objednatel provede zajišťovací úhradu DPH za zhotovitele z důvodů uvedených v předchozím odstavci, je cena za dílo včetně příslušné DPH řádně (v plném rozsahu) zaplacená a zhotovitel (dodavatel) pak není oprávněn domáhat se z takového důvodu úhrady nezaplacené částí ceny za dílo (DPH) na objednateli.

Akceptujeme Vaši objednávku

dne

24.1.2024

Podpis


Stavební firma HUKO s.r.o.
Náměstí 14. října 1307/2
150 00 Praha 5
DIČ: CZ25174533 ①

Položkový rozpočet

Zakázka: **PT příčné odvodnění hřbitov 3x**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Stavební firma HUKO s.r.o.** IČ: **25174533**
náměstí 14. října 1307/2 DIČ: _____
15000 Praha

Vypracoval: **V.Kokeš**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			125 053,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			125 053,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	125 053,30 CZK
Základní DPH	21 %	26 261,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,30 CZK

Cena celkem s DPH **151 314,00 CZK**


v



Za zhotovitele

dne

23.01.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			2 148,84
4	Vodorovné konstrukce	HSV			38 266,32
5	Komunikace	HSV			40 125,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			23 390,63
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 312,50
97	Prorážení otvorů	HSV			9 042,30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 767,71
Cena celkem					125 053,30

Položkový rozpočet

S:		PT příčné odvodnění hřbitov 3x				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				2 148,84
1	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	0,38900	1 849,00	719,26
2	212312111R00	Lože z betonu prostého	m3	0,38900	3 675,00	1 429,58
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				38 266,32
3	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37	m3	3,50000	5 265,00	18 427,50
4	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	4,01200	475,00	1 905,70
5	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	4,01200	115,00	461,38
6	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,29800	58 630,00	17 471,74
Díl:	5	Komunikace				40 125,00
7	59710820	Sestava ACO Monoblok RD 150 F 900 dl 2,5m , DN150 , 3x	m	7,50000	5 350,00	40 125,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				23 390,63
8	916991115R00	Monolitické příkop.žlabu, rigoly plochy do 0,30 m2	m	7,50000	1 473,00	11 047,50
9	917931111RT2	Osazení přidlažby,z kamene,1 řada, lože C12/15	m	15,00000	584,00	8 760,00
10	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,97500	3 675,00	3 583,13
Díl:	96	Bourání konstrukcí				10 312,50
11	962052314R00	Bourání stáv žlabu a základu ŽB	m3	1,87500	5 500,00	10 312,50
Díl:	97	Prorážení otvorů				9 042,30
12	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	4,50000	155,00	697,50
13	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	4,50000	117,00	526,50
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,50000	12,40	55,80
15	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	4,50000	1 725,00	7 762,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 767,71
16	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	13,91900	127,00	1 767,71