

Dodavatel
T.Z.B. Fiala, s.r.o.Štáhlavice 223
332 04 Štáhlavy
Česká republika
IČ: 09415076 DIČ: CZ09415076**Kontaktní údaje**E-mail: XXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXX
Mobil: XXXXXXXXXXZpůsob úhrady: **Převodem****Cenová nabídka****CN20240004****Odběratel****Psychiatrická nemocnice v Dobřanech**
Ústavní ul.
334 41 Dobřany
Česká republika
IČ: 00669792 DIČ: CZ00669792**Bankovní účet****6697727441/5500**
IBAN: CZ63 5500 0000 0066 9772 7441
SWIFT: RZBCCZPP**Datum**vystavení: **14.01.2024**
platnosti do: **28.01.2024**

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Bourací práce v cihlových zdech	8,00 m3	4 300,00	21	34 400,00	0,00	34 400,00
Bourací práce přes strop do 1m	2,00 m3	3 200,00	21	6 400,00	0,00	6 400,00
Bourací práce přes cihlovou zeď	1,00 m3	3 100,00	21	3 100,00	0,00	3 100,00
Bourací práce obkladů a dlažeb	48,00 m2	850,00	21	40 800,00	0,00	40 800,00
Úklid sut	1,00 kpl	9 800,00	21	9 800,00	0,00	9 800,00
Odvoz sutí a zbytkového materiálu	1,00 kpl	18 300,00	21	18 300,00	0,00	18 300,00
PPR potrubí 1"	68,00	780,00	21	53 040,00	0,00	53 040,00
PPR potrubí 3/4"	35,00	670,00	21	23 450,00	0,00	23 450,00
PPR potrubí 1/2"	28,00	540,00	21	15 120,00	0,00	15 120,00
Dopojovací materiál na stávající potrubí	1,00	3 700,00	21	3 700,00	0,00	3 700,00
Izolace 1"	21,00	180,00	21	3 780,00	0,00	3 780,00
Izolace 3/4"	62,00	140,00	21	8 680,00	0,00	8 680,00
Izolace 1/2"	28,00	115,00	21	3 220,00	0,00	3 220,00
Uchycovací materiál PPR potrubí	1,00	2 800,00	21	2 800,00	0,00	2 800,00
Sádkartonová konstrukce	8,00	1 400,00	21	11 200,00	0,00	11 200,00
Sádkarton	8,00	850,00	21	6 800,00	0,00	6 800,00
Penetrační nátěr	70,00	40,00	21	2 800,00	0,00	2 800,00
Natažení perlinky z lepidlem	30,00	420,00	21	12 600,00	0,00	12 600,00
Vyrovnání zdiva v koupelně	48,00	480,00	21	23 040,00	0,00	23 040,00
Osazení rohů	20,00	250,00	21	5 000,00	0,00	5 000,00
Nivelační stěrka na podlahu	450,00	14,00	21	6 300,00	0,00	6 300,00
Štuky	42,00	444,00	21	18 648,00	0,00	18 648,00
Obkladačské práce za obklad bílí 25x20cm	48,00	1 150,00	21	55 200,00	0,00	55 200,00
Obkladačské práce za dlažbu 30x30	14,00 m	1 400,00	21	19 600,00	0,00	19 600,00
Spárování	180,00 m	62,00	21	11 160,00	0,00	11 160,00
Sílikony a akrylí	78,00 m	50,00	21	3 900,00	0,00	3 900,00
Malby	44,00 m2	160,00	21	7 040,00	0,00	7 040,00
Betonování prostupů	1,00 kpl	9 200,00	21	9 200,00	0,00	9 200,00
Zahazování šliců	1,00 kpl	12 400,00	21	12 400,00	0,00	12 400,00
Lešení	14,00 den	400,00	21	5 600,00	0,00	5 600,00
Hydroizolace	18,00 m	1 380,00	21	24 840,00	0,00	24 840,00

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Demontáž zařizovacích předmětů	1,00 kpl	4 200,00	21	4 200,00	0,00	4 200,00
Tlaková zkouška	1,00 ks	1 600,00	21	1 600,00	0,00	1 600,00
Šalovací konstrukce	4,00 den	400,00	21	1 600,00	0,00	1 600,00
Manipolace z materiálem	1,00 kpl	28 000,00	21	28 000,00	0,00	28 000,00

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	497 318,00	0,00	497 318,00
CELKEM	497 318,00	0,00	497 318,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Cena celkem: **497 318,00 Kč****Daň odvede zákazník**

V režimu přenesené daňové povinnosti základ DPH činí:

v základní sazbě:

497 318,00 Kč