



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Číslo spisu: S/01756/CL/23

Číslo jednací: 01756/CL/23

popfk-020a/44/23

115V342003606

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO Český les

Zastoupená: RNDr. Tomášem Peckertem, Ph.D., ředitelem RP SCHKO Český les

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: náměstí Jindřicha Kolowrata 287, 348 06 Přimda

Telefon: XXX

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům
a k převzetí díla: XXX

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Jméno: Marek Firla

IČO: 07127685

DIČ: neplátce DPH

Adresa sídla: XXX, 35301 Mariánské Lázně

Bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatel: Marek Firla,

tel.: XXX, email: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2 Dílem se rozumí:
- Na p. p. č. 1434 v k. ú. Rozvadov, ve II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český les provést dvě seče křovinořezem, včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu a vyřezání náletu včetně odstranění biomasy na ploše 0,08 ha na lokalitě s výskytem zvláště chráněného druhu ostřice plsnatoplodé (SOH). První seč provést do 15. 6. 2024, na ploše 1,91 ha (vyloučena ploška se ZCHD) a druhou seč od 1. 8. 2024 do 30. 9. 2024, na ploše 1,94 ha. Vyřezání náletu provést do 30. 9. 2024. Část biomasy bude na místě ponechána a vznikne z ní zimoviště pro obojživelníky a plazy. Základní sazba za kosení je navýšena o 85 % a vyřezání náletu o 65 % z důvodu silného podmáčení lokality, ztížené přístupnosti, dlouhodobé absenci hospodaření a členitosti.
- Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení, dostupného na <http://www.standardy.nature.cz/>.
- Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla popfk-020a/44/23.
- (dále jen „dílo“)
- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- 2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
- | | |
|------------------|---------------|
| Cena bez DPH: | 223 985,85 Kč |
| DPH 21%: | 0,- Kč |
| Cena včetně DPH: | 223 985,85 Kč |
- Zhotovitel není plátcem DPH.
- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: Regionální pracoviště Správa CHKO Český les, náměstí Jindřicha Kolowrata 287, 348 06 Přimda.
- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno

a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30. 9. 2024.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je p. p. č. 1434 v k. ú. Rozvadov.

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- 5.3 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: vjezd mimo silnice a místní komunikace v CHKO Český les (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 20 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
- 6.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel

povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.

- 6.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této

smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.

- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 10.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla popfk-020a/44/23.

Příloha č. 2 – Mapový zakres

V Přimdě

dne

Objednatel

V

dne

Zhotovitel

RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D.
ředitel RP SCHKO Český les

Marek Firla

Číslo: popfk-020a/44/23
Číslo jednací: 01756/CL/23

Rok: 2024

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2024						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena*	Celková cena
k.ú. Rozvadov_výřezávka						
3296	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu				
	ZE10b	Individuální odstranění náletu do 3 m výšky	0,08	ha	42 500,00	3 400,00
		podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40%	40	%		1 360,00
		téměř nepřístupná lokalita, chybí cesty nebo jsou již zcela neprostupné: navýšení o 20%	20	%		680,00
		bultovitý reliéf, buly borůvky, travin či jiných rostlin, větší množství rýh apod.: navýšení o 5%	5	%		170,00
					Cena bez DPH	5 610,00
					Cena s DPH	5 610,00
k.ú. Rozvadov_1.seč						
3296	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	1,91	ha	30 660,00	58 560,60
		plošný výskyt stařiny nebo třtiny křovištní a jiných expanzivních dominantních druhů (více než 20 % plochy): navýšení o 20%	20	%		11 712,12
		téměř nepřístupná lokalita, chybí cesty nebo jsou již zcela neprostupné: navýšení o 20%	20	%		11 712,12
		podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40%	40	%		23 424,24
		bultovitý reliéf, buly borůvky, travin či jiných rostlin, větší množství rýh apod.: navýšení o 5%	5	%		2 928,03
					Cena bez DPH	108 337,11
					Cena s DPH	108 337,11
k.ú. Rozvadov_2.seč						

3296	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	1,94	ha	30 660,00	59 480,40
		bultovitý reliéf, bulty borůvky, travin či jiných rostlin, větší množství rýh apod.: navýšení o 5%	5	%		2 974,02
		téměř nepřístupná lokalita, chybí cesty nebo jsou již zcela neprostupné: navýšení o 20%	20	%		11 896,08
		podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40%	40	%		23 792,16
		plošný výskyt stařiny nebo třtiny křovištní a jiných expanzivních dominantních druhů (více než 20 % plochy): navýšení o 20%	20	%		11 896,08
					Cena bez DPH	110 038,74
					Cena s DPH	110 038,74

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

Souhrnný rozpočet:

Rok	Cena bez DPH	sazba DPH %	výše DPH	Cena s DPH
2024	223 985,85	0,00	0,00	223 985,85
Celkem	223 985,85		0,00	223 985,85

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2024			
k.ú. Rozvadov_vyřezávka			
32965	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu	5 610,00
	ZE10b	Individuální odstranění náletu do 3 m výšky	

Popis opatření:

Na p. p. č. 1434 v k. ú. Rozvadov vyřezat nálet včetně odstranění biomasy na ploše 0,08 ha. Vyřezání náletu provést do 30. 9. 2024. Část biomasy bude na místě ponechána a vznikne z ní zimoviště pro obojživelníky a plazy. Základní sazba za vyřezání náletu navýšena o 65 % z důvodu silného podmáčení lokality, ztížené přístupnosti a členitosti.

k.ú. Rozvadov_1.seč			
32963	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	108 337,11
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Na p. p. č. 1434 v k. ú. Rozvadov, první seč včetně shrabání a odstranění biomasy mimo plochu provést do 15. 6. 2024, na ploše 1,91 ha (vyloučena ploška se ZCHD). Část biomasy bude na místě ponechána a vznikne z ní zimoviště pro obojživelníky a plazy. Základní sazba za kosení je navýšena o 85 % z důvodu silného podmáčení lokality, ztížené přístupnosti, dlouhodobé absenci hospodaření a členitosti.

k.ú. Rozvadov_2.seč			
32964	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	110 038,74
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Na p. p. č. 1434 v k. ú. Rozvadov, druhou seč včetně shrabání a odstranění biomasy mimo plochu provést od 1. 8. 2024 do 30. 9. 2024, na ploše 1,94 ha. Část biomasy bude na místě ponechána a vznikne z ní zimoviště pro obojživelníky a plazy. Základní sazba za kosení je navýšena o 85 % z důvodu silného podmáčení lokality, ztížené přístupnosti, dlouhodobé absenci hospodaření a členitosti.





