

184	TV/11	D + M pergola, kompletné dle výkresu D1.1-15	ks	1,00000	29 600,00	29 600,00		
	998 76-6	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodotavně						
	185	998766202R00						
		...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168, : 169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184, : Součet: : 11659,85190	%	13 328,15000	1,45	19 325,82	800-766	
		Konstrukce zámečnické						
	186	767-01R	sada	1,06000	34 500,00	34 500,00		381 178,94
		D+M stropní výměny, ocel válcované profily-bude upřesněno						
	187	Z/SH	ks	1,00000	298 000,00	298 000,00		
		D + M schodiště, kompletné dle výkresu D1.1-11						
	188	13485335R	t	1,93940	25 100,00	25 100,00		48 678,94
		tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez UPE; výška 300 mm vrcholová vaznice, viz výkr.č.D1.1-06: : 2*2*10,92*44,4*1/1000						SPCM
		Podlahy z dlaždic a obklady						
	189	771 10	m2	54,88000	49,00	2 689,12	800-771	61 477,91
		771 10 Příprava podkladu pod dlažby ...penetrace podkladu pod dlažby viz půdorysy: : 1.NP.: : 6 2.NP.: : 5,61+1,21 3.NP.: : 4,32+2,08+1,63+7,93+4,44+16,06+5,6						
		771 13 Obklad soklíků 771 13-5 do tmele						
	190	771130111R00	m	40,80000	109,00	4 447,20	800-771	
		...rovných, výšky do 100 mm m.č.302,305,306,309,310: : 8,9+3,2+2,3+0,37+0,27+0,7+0,8+0,36 1,3+11,6+1,3+9,7 Mezisoučet						

Díl	M33	Montáž dopravních zařízení a vah-výťahy				368 500,00				
207	M33_01	D + M jidelního výtahu - nosnost 100kg, velikost kabiny 800/800mm, kompletní parametry viz PD	ks	1,00000		368 500,00		atyp		OTIS CZ
Díl	D96	Présuny sutí a vybouraných hmot				152 718,00				
208	979 08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku								
	97908111R00	...do 1 km	t	178,95000		162,00		28 989,90	801-3	
209	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	536,85000		15,00		8 052,75	801-3	
210	979011311R	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem, vč. pronájmu schozu	t	57,30000		262,00		15 012,60		
211	979082111R	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	178,95000		197,00		35 253,15		
212	9799901R	Poplatek za skládku sutí - čistá stavební suť	t	165,87000		230,00		46 443,60		
213	9799902R	Poplatek za skládku sutí - směs	t	13,08000		1 450,00		18 966,00		

Soupis stavebních prací, dodávek s služeb

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	D1.4.1.ZTI	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	MS Letní 3 Brno	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	
Z	Montáž celkem	16 800
R	HSV celkem	
N	PSV celkem	295 760
	ZRN celkem	312 560
	HZS	
	RN II.a III.hlavy	312 560
	ZRN+VRN+HZS	312 560
		Ostatní VRN
		VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba :	MS Letní 3 Brno
Objekt :	D1.4.1 ZTI

Rekapitulace všech soupisů prací

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace		35 846			
722 Vnitřní vodovod		47 946			
725 Zařizovací předměty		208 208			
767 Konstrukce zámečnické		3 760			
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				16 800	
CELKEM OBJEKT		295 760		16 800	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Soupis stavebních prací, dodávek s služeb

Stavba :	MS Letní 3 Brno
Objekt :	D1.4.1 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
Díl: 721						
		Vnitřní kanalizace				
1	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	13,00	70,00	910,00
2	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	18,00	75,00	1 350,00
3	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	4,00	118,00	472,00
4	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	14,00	210,00	2 940,00
5	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	8,00	118,00	944,00
6	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	32,00	183,00	5 856,00
7	Před. cena	Protipožární manžeta	ks	16,00	1 210,00	19 360,00
8	721 27-3145.R00	Hlavice ventilační z PVC DN100	kus	2,00	366,00	732,00
9	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	11,00	32,00	352,00
10	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	8,00	42,00	336,00
11	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	13,00	94,00	1 222,00
12	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	89,00	8,00	712,00
13	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,09	2 000,00	180,00
14	721 20-0010.RAA	Demontáž svislého potrubí litinového do DN 200, s vysekáním ze zdi	m	6,00	80,00	480,00
		Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				
Díl: 722						
		Vnitřní vodovod				
15	722 17-2411.R00	Potrubí z PPR D 20/2,8 mm, včetně izolace	m	150,00	102,00	15 300,00
16	722 17-2412.R00	Potrubí z PPR D 25/3,5 mm, včetně izolace	m	26,00	130,00	3 380,00
17	722 17-2413.R00	Potrubí z PPR D 32/4,4 mm, včetně izolace	m	14,00	207,00	2 898,00
18	722 17-2414.R00	Potrubí z PPR D 40/3,7 mm, včetně izolace	m	20,00	241,00	4 820,00
19	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	52,00	75,00	3 900,00
20	Před. cena	Požární tmel 310ml	soubor	3,00	185,00	555,00
21	Před. cena	Kulový kohout DN15	ks	2,00	85,00	170,00
22	Před. cena	Kulový kohout DN32	ks	2,00	314,00	628,00
23	Před. cena	Samoregulační ventil pro cirkulaci DN15	ks	1,00	1 980,00	1 980,00
24	Před. cena	Termostatický směšovací ventil DN20	ks	2,00	2 740,00	5 480,00
25	Před. cena	Zdroj 230V-12V pro 1-3 zařízení	ks	2,00	2 110,00	4 220,00
26	722 29-0215.R00	Zkouška tlaku potrubí přírub. nebo hrdlového DN 100	m	210,00	8,00	1 680,00
27	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod, potrubí DN 80	m	210,00	11,00	2 310,00
28	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,19	2 000,00	380,00
29	722 20-0010.RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 50	m	35,00	7,00	245,00
		Celkem za 722 Vnitřní vodovod				
Díl: 725						
		Zařizovací předměty				
30	Před. cena	U2 Jika Lyra Plus 50 k.č. H8133820001041 Umyvadlo dětské, zápachová uzávěrka, umyvadlová baterie pro namíchanou vodu páková, 1x rohový ventil DN15, 1x pancéřová propojovací hadice 3/8", vpust	soubor	7,00	4 980,00	34 860,00
31	Před. cena	U1 Jika Lyra Plus 55, k.č. H8133820001041 Umyvadlo klasické s otvorem, zápachová uzávěrka, umyvadlová baterie stojánková bezdotyková, 2x rohový ventil DN15, 2x pancéřová propojovací hadice 3/8", vpust	soubor	2,00	6 235,00	12 470,00
32	Před. cena	U Jika Lyra Plus 50 k.č. H8133820001041 Umyvadlo klasické s otvorem, zápachová uzávěrka, umyvadlová baterie stojánková, 2x rohový ventil DN15, 2x pancéřová propojovací hadice 3/8", vpust	soubor	2,00	3 620,00	7 240,00
33	Před. cena	WC1 klozet Keramag King k.č. 201700000 závěsný klozet dětský, duroplastové sedátko pro závěsné klozety, splachovací tlačítko, nádrž, předstěrová instalace	soubor	7,00	8 286,00	58 002,00
34	Před. cena	WC klozet Jika Lyra Plus k.č. H82382000001 závěsný klozet, duroplastové sedátko pro závěsné klozety, splachovací tlačítko, nádrž, předstěrová instalace	soubor	1,00	7 467,00	7 467,00
35	Před. cena	VYL výlevka Ideal Standard k.č. S593901	soubor	3,00	9 235,00	27 705,00

Soupis stavebních prací, dodávek s služeb

Stavba :	MS Letní 3 Brno
Objekt :	D1.4.1 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
36	Před. cena	výlevka závěsná, upevňovací prvky, mříž, baterie pro závěsnou výlevku, upevňovací prvky	soubor	1,00	11 282,00	11 282,00
		baterie sprchová Raf Polar PL 80A				RAF Armatury s r.o.
37	Před. cena	sprchová, baterie sprchová, sprchová ružice, vpust liniová pro sprchy, zápachová uzávěrka, posuvný držák sprchy, sprchová zástěna (dle velikosti sprchy), vzpěra 2x, sprchová hadice kloub	soubor	1,00	8 754,00	8 754,00
		vanička sprchová Ravak perseus Pro 90cm				Ravak CZ
38	Před. cena	vanička sprchová 90*90cm, baterie sprchová pro namíchanou vodu, sprchová ružice, vpust, zápachová uzávěrka, posuvný držák sprchy, zástěna, vzpěra 2x, sprchová hadice kloub	soubor	2,00	18 957,00	37 914,00
		nerezový dřez Franke OMN 620				Franke CZ
		dvojdřez nerezový, dřezová baterie stojánková bezdotyková, 2x rohový ventil DN15, 2x pancéřová propojovací hadice 3/8", vpust, zápachová uzávěrka pro dvojdřez				
39	725 86-0182.R00	Sifon myčkový s přípodem vody a RV DN15	kus	1,00	126,00	126,00
40	725 98-0113.R00	Dvířka 300 x 300 mm	kus	2,00	199,00	398,00
41	725 98-0121.R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	2,00	145,00	290,00
42	998 72-5101.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,25	2 000,00	500,00
43	725 29-0010.RA0	Demontáž zařizovacích předmětů	kus	12,00	100,00	1 200,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
44	Před. cena	Systémové uložení potrubí a zařízení	kg	80,00	45,00	3 600,00
45	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,08	2 000,00	160,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				
46	220 26-1662.R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	105,00	75,00	7 875,00
47	220 26-1664.R00	Zazděnění drážky	m	105,00	45,00	4 725,00
48	220 26-1665.R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	105,00	40,00	4 200,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				

Akce : Rekonstrukce ZTI

Objekt : ZŠ Letní, Brno

Dodatek cenové nabídky – rozpis zařizovacích předmětů

pol.	Název položky	Cena/ks	Výrobce
30.	Umyvadlo dětské,zápachová uzávěrka,umyvadlova baterie atd.		
	- umyvadlo dětské Jika Lyra Plus 50 cm kat.č.H8133820001041		Jika CZ
	- baterie umyvadlova Raf Polar kat.č.55005/1,0 pro jednu vodu		RAF Armatury
	- zápachová uzávěrka chrom Alcaplast A400		ALCA plast
	- rohový ventil SHELL 1x		Pro Ceram s.r.o.
	- uchyty umyvadla		
	- montáž		
	Celkem		
31.	Umyvadlo klasické,zápachová uzávěrka,umyvadlova baterie bezdotyková, rohový ventil atd.		
	- umyvadlo klasické Jika Lyra Plus 55 cm kat.č. H8133820001041		Jika CZ
	- baterie umyvadlova bezdotyková AZP AUM 3		AZP Brno
	- zápachová uzávěrka chrom Alcaplast A400		ALCA plast
	- rohový ventil Shell 2x		Pro Ceram s.r.o.
	- uchyty umyvadla		
	- montáž		
	Celkem		
32.	Umyvadlo klasické ,zápachová		

	uzávěrka, baterie umyvadlová,rohový ventil atd.		
	- umyvadlo klasické Jika Lyra Plus 55 cm kat.č. H8133820001041		Jika CZ
	- baterie umyvadlová Raf Polar PL 26 kat.č.		RAF Armatury
	- zápachová uzavěrka chrom Alcaplast A400		ALCA plast
	- rohový ventil Shell 2x		Pro Ceram s.r.o.
	- uchyty umyvadla		
	- montáž		
	Celkem		
33.	Závěsný klozet dětský, sedátko, tlačítko nádrž předstěrová atd.		
	- klozet závěsný dětský Keramag King kat.číslo 201700000		Keramag
	- předstěrový kombifix Geberit pro zazdění UP 320 kat.č. 110.302.00.5		Geberit
	- sedátko pro WC King 573360000 pro mísu 201700000		Geberit
	- podložka zvukoizolační pro WC		
	- Ovládací tlačítko k WCSigma01kat. č. 115.770.11.5		Geberit
	- montáž		
	Celkem		
34.	Závěsný klozet, sedátko, tlačítko, nádrž předstěnová atd.		
	- klozet závěsný Jika Lyra Plus kat.č. H8233820000001		Jika CZ
	- předstěrový kombifix Geberit pro zazdění UP 320 kat.č. 110.302.00.5		Geberit
	- sedátko k WC Jika Lyra Plus H8933853000001		Jika
	- podložka zvukoizolační pro WC		
	- Ovládací tlačítko k WC Sigma01		Geberit

	kat.č.115.770.11.5		
	- montáž		
	Celkem		
35.	Výlevka závěsná,baterie, upevňovací prvky ard.		
	- výlevka Ideal Standard Servise kat.č. S593901		Ideal Standard International
	- upevnění pro závěsnou výlevku		
	- podložka zvukoizolační		
	- baterie nástěná Raf Polar 26		RAF Armatury s.r.o.
	- sifon pro výlevku HL 513		Hutterer- Lechner KG
	- montáž		
	Celkem		
36.	Sprchová baterie,sprchová růžice,liniová vpůst',sprchová zástěna atd.		
	- baterie sprchová Raf Polar PL 80A		RAF Armatury s.r.o.
	- sprchový set Raf SK 500		dtto
	- liniový žlab Alcaplast APZ4-850		ALCA plast
	- mřížka k liniovému žlabu AlcaplastPURE-850M		ALCA plast
	- Sprchové dveře dvoukřídlé 90 cm LLDO2		Roltechnik
	- montáž		
	Celkem		
37.	Vanička sprchová.baterie sprchová,sprchová růžice,zápachová uzávěrka atd.		
	- vanička sprchová litý mramor RAVAK Perseus Pro 90 cm		RAVAK CZ
	- sifon pro sprch.vaničky Alcaplast A49CR		ALCA plast

	- baterie sprchová Raf Polar PL 80A		RAF Armatury s.r.o.
	- sprchový set Raf SK 500		Dtto
	- Sprchové dveře dvoukřídlé 90 cm LLDO2		Roltechnik
	- montáž		
	Celkem		
38.	Dvojdřez, baterie dřezová bezdotyková, rohový ventil, zápachová uzávěrka		
	- dvojdřez nerezový <u>Franke ONN 620</u>		Franke CZ
	- baterie dřez AZP AUM 07		AZP Brno
	- zápachová uzávěrka Alcaplast A448P-DN50/40		ALCA plast
	- rohový ventil Shell 2x		Pro Ceram s.r.o.
	- montáž		
	Celkem		

Soupis stavebních prací, dodávek s služeb

Objekt :	Název objektu : D1.4.2 VZT	JKSO :
Stavba :	Název stavby : MŠ Letní 3 Brno	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	
Z	Montáž celkem	
R	HSV celkem	
N	PSV celkem	73 487
	ZRN celkem	73 487
	HZS	
	RN II.a III.hlavy	73 487
	ZRN+VRN+HZS	73 487
		Ostatní VRN
		VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	73 487,00 Kč
DPH	21 % činí :	15 432,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		88 919,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>MS Letní 3 Brno</i>
Objekt :	<i>D1.4.2 VZT</i>

Rekapitulace všech soupisů prací

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Vzduchotechnika		73 487			
CELKEM OBJEKT		73 487			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Soupis stavebních prací, dodávek s služeb

Stavba : MS Letní 3 Brno		Objekt : D1.4.2 VZT				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Vzduchotechnika						
Díl:						
1	V01	Radiální ventilátor 150m3/hod, dodávka Elektro	ks	11,00	72,00	792,00
2	V02	Flexipotrubi DN100mm	m	7,00	195,00	1 365,00
3	V03	Přechod osový krátký z flexipotrubi DN100 na spiropotrubi DN150	ks	15,00	258,00	3 870,00
4	V04	Vodorovné spiropotrubi DN150	m	7,00	421,00	2 947,00
5	V05	OBJ 90° 150/150 odbočka jednostranná	ks	1,00	1 350,00	1 350,00
6	V06	Jímka kondenzátu na vodorovném spiropotrubí – set	ks	2,00	675,00	1 350,00
7	V07	Jímka kondenzátu na svislém potrubí – set	ks	15,00	258,00	3 870,00
8	V08	Svislé spiropotrubi DN150mm	m			
9	V09	axiální ventilátor 14W/230V, objemový průtok 50m3/hod, výdech DN100mm	kus	3,00	2 501,00	7 503,00
10	V10	axiální ventilátor Decor 100CRZ	kus	1,00	387,00	387,00
11	V11	koleno spiropotrubí 90° DN150mm	kus	1,00	6 129,00	6 129,00
12	V12	kuchyňská digestoř 500m3/hod, výdech DN150mm				
13	V13	Digestoř HA 600				
14	V14	Flexipotrubi DN150mm	m	2,00	118,00	236,00
15	V15	nadstřešní hlavice zvyšující podtlak, DN150mm	ks	2,00	2 400,00	4 800,00
16	V16	profídešťová žaluzie na potrubí DN150mm	ks	1,00	1 148,00	1 148,00
17	V17	montáž položek: V03,V04,V05,V06,V07,V08,	soubor	1,00	12 400,00	12 400,00
18	V18	montáž položek: V01,V02,V09,V10,V11,V12,V13,V14	soubor	1,00	9 650,00	9 650,00
19	V19	Montážní materiál	soubor	1,00	630,00	630,00
20	V20	Požární izolace	m2	4,00	370,00	1 480,00
		Doprava	soubor	1,00	8 972,00	8 972,00
		Přesun materiálu	soubor	1,00	4 608,00	4 608,00
		Vzduchotechnika				
		Celkem za				73 487,00

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Tocháček spol. s r.o.
Ulice a č.p.	Slovinska 36
Místo	Brno
PSC	61200
IČO	44961367
DIČ	CZ 44961367
Kontaktní osoba	ing. Petr Tocháček
telefon, fax	777017376
e-mail	petr.tochacek@tochacek.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **0103**
MS Letní

Zadavatel :

IČO :
 DIČ :

Projektant : CM projekt, s.r.o.
 Bratislavská 5
 69301 Hustopeče

IČO : 26919451
 DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt			
01 Ústřední vytápění		1,00	
		1,00	225 810,44
Celkem za stavbu			225 810,44

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	1 980,00
97	Prorážení otvorů	7 020,00
713	Izolace tepelné	8 218,14
719	Demontážní práce	12 830,00
731	Kotelny	71 925,78
732	Strojovny	3 330,59
733	Rozvod potrubí	51 006,77
734	Armatury	14 724,99
735	Otopná tělesa	36 413,84
767	Konstrukce zámečnické	1 100,33
780	Elektroinstalace a M.a R.	5 500,00
799	Ostatní	11 760,00
Cena celkem		225 810,44

Stavba :	0103	MŠ Letní	
Objekt :	01	Ústřední vytápění	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Ústřední vytápění

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	
01	Ústřední vytápění
	Celkem objekt 01

Rekapitulace soupisu 01 Ústřední vytápění

Stavební díl	
61	Upravy povrchů vnitřní
97	Prorážení otvorů
713	Izolace tepelné
719	Demontážní práce
731	Kotelny
732	Strojovny
733	Rozvod potrubí
734	Armatury
735	Otopná tělesa
767	Konstrukce zámečnické
780	Elektroinstalace a M a R.
799	Ostatní
	Celkem soupis 01

800.122

Cena (Kč)
225 810,44
225 810,44

Cena (Kč)
1 980,00
7 020,00
8 218,14
12 830,00
71 925,78
3 330,59
51 006,77
14 724,99
36 413,84
1 100,33
5 500,00
11 760,00
225 810,44

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0103	MS Letní
O: 01	Ustřední vytápění
R: 01	Ustřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Cen. soustava
		Genik, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				1 980,00		
		612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy,						
		612 40-32 maltou ze suchých směsí						
	1	612403388R00 ... 150 x 150 mm	m	44,00000	45,00	1 980,00	801-4	RTS
Díl:	97	Profražení otvorů				7 020,00		
		974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
		974 03-11 v ploše						
	2	974031154R00 ...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	44,00000	105,00	4 620,00	801-3	RTS
		9 Hodinové zúčtovací sazby						
	3	955T00 Sekání	hod	12,00000	200,00	2 400,00	Přir.M	Vlastní
Díl:	713	Izolace tepelné				8 218,14		
		722 18-1 Izolace vodovodního potrubí						
		722 18-12 návleková						
	4	722181213RT5 ...trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáž.	m	164,00000	20,20	3 312,80	800-721	RTS
		722 18-1 Izolace vodovodního potrubí						
		722 18-12 návleková						
	5	722181214RT6 ...trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 20 mm, d 18 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáž.	m	9,00000	41,80	376,20	800-721	RTS
		722 18-1 Izolace vodovodního potrubí						
		722 18-12 návleková						
	6	722181214RT7 ...trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáž.	m	34,00000	48,20	1 638,80	800-721	RTS
		722 18-1 Izolace vodovodního potrubí						
		722 18-12 návleková						
	7	722181215RT9 ...trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáž.	m	16,00000	84,90	1 358,40	800-721	RTS
		722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí						

8	722182001R00	...samolepicí spoj, rychlouzávěr, do DN 25	m	207,00000	4,00	828,00	800-721	RTS
9	722182004R00	...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	16,00000	6,00	96,00	800-721	RTS
10	998713201R00	50 m vodorovně	%	202,64500	3,00	607,94	800-713	RTS
Díl: 719		Demontážní práce				12 830,00		
	731 20	Demontáž kotlů ocelových						
	731 20-2	na kapalná a plyná paliva						
11	731200823R00	...o výkonu do 25 kW	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	800-731	RTS
12	733 11	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových	m	180,00000	6,00	1 080,00	800-731	RTS
	733 11	...přes 15 do DN 32						
13	735 15	Demontáž otopných těles panelových	kus	15,00000	300,00	4 500,00	800-731	RTS
	735 15	...dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm						
14	957T00	Ústřední vytápění	hod	16,00000	200,00	3 200,00	800-731	Vlastní
	9	Hodinové zúčtovací sazby						
15	960T00	Demontážní práce	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	Přir.M	Vlastní
	9	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení						
Díl: 731		Kotelny				71 925,78		
	731 24	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)						
	731 24-2	na kapalná a plyná paliva						
16	731249125R00	...přes 29 do 35 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	800-731	RTS
17	731 24	Montáž ocelových kotlů do 50 kW						
	731 24	Montáž ocelových teplovodních o výkonu do 50 kW						
	9	Montáž odkouření kotle						
17	731249500T00	Montáž odkouření kotle	soubor	1,00000	1 900,00	1 900,00	800-731	Vlastní
	9	Hodinové zúčtovací sazby						
18	811T00	Uvedení kotle do provozu	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00	Přir.M	Vlastní
19	484173189T	kouřovod - redukce 60/100 - 80/125, dodávka a montáž	ks	1,00000	910,00	910,00		Vlastní
20	484173100T	kouřovod - revizní koleno 80/125, dodávka a montáž	ks	1,00000	3 110,00	3 110,00		Vlastní
21	484173191T	kouřovod kaox.potrubí 80/1251m, dodávka a montáž	ks	1,00000	1 530,00	1 530,00		Vlastní
22	484173192T	kouřovod koleno kaoxiál. 80/125 15°, dodávka a montáž	ks	1,00000	960,00	960,00		Vlastní
23	484173193T	kouřovod patní koleno 80/125, dodávka a montáž	ks	1,00000	2 040,00	2 040,00		Vlastní
24	484173194T	kouřovod potrubí 80mm (13mx290), dodávka a montáž	ks	1,00000	3 770,00	3 770,00		Vlastní
25	484173195T	kouřovod střešní průchodka, dodávka a montáž	ks	1,00000	810,00	810,00		Vlastní
26	484173220T	Interface OCI 345, dodávka a montáž	ks	1,00000	2 140,00	2 140,00		Vlastní
27	484173223T	termostat, dodávka a montáž	ks	1,00000	1 780,00	1 780,00		Vlastní
28	484173501T	Kotel plynový závěsný kondenzační o výkonu 24kW, dodávka a montáž	ks	1,00000	45 800,00	45 800,00		Vlastní
	998 73-1	Přesun hmot pro kotelny						
		vodorovně do 50 m						

44	Ústřední vytápění	734423131T00	Tlakoměr 0- 350kPa, dodávka a montáž	ks	1,00000	266,00	800-731	Vlastní
		734 21	Ventily odvzdušňovací závitové					
		734 21-1	včetně dodávky materiálu					
45		734215133R00	...automatický odvzdušňovací ventil , DN 15, PN 14, mosaz, dodávka a montáž	kus	2,00000	188,00	800-731	RTS
		734 22	Ventily a kohouty regulační závitové					
		734 22-1	včetně dodávky materiálu					
46		734221672RT2	...termostatická hlavice, dodávka a montáž	kus	15,00000	302,00	800-731	RTS
		734 22	Ventily a kohouty regulační závitové					
		734 22-1	včetně dodávky materiálu					
47		734224112R00	...termostatický ventil, jedno regulační, DN 15, přímý, mosaz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, dodávka a montáž	kus	15,00000	285,00	800-731	RTS
		734 23	Ventily a kohouty uzavírací závitové					
		734 23-1	včetně dodávky materiálu					
48		734235121R00	...kulový kohout, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 10, mosaz, dodávka a montáž	kus	2,00000	85,00	800-731	RTS
		734 23	Ventily a kohouty uzavírací závitové					
		734 23-1	včetně dodávky materiálu					
49		734235122R00	...kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 10, mosaz, dodávka a montáž	kus	2,00000	122,80	800-731	RTS
		734 23	Ventily a kohouty uzavírací závitové					
		734 23-1	včetně dodávky materiálu					
50		734235123R00	...kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 10, mosaz, dodávka a montáž	kus	3,00000	201,00	800-731	RTS
		734 26	Šroubení					
		734 26-1	včetně dodávky materiálu					
51		734264222R00	...uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 15, přímé, PN 10, mosaz, dodávka a montáž	kus	15,00000	197,00	800-731	RTS
		734 29	Ostatní armatury					
		734 29-1	kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu					
52		734293312R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz, dodávka a montáž	kus	2,00000	83,00	800-731	RTS
		734 29	Ostatní armatury					
		734 29-2	filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu					
53		734295213R00	...filtr, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz, dodávka a montáž	kus	1,00000	163,00	800-731	RTS
		998 73-4	Přesun hmot pro armatury					
54		998734201R00	... v objektech výšky do 6 m	%	169,99500	3,00	800-731	RTS
		Díl. 735	Olopná tělesa					
		Ústřední vytápění				36 413,84		
55		735158200T00	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1600 mm, levé spodní připojení, s nuceným nebo samostatným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž	ks	2,00000	3 128,00	800-731	Vlastní

56	735158250T00	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 700 mm, levé spodní připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž	ks	1,00000	4 209,00	4 209,00	800-731	Vlastní
	735 15 Otopná tělesa panelová							
57	735156609R00	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 300 mm, délka 1600 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž	kus	1,00000	4 139,00	4 139,00	800-731	RTS
58	735156702R00	...počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 300 mm, délka 600 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž	kus	1,00000	5 330,00	5 330,00	800-731	RTS
59	735156710R00	...počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 300 mm, délka 1800 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž	kus	1,00000	5 716,00	5 716,00	800-731	RTS
60	735158021T00	Konzola kompaktní pro tělesa H600mm, dodávka a montáž	kus	7,00000	1,00	7,00	800-731	Vlastní
61	735171111R00	...trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1500 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 9,4 l, dodávka a montáž	kus	1,00000	2 092,00	2 092,00	800-731	RTS
62	735171345R00	...trubkové otopné těleso obloukové, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 900 mm, šířka 595 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,0 l, dodávka a montáž	kus	1,00000	1 305,00	1 305,00	800-731	RTS
	735 19-9 Ostatní opravy otopných těles							
	735 19-98 zpětná montáž otopných těles panelových							
63	735192924R00	...dvoutřadých, přes 1500 do 2820 mm						
64	998735201R00	998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa	kus	9,00000	700,00	6 300,00	800-731	RTS
	...v objektech výšky do 6 m							
Díl	767	Konstrukce zamečnické	%	353,28000	3,00	1 059,84	800-731	RTS
	767 11 Montáž stěn a příček pro zasklení					1 100,33		
65	767100001T00	Konzola nosníková 250mm, dodávka a montáž	ks	6,00000	65,00	390,00	800-767	Vlastní
66	42310110R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 12-16 mm 1/4"; DN 8,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	28,00000	12,50	350,00	SPCM	RTS
67	42310111R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 17-19 mm 3/8"; DN 10,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	4,00000	12,50	50,00	SPCM	RTS
68	42310112R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 20-23 mm 1/2"; DN 15,0 mm; galvan.pozink.	kus	14,00000	12,50	175,00	SPCM	RTS
69	42310113R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	8,00000	12,50	100,00	SPCM	RTS
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
	50 m vodorovně							
70	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	11,77780	3,00	35,33	800-767	RTS
Díl	780	Elektrinstalace a M a R				5 500,00		

Soupis stavebních prací, dodávek s služeb

Elektroinstalace

NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE	153 255,07 Kč
SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE	98 759,67 Kč
DODÁVKA	153 620,00 Kč
HZS	96 500,00 Kč
BLESKOSVOD	86 927,67 Kč
HZS, BLESKOSVOD	5 150,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	8 228,00 Kč
CELKEM BEZ DPH	602 440,41 Kč

Rozpočet je zpracován podle ceníků platných v době zhotovení projektu.

Je orientační, konkrétní cena bude určena dodavatelskou firmou.

Trubky jsou uváděny s vnitřním průměrem.

V případě ojedinelého použití obchodních názvů ve specifikacích se jedná pouze o příklady kvalitativního (technického) standardu provedení (výrobku, materiálu) nikterak neomezuující (neomezující) použití i jiných kvalitativně i technicky obdobných (srovnatelných) řešení.

Nosný materiál

P.č.	CPV	SKP	Popis	Srovnatelný příklad	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
1	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 5x10 Cu	7	m	147,7	1 033,55 Kč
2	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 5x6 Cu	25	m	97,8	2 444,00 Kč
3	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 5x4 Cu	40	m	71,9	2 875,20 Kč
4	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 5x2,5 Cu	20	m	49,5	990,40 Kč
5	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 5x1,5 Cu	190	m	45,0	8 550,00 Kč
6	28421140-2	313000	kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 3x2,5 Cu	580	m	47,20	27 376,00 Kč

P.č.	CPV	SKP	Popis	Srovnatelný příklad	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
7	28421140-2	313000	kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY O 3x1,5 Cu	240	m	29,78	7 147,20 Kč
8	28421140-2	313000	kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 3x1,5 Cu	890	m	33,00	29 370,00 Kč
9	28421140-2	313000	kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY O 2x1,5 Cu	90	m	26,03	2 342,70 Kč
10	28422100-7	313000	Vodič s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CY 4 Cu	30	m	17,41	522,30 Kč
11	28422100-7	313000	Vodič (lano) s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CY 6 Cu	20	m	23,1	461,60 Kč
12	28422100-7	313000	Vodič (lano) s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYA 16 Cu	75	m	51,8	3 882,00 Kč
13	28422100-7	313000	Vodič (lano) s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYA 25 Cu	40	m	77,2	3 088,00 Kč
14	28421140-2	313000	kabel pohyblivý s gumovou izolací, částečně v kabelových trubkách a volně do technologie, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CGSG J 5x2,5 Cu	4	m	62,41	249,64 Kč

P.č.	CPV	SKP	Popis	Srovnatelný příklad	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
15	28421140-2	313000	kabel s PVC izolací, stíněný, šedý, pod omítkou, v kabelových žlábech, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	UTP Cat 6	210	m	19,08	4 006,80 Kč
16	28421140-2	313000	kabel s PVC izolací, koaxiální, v kabelových trubkách, Al stínění, Cu jádro a opletení, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	RGB 6U	95	m	31,00	2 945,00 Kč
17	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	SYKFY 10x2x0,5	35	m	32,8	1 146,95 Kč
18	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	SYKFY 5x2x0,5	30	m	21,3	638,40 Kč
19	28420000-2	316000	Plastová lišta vkládací 22x24, dodávka včetně hmoždinek a montáže		28	m	42,18	1 181,04 Kč
20	28420000-2	316000	Plastová lišta vkládací 40x40, dodávka včetně hmoždinek a montáže		20	m	60,48	1 209,60 Kč
21	28420000-2	316000	Plastová trubka ohebná PVC 2316 do zdi, dodávka včetně montáže		50	m	17,23	861,50 Kč
22	28420000-2	316000	Plastová trubka ohebná PVC 2323 do zdi, dodávka včetně montáže		105	m	21,6	2 269,05 Kč
23	31214100-0	312025	Spínač řazení 1, zápusťný, bílý, 10 A, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		10	ks	214,28	2 142,80 Kč

P.č.	CPV	SKP	Popis	Srovnatelný příklad	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
24	31214100-0	312025	Spínač řazení 5, zápusťný, 10 A, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		7	ks	249,8	1 748,60 Kč
25	31214100-0	312025	Spínač řazení 5b, zápusťný, 10 A, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		2	ks	280,2	560,46 Kč
26	31214100-0	312025	Spínač řazení 6, zápusťný, 10 A, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		12	ks	232,0	2 784,00 Kč
27	31214100-0	312025	Spínač řazení 7, zápusťný, 10 A, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		2	ks	256,7	513,36 Kč
28	31214100-0	312025	Spínač řazení 0/1, zápusťný, bílý, 10 A, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		3	ks	222,26	666,78 Kč
29	31214100-0	312025	Spínač řazení 1, nástěnný 10 A, IP 44, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		1	ks	157,76	157,76 Kč
30	31214100-0	312025	Spínač řazení 1, se zámkem (nebo jinou zábranou) pro provozní vypínání rozv. R1, R2, R3, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		1	ks	1 547,74	1 547,74 Kč