
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:   Datum: 7.12.2023

Zadavatel: IČ: 47813750

Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86 DIČ:

Uchazeč: IČ: 65142756
DIČ: CZ65142756

Projektant: IČ: 60766859

ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895.Frenštát p.R. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

4 954 867,68

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 954 867,6821,00% 1 040 522,21

5 995 389,89CZK

N7402022d

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

Unicont Opava s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N7402022d

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86 Projektant:

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

01 1 459 321,24Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník 1 765 778,70

4 954 867,68 5 995 389,89

02 1 544 521,34 1 868 870,82

734 358,68SO 03 Elektoinstalace 606 908,00

SO 04 VYTÁPĚNÍ 

466 400,85385 455,25SO 05 Zdravotechnické instalace

SO 06 Přípojka kanalizace

150 004,97123 971,05SO 07 KLIMATIZACE A VZDUCHOTECHNIKA 

SO 08 STL přípojka plynu 

265 482,47219 407,00SO 09 EPS

200 694,96165 863,60

51 446,4242 517,70

492 352,03406 902,50

Udržovací práce

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

07.12.2023

ing.arch.Martin 

Janda,Lomná 

1895.Frenštát p.R.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:   Datum: 07.12.2023

Zadavatel: IČ: 47813750

Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86 DIČ:

Uchazeč: IČ: 65142756

DIČ: CZ65142756

Projektant: IČ: 60766859

ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895.Frenštát p.R. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 459 321,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 459 321,24 21,00% 306 457,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 765 778,70

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

01 - Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

Unicont Opava s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 07.12.2023

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86 Projektant:

ing.arch.Martin 

Janda,Lomná 

1895.Frenštát p.R.

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 459 321,24

HSV - Práce a dodávky HSV 657 181,87

    1 - Zemní práce 37 719,73

    2 - Zakládání 112 685,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 80 986,81

    4 - Vodorovné konstrukce 24 092,49

    5 - Komunikace pozemní 37 870,05

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 196 323,37

    8 - Trubní vedení 12 082,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 039,38

    997 - Přesun sutě 29 592,16

    998 - Přesun hmot 27 789,25

PSV - Práce a dodávky PSV 762 139,37

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 913,40

    713 - Izolace tepelné 30 606,03

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 172,75

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 983,53

    762 - Konstrukce tesařské 34 570,45

    763 - Konstrukce suché výstavby 100 185,09

    764 - Konstrukce klempířské 34 412,77

    765 - Krytina skládaná 1 790,86

    766 - Konstrukce truhlářské 78 957,81

    767 - Konstrukce zámečnické 228 149,63

    771 - Podlahy z dlaždic 36 021,83

    776 - Podlahy povlakové 114 498,90

    781 - Dokončovací práce - obklady 54 987,22

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 34 889,10

OST - Ostatní 5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

01 - Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 07.12.2023

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86 Projektant:

ing.arch.Martin 

Janda,Lomná 

1895.Frenštát p.R.

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 459 321,24

D HSV Práce a dodávky HSV 657 181,87

D 1 Zemní práce 37 719,73

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 67,090 59,06 3 962,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

VV půdorys 1.PP + základy
VV 5,5*1,8 9,900
VV 5*2 10,000
VV přístupový chodník
VV 17,17*1,5 25,755
VV 5,6*1,5 8,400
VV 8,69*1,5 13,035
VV Součet 67,090

2 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 9,511 250,35 2 381,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251101

VV půdorys 1.PP + základy
VV 5,5*1,8*0,1 0,990
VV 4,85*2*0,1 0,970
VV přístupový chodník
VV 17,17*1,5*0,16 4,121
VV 5,6*1,5*0,16 1,344
VV 8,69*1,5*0,16 2,086
VV Součet 9,511

3 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 8,728 1 059,76 9 249,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101

VV půdorys 1.PP + základy
VV základy přístavby
VV 0,7*0,3*2,2 0,462
VV 0,7*0,3*2,2 0,462
VV 0,7*0,3*1,7 0,357
VV 0,7*0,3*1,7 0,357
VV 0,5*0,3*1,2 0,180
VV 0,5*0,3*1,2 0,180
VV 4,05*0,5*1,2 2,430
VV vstupní rampa + schodiště
VV 3,4*0,3*0,5 0,510
VV 3,4*0,3*0,5 0,510
VV 1,2*0,3*0,5 0,180
VV 1,2*0,3*0,5 0,180
VV 2,1*0,3*0,5 0,315
VV 2,1*0,3*0,5 0,315
VV 1,2*0,3*0,5 0,180
VV 1,2*0,3*0,5 0,180
VV rýha pro izolaci základů
VV 2*0,4*0,5 0,400
VV 2*0,4*0,5 0,400
VV (0,4+4,85+0,4)*0,4*0,5 1,130
VV Součet 8,728

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

m3 16,821 282,46 4 751,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV 9,511 9,511
VV 8,728 8,728
VV -1,418 -1,418
VV Součet 16,821

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 319,599 21,00 6 711,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV 16,821*19 319,599
VV Součet 319,599

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 33,642 300,00 10 092,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV 9,511 9,511
VV 8,728 8,728
VV -1,418 -1,418
VV Součet 16,821
VV 16,821*2 'Přepočtené koeficientem množství 33,642

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 16,821 20,82 350,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV 9,511 9,511
VV 8,728 8,728
VV -1,418 -1,418
VV Součet 16,821

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 1,418 155,90 221,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV půdorys 1.PP + základy
VV rýha pro izolaci základů
VV 2*0,3*0,5 0,300
VV 2*0,3*0,5 0,300
VV (0,3+4,85+0,3)*0,3*0,5 0,818
VV Součet 1,418

D 2 Zakládání 112 685,92

9 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 3,165 2 122,93 6 719,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532213

VV půdorys 1.PP základy
VV 4,05*1,6*0,25 1,620
VV 1,5*1,4*0,25 0,525
VV 3,4*1,2*0,25 1,020
VV Součet 3,165

10 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,325 3 650,00 4 836,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321411

VV půdorys 1.PP základy
VV 4,65*1,9*0,15 1,325
VV Součet 1,325

11 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,268 565,90 717,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

01 - Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV půdorys 1.PP základy
VV (4,65+2*1,9)*0,15 1,268
VV Součet 1,268

12 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,268 138,52 175,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

VV půdorys 1.PP základy
VV (4,65+2*1,9)*0,15 1,268
VV Součet 1,268

13 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,030 40 163,95 1 204,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021

VV půdorys 1.PP základy
VV 4,65*1,9*3,08/1000 0,027
VV Součet 0,027
VV 0,027*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,030

14 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 9,086 2 650,00 24 077,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274321411

VV půdorys 1.PP + základy
VV základy přístavby
VV 0,7*0,3*2,2*1,035 0,478
VV 0,7*0,3*0,25 0,053
VV 0,7*0,3*2,2*1,035 0,478
VV 0,7*0,3*0,25 0,053
VV 0,7*0,3*1,7*1,035 0,369
VV 0,7*0,3*0,25 0,053
VV 0,7*0,3*1,7*1,035 0,369
VV 0,7*0,3*0,25 0,053
VV 0,7*0,3*1,2*1,035 0,261
VV 0,7*0,3*0,25 0,053
VV 0,5*0,3*1,2*1,035 0,186
VV 0,5*0,3*0,25 0,038
VV 4,05*0,5*1,2*1,035 2,515
VV 4,05*0,5*0,25 0,506
VV vstupní rampa + schodiště
VV 3,4*0,3*0,5*1,035 0,528
VV ((0,4+0,1)/2*3,4)*0,3 0,255
VV 3,4*0,3*0,5 0,510
VV ((0,4+0,1)/2*3,4)*0,3 0,255
VV 1,2*0,3*0,5*1,035 0,186
VV 1,2*0,3*0,4 0,144
VV 1,2*0,3*0,5*1,035 0,186
VV 1,2*0,3*0,1*1,035 0,037
VV 2,1*0,3*0,5*1,035 0,326
VV 2,1*0,3*0,25 0,158
VV 2,1*0,3*0,5*1,035 0,326
VV 2,1*0,3*0,25 0,158
VV 1,2*0,3*0,5*1,035 0,186
VV 1,2*0,3*0,25 0,090
VV 1,2*0,3*0,5*1,035 0,186
VV 1,2*0,3*0,25 0,090
VV Součet 9,086

15 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 11,286 403,29 4 551,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121

VV půdorys 1.PP + základy
VV základy přístavby
VV (1,9+4,65+1,9)*0,25 2,113
VV (1,6+4,05+1,6)*0,25 1,813
VV vstupní rampa + schodiště
VV ((0,4+0,1)/2*3,4) 0,850
VV ((0,4+0,1)/2*2,8) 0,700
VV ((0,4+0,1)/2*3,4) 0,850
VV ((0,4+0,1)/2*2,8) 0,700
VV 1,8*0,1 0,180
VV 1,2*0,1 0,120
VV 1,8*0,4 0,720
VV 1,2*0,4 0,480
VV (2,1+0,3)*0,25 0,600
VV (1,5+2,1)*2*0,3 2,160
VV Součet 11,286

16 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 11,286 77,80 878,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122

VV půdorys 1.PP + základy
VV základy přístavby
VV (1,9+4,65+1,9)*0,25 2,113
VV (1,6+4,05+1,6)*0,25 1,813
VV vstupní rampa + schodiště
VV ((0,4+0,1)/2*3,4) 0,850
VV ((0,4+0,1)/2*2,8) 0,700
VV ((0,4+0,1)/2*3,4) 0,850
VV ((0,4+0,1)/2*2,8) 0,700
VV 1,8*0,1 0,180
VV 1,2*0,1 0,120
VV 1,8*0,4 0,720
VV 1,2*0,4 0,480
VV (2,1+0,3)*0,25 0,600
VV (1,5+2,1)*2*0,3 2,160
VV Součet 11,286

17 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,545 45 000,00 69 525,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274361821

VV 9,086*170/1000 1,545
VV Součet 1,545

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 80 986,81

18 K 311101213

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2

m 0,400 177,26 70,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101213

VV půdorys 1.PP základy
VV kanalizace
VV 0,4 0,400
VV Součet 0,400

19 M 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 m 0,404 466,00 188,26 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.PP základy
VV kanalizace
VV 0,4 0,400
VV Součet 0,400
VV 0,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,404

20 K 311272241
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 

objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku
m2 15,075 2 073,58 31 259,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311272241

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV (2,1+4,05)*2,5 15,375
VV 1,8*2,5 4,500
VV -(1,6*2,5+1,6*0,5) -4,800
VV Součet 15,075

21 K 311273903
Zakládací vrstva pórobetonového zdiva z hydrofobizovaných tvárnic ze zakládacích tvárnic, pevnost tvárnic 

do P4, objemová hmotnost do 550 kg/m3, výšky 124 mm, tloušťka zdiva 300 mm
m 6,350 444,52 2 822,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311273903

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV (2,1+4,05) 6,150
VV 1,8 1,800
VV -(1,6) -1,600
VV Součet 6,350

22 K 311273955 Založení pórobetonového zdiva na zakládací maltu, tlouštky zdiva 300 mm m 6,350 198,40 1 259,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311273955

Strana 6 z 67



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV (2,1+4,05) 6,150
VV 1,8 1,800
VV -(1,6) -1,600
VV Součet 6,350

23 K 312321815
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) výplňové pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. 

C 30/37
m3 1,284 5 114,28 6 566,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/312321815

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV ((1,3+0,9)/2*3,4)*0,3 1,122
VV 0,6*0,9*0,3 0,162
VV Součet 1,284

24 K 312351121 Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 9,220 550,55 5 076,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/312351121

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV ((1,3+0,9)/2*3,4)*2 7,480
VV 1,3*0,3 0,390
VV (0,6+0,3+0,6)*0,9 1,350
VV Součet 9,220

25 K 312351122 Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 9,220 144,94 1 336,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/312351122

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV ((1,3+0,9)/2*3,4)*2 7,480
VV 1,3*0,3 0,390
VV (0,6+0,3+0,6)*0,9 1,350
VV Součet 9,220

26 K 312351911 Bednění nadzákladových zdí výplňových Příplatek k cenám za pohledový beton m2 9,220 230,52 2 125,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/312351911

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV ((1,3+0,9)/2*3,4)*2 7,480
VV 1,3*0,3 0,390
VV (0,6+0,3+0,6)*0,9 1,350
VV Součet 9,220

27 K 312361821
Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,128 52 956,16 6 778,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/312361821

VV 1,284*100/1000 0,128
VV Součet 0,128

28 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,412 9 037,42 3 723,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317234410

VV půdorys 1.NP statika kcí
VV I č.12
VV 1,8*0,45*0,12 0,097
VV 1,2*0,45*0,12 0,065
VV U č.20
VV 2*0,45*0,2 0,180
VV půdorys 2.NP
VV I č.12
VV 1,3*0,45*0,12 0,070
VV Součet 0,412

29 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,248 40 000,00 9 920,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321

VV půdorys 1.NP statika kcí
VV I č.12
VV 5*1,8*11,1/1000 0,100
VV 5*1,3*11,1/1000 0,072
VV U č.8
VV 3*0,15*8,64/1000 0,004
VV půdorys 2.NP
VV I č.12
VV 5*1,3*11,1/1000 0,072
VV Součet 0,248

30 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,101 40 000,00 4 040,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944323

VV půdorys 1.NP statika kcí
VV U č.20
VV 2*2*25,3/1000 0,101
VV Součet 0,101

31 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 100 mm
m2 7,751 750,81 5 819,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272225

VV půdorys 1.PP nový stav
VV (1,8+0,95)*2,5 6,875
VV -(0,7*2,02) -1,414
VV 1,1*2 2,200
VV 0,9*0,1 0,090
VV Součet 7,751

D 4 Vodorovné konstrukce 24 092,49

32 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0,620 4 560,68 2 827,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321414

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 2,1*0,3*0,25 0,158
VV 4,05*0,3*0,25 0,304
VV 2,1*0,3*0,25 0,158
VV Součet 0,620

33 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 4,226 534,52 2 258,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV (2,1+5,05+2,1)*0,25 2,313
VV (1,8+4,05+1,8)*0,25 1,913
VV Součet 4,226

34 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 4,226 110,68 467,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV (2,1+5,05+2,1)*0,25 2,313
VV (1,8+4,05+1,8)*0,25 1,913
VV Součet 4,226

35 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,043 54 206,32 2 330,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821

VV 0,62*70/1000 0,043
VV Součet 0,043

36 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 25/30
m3 1,958 5 255,72 10 290,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430321414

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 2,1*1,8*0,15 0,567
VV 2,1*1,5*0,15 0,473
VV 3,4*1,8*0,15 0,918
VV Součet 1,958

37 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 

z drátů typu KARI
t 0,041 40 154,44 1 646,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430362021

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 2,1*1,8*3,08/1000 0,012
VV 2,1*1,5*3,08/1000 0,010
VV 3,4*1,8*3,08/1000 0,019
VV Součet 0,041

38 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých zřízení
m2 3,810 963,88 3 672,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/431351121

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV (2,1+1,8)*2*0,15 1,170
VV (2,1+1,5)*2*0,15 1,080
VV (3,4+1,8)*2*0,15 1,560
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VV Součet 3,810

39 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých odstranění
m2 3,810 156,95 597,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/431351122

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV (2,1+1,8)*2*0,15 1,170
VV (2,1+1,5)*2*0,15 1,080
VV (3,4+1,8)*2*0,15 1,560
VV Součet 3,810

D 5 Komunikace pozemní 37 870,05

40 K 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 47,190 285,00 13 449,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871011

VV přístupový chodník
VV 17,17*1,5 25,755
VV 5,6*1,5 8,400
VV 8,69*1,5 13,035
VV Součet 47,190

41 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 47,190 260,00 12 269,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110

VV přístupový chodník
VV 17,17*1,5 25,755
VV 5,6*1,5 8,400
VV 8,69*1,5 13,035
VV Součet 47,190

42 M 59245032 dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní m2 48,606 250,00 12 151,50 CS ÚRS 2022 02

VV přístupový chodník
VV 17,17*1,5 25,755
VV 5,6*1,5 8,400
VV 8,69*1,5 13,035
VV Součet 47,190
VV 47,19*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 48,606

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 196 323,37

43 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 1,708 650,58 1 111,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611135101

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 4,66*0,18 0,839
VV 1,71*0,1 0,171
VV půdorys 2.NP bourací práce
VV 4,65*0,15 0,698
VV Součet 1,708

44 K 611325418
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, 

tloušťky štuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 113,110 365,00 41 285,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325418

VV půdorys 1.PP nový stav
VV sanitární box
VV 10,35 10,350
VV půdorys 1.NP nový stav
VV 28,32+22,95+3,76 55,030
VV půdorys 2.NP nový stav
VV 13,24+13,35+14,52+6,62 47,730
VV Součet 113,110

45 K 612121112 Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stěn m2 39,447 54,51 2 150,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612121112

VV půdorys 1.PP nový stav
VV (1,8+0,95)*2,5 6,875
VV (1,7+0,85)*2,5 6,375
VV -(0,7*2,02)*2 -2,828
VV 1,1*2*2 4,400
VV 0,9*0,1*2 0,180
VV 0,9*0,1 0,090
VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV (2+1,6+2)*2,5 14,000
VV (1,8+2,15+1,8)*2,5 14,375
VV (1,6+0,5*2)*0,3 0,780
VV -(1,6*2,5+1,6*0,5) -4,800
VV Součet 39,447

46 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 37,666 104,16 3 923,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131101

VV půdorys 1.PP nový stav
VV (3,4+0,9+0,1+1,02+1,04+2,7+1,8+1,266+1)*2,5 33,065
VV (0,55+0,6*2)*2 3,500
VV -(0,55*0,6)*2 -0,660
VV -(0,9*1,96) -1,764
VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 1,6*2,5 4,000
VV 2,15*2,5 5,375
VV -(1,5*2,5+1*2,1) -5,850
VV Součet 37,666

47 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 39,447 70,88 2 796,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121

VV půdorys 1.PP nový stav
VV (1,8+0,95)*2,5 6,875
VV (1,7+0,85)*2,5 6,375
VV -(0,7*2,02)*2 -2,828
VV 1,1*2*2 4,400
VV 0,9*0,1*2 0,180
VV 0,9*0,1 0,090
VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV (2+1,6+2)*2,5 14,000
VV (1,8+2,15+1,8)*2,5 14,375
VV (1,6+0,5*2)*0,3 0,780
VV -(1,6*2,5+1,6*0,5) -4,800
VV Součet 39,447

48 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 2,338 573,20 1 340,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135101

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 3,1*0,18*2 1,116
VV 3,1*0,1 0,310
VV půdorys 2.NP bourací práce
VV 3,04*0,15*2 0,912
VV Součet 2,338

49 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 39,447 165,00 6 508,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001

VV půdorys 1.PP nový stav
VV (1,8+0,95)*2,5 6,875
VV (1,7+0,85)*2,5 6,375
VV -(0,7*2,02)*2 -2,828
VV 1,1*2*2 4,400
VV 0,9*0,1*2 0,180
VV 0,9*0,1 0,090
VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV (2+1,6+2)*2,5 14,000
VV (1,8+2,15+1,8)*2,5 14,375
VV (1,6+0,5*2)*0,3 0,780
VV -(1,6*2,5+1,6*0,5) -4,800
VV Součet 39,447

50 K 612311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 26,549 182,04 4 832,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612311131

VV půdorys 1.PP nový stav
VV (3,4+0,1+1,8+0,95+1,8+1,266+1)*0,5 5,158
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VV (1,02+1,04+2,7)*1,5 7,140
VV (0,55+0,6*2)*2 3,500
VV -(0,55*0,6)*2 -0,660
VV -(0,9*1,96) -1,764
VV (1,7+0,85)*0,5 1,275
VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV (1,6+2)*2*2,5 18,000
VV -(1,6*2,5+1,5*2,1) -7,150
VV (1,8+2,15)*2*0,5 3,950
VV -(1*2,1+1,6*0,5) -2,900
VV Součet 26,549

51 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

svislých konstrukcí stěn
m2 37,666 257,66 9 705,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321111

VV půdorys 1.PP nový stav
VV (3,4+0,9+0,1+1,02+1,04+2,7+1,8+1,266+1)*2,5 33,065
VV (0,55+0,6*2)*2 3,500
VV -(0,55*0,6)*2 -0,660
VV -(0,9*1,96) -1,764
VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 1,6*2,5 4,000
VV 2,15*2,5 5,375
VV -(1,5*2,5+1*2,1) -5,850
VV Součet 37,666

52 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 2,475 981,93 2 430,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302

VV půdorys 2.NP nový stav
VV (1,1+2,2*2)*0,45 2,475
VV Součet 2,475

53 K 612325419
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, 

tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 240,908 365,00 87 931,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325419

VV půdorys 1.NP nový stav
VV 105 čekárna
VV (8,1+2,6+0,8+0,45+3,3+2,9+3,9+0,1+0,3+0,1+0,9)*3,1 72,695
VV (0,58+1,04*2)*0,15 0,399
VV (1,5+2,1*2)*0,3 1,710
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25*2,13*2)*0,15 0,799
VV -(0,58*1,04+1,5*2,1+1*2,1+1,25*2,12+1,25*2,13) -11,166
VV 106 odběrové místo
VV (3+4,835*2)*3,1 39,277
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV -(1,25*2,12*2+0,95*2,18+0,9*2,02) -9,189
VV 107 zázemí odběrného místa
VV (2,1+2+1,71)*3,1 18,011
VV (0,67+1,37*2)*0,15 0,512
VV -(0,67*1,37) -0,918
VV 110 zázemí sestry
VV (2,825+2,14+0,305+2,18+1,5+0,3+0,6)*3,1 30,535
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV -(0,9*2,02+1,25*2,13*2+0,95*2,18) -9,214
VV 2.NP nový stav
VV 201 chodba
VV 2,48*3,04 7,539
VV -(1,1*2,2) -2,420
VV 206 dietologická sestra
VV (1,5+2,15+2,13+2,359+2,378+1,6+0,3+0,6)*3,04 39,572
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV -(1,25*2,17)*2 -5,425
VV -(0,9*1,97) -1,773
VV 207 dietologická sestra
VV (4,415+2,1)*3,04 19,806
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV -(1,25*2,17)*2 -5,425
VV 208 dietologická sestra
VV (4,98+2,955+0,68+0,3+2,4)*3,04 34,398
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV -(1,25*2,17) -2,713
VV 209 komunikace
VV (1,5+4,42)*3,04 17,997
VV -(1,1*2,2) -2,420
VV Součet 240,908

54 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 7,350 57,61 423,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131121

VV skladba A obvodová stěna
VV 4,05*3 12,150
VV -(1,6*2,5+1,6*0,5) -4,800
VV Součet 7,350

55 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 1,350 266,58 359,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622142001

VV základy
VV (2+4,85+2)*0,2 1,770
VV -(2,1*0,2) -0,420
VV Součet 1,350

56 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 29,800 45,64 1 360,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143004

VV 9,2 9,200
VV 20,6 20,600
VV Součet 29,800

57 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 9,660 39,20 378,67 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV (1,6+2,5*2) 6,600
VV (1,6+0,5*2) 2,600
VV Součet 9,200
VV 9,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,660

58 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 21,630 102,00 2 206,26 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV (1,6+2,5*2) 6,600
VV (1,5+2,1*2)*2 11,400
VV (1,6+0,5*2) 2,600
VV Součet 20,600
VV 20,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,630

59 K 622151001 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn m2 7,350 62,05 456,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151001

VV skladba A obvodová stěna
VV 4,05*3 12,150
VV -(1,6*2,5+1,6*0,5) -4,800
VV Součet 7,350

60 K 622151021 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn m2 1,350 55,99 75,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151021

VV základy
VV (2+4,85+2)*0,2 1,770
VV -(2,1*0,2) -0,420
VV Součet 1,350

61 K 622221022
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 

orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 80 do 

120 mm

m2 7,350 650,00 4 777,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221022

VV skladba A obvodová stěna
VV 4,05*3 12,150

Strana 9 z 67



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(1,6*2,5+1,6*0,5) -4,800
VV Součet 7,350

62 M 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 7,718 564,00 4 352,95 CS ÚRS 2022 02

VV skladba A obvodová stěna
VV 4,05*3 12,150
VV -(1,6*2,5+1,6*0,5) -4,800
VV Součet 7,350
VV 7,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,718

63 K 622222001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny 

s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky 

desek do 40 mm

m 6,200 246,82 1 530,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622222001

VV skladba A obvodová stěna
VV (1,6+2,5) 4,100
VV (0,5+1,6) 2,100
VV Součet 6,200

64 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 0,682 258,00 175,96 CS ÚRS 2022 02

VV skladba A obvodová stěna
VV (1,6+2,5)*0,1 0,410
VV (0,5+1,6)*0,1 0,210
VV Součet 0,620
VV 0,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,682

65 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 2,450 151,29 370,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001

VV 2,45 2,450
VV Součet 2,450

66 M 59051647 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm m 2,573 83,70 215,36 CS ÚRS 2022 02

VV 2,45 2,450
VV Součet 2,450
VV 2,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,573

67 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 16,900 66,56 1 124,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002

VV 6,1 6,100
VV 6 6,000
VV 3,2 3,200
VV 1,6 1,600
VV Součet 16,900

68 M 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 6,405 41,30 264,53 CS ÚRS 2022 02

VV 1,6+2,5 4,100
VV 1,5+0,5 2,000
VV Součet 6,100
VV 6,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,405

69 M 59051502 profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 6,300 263,00 1 656,90 CS ÚRS 2022 02

VV 3+3 6,000
VV Součet 6,000
VV 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

70 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 3,360 41,60 139,78 CS ÚRS 2022 02

VV 1,6+1,6 3,200
VV Součet 3,200
VV 3,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,360

71 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 1,680 56,60 95,09 CS ÚRS 2022 02

VV 1,6 1,600
VV Součet 1,600
VV 1,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,680

72 K 622511112 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn m2 1,350 697,80 942,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622511112

VV základy
VV (2+4,85+2)*0,2 1,770
VV -(2,1*0,2) -0,420
VV Součet 1,350

73 K 622531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm 

stěn
m2 7,970 472,49 3 765,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622531022

VV skladba A obvodová stěna
VV 4,05*3 12,150
VV -(1,6*2,5+1,6*0,5) -4,800
VV (1,6+2,5)*0,1 0,410
VV (0,5+1,6)*0,1 0,210
VV Součet 7,970

74 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou na začišťovací lištu
m2 4,800 22,76 109,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991012

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV (1,6*2,5) 4,000
VV (1,6*0,5) 0,800
VV Součet 4,800

75 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 

dosavadních mazaninách
m3 0,325 6 261,02 2 034,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631312141

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 4,66*0,18*0,1 0,084
VV 1,71*0,1 0,171
VV půdorys 2.NP bourací práce
VV 4,65*0,15*0,1 0,070
VV Součet 0,325

76 K 632451457 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 30 m2 6,750 414,45 2 797,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451457

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 2,88+3,87 6,750
VV Součet 6,750

77 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 6,750 20,16 136,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481213

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 2,88+3,87 6,750
VV Součet 6,750

78 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 

10 mm, výšky 80 mm
m 15,000 39,47 592,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112123

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV (1,95+1,6)*2 7,100
VV (1,8+2,15)*2 7,900
VV Součet 15,000

79 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
kus 1,000 447,51 447,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111

VV půdorys 1.PP nový stav
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

80 M 55331480 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 1,000 1 520,00 1 520,00 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.PP nový stav
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 8 Trubní vedení 12 082,71

81 K 899914112 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm m 3,000 1 687,57 5 062,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899914112

VV půdorys 1.PP základy
VV elektrokabel
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

82 M 14011106 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm m 3,000 2 340,00 7 020,00 CS ÚRS 2022 02
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VV půdorys 1.PP základy
VV elektrokabel
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 039,38

83 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 57,320 287,95 16 505,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213

VV přístupový chodník
VV 17,17+5,6+8,69+8,69+1,5+15,67 57,320
VV Součet 57,320

84 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 58,466 190,00 11 108,54 CS ÚRS 2022 02

VV přístupový chodník
VV 17,17+5,6+8,69+8,69+1,5+15,67 57,320
VV Součet 57,320
VV 57,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 58,466

85 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 41,475 60,40 2 505,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211111

VV (2,2+0,6+0,6+5,05+0,6+0,6+2,2)*3,5 41,475
VV Součet 41,475

86 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 3 732,750 1,00 3 732,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211

VV 41,475*90 3 732,750
VV Součet 3 732,750

87 K 941211312
Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítí
kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211312

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

88 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 

SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 41,475 36,83 1 527,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211811

VV (2,2+0,6+0,6+5,05+0,6+0,6+2,2)*3,5 41,475
VV Součet 41,475

89 K 944611111 Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 41,475 29,00 1 202,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611111

VV (2,2+0,6+0,6+5,05+0,6+0,6+2,2)*3,5 41,475
VV Součet 41,475

90 K 944611211 Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111 m2 3 732,750 1,08 4 031,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611211

VV 41,475*90 3 732,750
VV Součet 3 732,750

91 K 944611811 Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 41,475 19,49 808,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611811

VV (2,2+0,6+0,6+5,05+0,6+0,6+2,2)*3,5 41,475
VV Součet 41,475

92 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m
m2 115,850 65,24 7 558,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

VV 10,35 10,350
VV 28,32+22,95+3,76+2,88+3,87+9,23 71,010
VV 13,35+14,52+6,62 34,490
VV Součet 115,850

93 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 115,850 65,00 7 530,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

VV 10,35 10,350
VV 28,32+22,95+3,76+2,88+3,87+9,23 71,010
VV 13,35+14,52+6,62 34,490
VV Součet 115,850

94 K 953312123
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 

jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm
m2 2,168 218,80 474,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953312123

VV půdorys 1.PP základy
VV 0,3*2,6 0,780
VV 0,3*2,6 0,780
VV 4,05*0,15 0,608
VV Součet 2,168

95 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 9,381 126,32 1 185,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132

VV půdorys 1.PP bourací práce
VV 1,02*2 2,040
VV 1,02*2 2,040
VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 1,71*3,1 5,301
VV Součet 9,381

96 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 12,156 150,46 1 828,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133

VV 2.NP bourací práce
VV 4,65*3,04 14,136
VV -(0,9*2,2) -1,980
VV Součet 12,156

97 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 0,796 1 663,46 1 324,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032230

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 1,81*3,1*0,21 1,178
VV -(0,9*2,02)*0,21 -0,382
VV Součet 0,796

98 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 10,350 85,30 882,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081213

VV půdorys 1.PP bourací práce
VV 10,35 10,350
VV Součet 10,350

99 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 7,906 150,00 1 185,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 0,9*2,02 1,818
VV 0,9*2,02 1,818
VV 2.NP bourací práce
VV 1*2,25 2,250
VV 1*2,02 2,020
VV Součet 7,906

100 K 971035661
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
m3 3,452 1 650,00 5 695,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971035661

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 1,5*2,1*0,45 1,418
VV 1*2,1*0,45 0,945
VV 2.NP bourací práce
VV 1,1*2,2*0,45 1,089
VV Součet 3,452

101 K 975053151
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení 

hmotností přes 1500 kg/m2
m 15,200 125,00 1 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975053151

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 1,5*2 3,000
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VV 1*2 2,000
VV 1,8*2*2 7,200
VV 2.NP bourací práce
VV 1,5*2 3,000
VV Součet 15,200

102 K 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % m2 113,110 45,00 5 089,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011161

VV půdorys 1.PP nový stav
VV sanitární box
VV 10,35 10,350
VV půdorys 1.NP nový stav
VV 28,32+22,95+3,76 55,030
VV půdorys 2.NP nový stav
VV 13,24+13,35+14,52+6,62 47,730
VV Součet 113,110

103 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %
m2 242,726 35,00 8 495,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013161

VV půdorys 1.NP nový stav
VV 105 čekárna
VV (8,1+2,6+0,8+0,45+3,3+2,9+3,9+0,1+0,3+0,1+0,9)*3,1 72,695
VV (0,58+1,04*2)*0,15 0,399
VV (1,5+2,1*2)*0,3 1,710
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25*2,13*2)*0,15 0,799
VV -(0,58*1,04+1,5*2,1+1*2,1+1,25*2,12+1,25*2,13) -11,166
VV 106 odběrové místo
VV (3+4,835*2)*3,1 39,277
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV -(1,25*2,12*2+0,95*2,18) -7,371
VV 107 zázemí odběrného místa
VV (2,1+2+1,71)*3,1 18,011
VV (0,67+1,37*2)*0,15 0,512
VV -(0,67*1,37) -0,918
VV 110 zázemí sestry
VV (2,825+2,14+0,305+2,18+1,5+0,3+0,6)*3,1 30,535
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV -(0,9*2,02+1,25*2,13*2+0,95*2,18) -9,214
VV 2.NP nový stav
VV 201 chodba
VV 2,48*3,04 7,539
VV -(1,1*2,2) -2,420
VV 206 dietologická sestra
VV (1,5+2,15+2,13+2,359+2,378+1,6+0,3+0,6)*3,04 39,572
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV -(1,25*2,17)*2 -5,425
VV -(0,9*1,97) -1,773
VV 207 dietologická sestra
VV (4,415+2,1)*3,04 19,806
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV -(1,25*2,17)*2 -5,425
VV 208 dietologická sestra
VV (4,98+2,955+0,68+0,3+2,4)*3,04 34,398
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV -(1,25*2,17) -2,713
VV 209 komunikace
VV (1,5+4,42)*3,04 17,997
VV -(1,1*2,2) -2,420
VV Součet 242,726

104 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 91,592 85,00 7 785,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191

VV půdorys 1.PP bourací práce
VV (1,2+1,02+0,1+1,02+0,94+1,02+0,1+0,99+1,02+0,1)*0,5 3,755
VV (3,43+0,75+1,266+1)*0,5 3,223
VV (1,02+1,04+2,6)*0,5 2,330
VV (0,55+0,6*2)*2 3,500
VV -(0,55*0,6)*2 -0,660
VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 4,66*3,1*2 28,892
VV -(0,9*2,02)*2 -3,636
VV 1,71*3,1*2 10,602
VV 1,5*2,1 3,150
VV 1*2,1 2,100
VV 1,81*3,1*2 11,222
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV 2.NP bourací práce
VV 4,65*3,04*2 28,272
VV -(0,9*2,2)*2 -3,960
VV 1,1*2,1*2 4,620
VV Součet 91,592

105 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním 

zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
m2 14,415 93,65 1 349,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015391

VV 4,65*3,1 14,415
VV Součet 14,415

106 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2
m2 33,138 127,70 4 231,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541

VV půdorys 1.PP bourací práce
VV (1,2+1,02+0,1+1,02+0,94+1,02+0,1+0,99+1,02+0,1)*2 15,020
VV (3,43+0,75+1,266+1)*2 12,892
VV (1,02+1,04+2,6)*1,5 6,990
VV -(0,9*1,96) -1,764
VV Součet 33,138

D 997 Přesun sutě 29 592,16

107 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 28,454 350,00 9 958,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013213

108 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 28,454 200,00 5 690,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

109 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 540,626 10,00 5 406,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 28,454*19 540,626
VV Součet 540,626

110 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 28,454 300,00 8 536,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 27 789,25

111 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 75,184 250,00 18 796,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002

112 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 38,149 235,74 8 993,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 762 139,37
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 913,40

113 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 8,835 12,45 110,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001

VV půdorys 1.PP základy
VV 4,65*1,9 8,835
VV Součet 8,835

114 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 83 100,00 249,30 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.PP základy
VV 4,65*1,9 8,835
VV Součet 8,835
VV 8,835*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

115 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 8,975 27,14 243,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001

VV půdorys 1.PP základy
VV (1,9+4,65+1,9)*1,1 9,295
VV -(1,6*0,2) -0,320
VV Součet 8,975

116 M 11163150a lak penetrační asfaltový t 0,003 83 100,00 249,30

VV půdorys 1.PP základy
VV (1,9+4,65+1,9)*1,1 9,295
VV -(1,6*0,2) -0,320
VV Součet 8,975
VV 8,975*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

117 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
m2 9,415 128,03 1 205,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161212

VV půdorys 1.PP základy
VV (2+4,85+2)*1,1 9,735
VV -(1,6*0,2) -0,320
VV Součet 9,415

118 K 711491176 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou m 10,400 41,08 427,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711491176

VV skladba B obvodové stěny
VV (2,1+0,5+0,5+2,1)*2 10,400
VV Součet 10,400

119 M 28323049 lišta ukončovací m 10,608 65,00 689,52 CS ÚRS 2022 02

VV skladba B obvodové stěny
VV (2,1+0,5+0,5+2,1)*2 10,400
VV Součet 10,400
VV 10,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,608

120 K 711491571 Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše svislé S m2 15,600 151,17 2 358,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711491571

VV skladba B obvodové stěny
VV (2,1+0,5+0,5+2,1)*3 15,600
VV Součet 15,600

121 M 28329038
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s 

otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)
m2 16,544 122,00 2 018,37 CS ÚRS 2022 02

VV skladba B obvodové stěny
VV (2,1+0,5+0,5+2,1)*3 15,600
VV Součet 15,600
VV 15,6*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství 16,544

122 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 75,510 4,80 362,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711202

D 713 Izolace tepelné 30 606,03

123 K 713111121
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 

spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)
m2 22,725 122,10 2 774,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111121

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 2,88+3,87 6,750
VV 2,88+3,87 6,750
VV 2,88+3,87 6,750
VV (2,1+4,05+2,1)*0,3 2,475
VV Součet 22,725

124 M 63152098 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 80mm m2 9,686 272,00 2 634,59 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 2,88+3,87 6,750
VV (2,1+4,05+2,1)*0,3 2,475
VV Součet 9,225
VV 9,225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,686

125 M 63152100 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 120mm m2 7,088 409,00 2 898,99 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 2,88+3,87 6,750
VV Součet 6,750
VV 6,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,088

126 M 63152102 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm m2 7,088 477,00 3 380,98 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 2,88+3,87 6,750
VV Součet 6,750
VV 6,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,088

127 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně dvouvrstvá
m2 6,750 77,55 523,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121121

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 2,88+3,87 6,750
VV Součet 6,750

128 M 28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm m2 14,175 139,00 1 970,33 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 2,88+3,87 6,750
VV Součet 6,750
VV 6,75*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,175

129 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 9,195 231,48 2 128,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141

VV půdorys 1.PP základy
VV (2+4,65+2)*1,1 9,515
VV -(1,6*0,2) -0,320
VV Součet 9,195

130 M 28376382 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 100mm m2 9,655 508,00 4 904,74 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.PP základy
VV (2+4,65+2)*1,1 9,515
VV -(1,6*0,2) -0,320
VV Součet 9,195
VV 9,195*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,655

131 K 713132331 Montáž tepelné izolace stěn do roštu dvousměrného výšky do 6 m m2 15,600 187,49 2 924,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713132331

VV skladba B obvodové stěny
VV (2,1+0,5+0,5+2,1)*3 15,600
VV Součet 15,600

132 M 63148166 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 200mm m2 16,380 350,00 5 733,00 CS ÚRS 2022 02

VV skladba B obvodové stěny
VV (2,1+0,5+0,5+2,1)*3 15,600
VV Součet 15,600
VV 15,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,380

133 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 298,741 2,45 731,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713202
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D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 172,75

134 K 721210812 Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70 kus 1,000 172,75 172,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721210812

VV 1.PP bourací práce
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 983,53

135 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 3,000 168,11 504,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821

VV 1.NP bourací práce
VV 1+1 2,000
VV 2.NP bourací práce
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

136 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 1,000 1 111,33 1 111,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291511

VV 109 WC handicap
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

137 K 725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů soubor 1,000 1 440,33 1 440,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291521

VV 109 WC handicap
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

138 K 725291531 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků soubor 1,000 1 510,33 1 510,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291531

VV 109 WC handicap
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

139 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 3,000 100,77 302,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801

VV 1.NP bourací práce
VV 1+1 2,000
VV 2.NP bourací práce
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

140 K 725840860 Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových kus 1,000 97,52 97,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725840860

VV 1.PP bourací práce
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

141 K 998725201
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 49,662 0,35 17,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725201

D 762 Konstrukce tesařské 34 570,45

142 K 762083122
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo 

v exteriéru)
m3 0,601 1 165,35 700,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122

VV 0,313 0,313
VV 0,288 0,288
VV Součet 0,601

143 K 762085113
Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 

450 mm
kus 15,000 75,72 1 135,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085113

VV kotvení pozednic
VV 5+5+5 15,000
VV Součet 15,000

144 M 31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m 5,250 77,20 405,30 CS ÚRS 2022 02

VV kotvení pozednic
VV (5+5+5)*0,35 5,250
VV Součet 5,250

145 K 762332141

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové 

plochy do 120 cm2

m 31,900 211,74 6 754,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332141

VV půdorys 1.NP statika konstrukcí
VV pozednice 40/120
VV 2,3*3 6,900
VV vaznice 8/14
VV 5*5 25,000
VV Součet 31,900

146 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,313 9 000,00 2 817,00 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.NP statika konstrukcí
VV pozednice 40/120
VV 2,3*3*0,04*0,12 0,033
VV vaznice 8/14
VV 5*5*0,08*0,14 0,280
VV Součet 0,313

147 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 

mm
m2 11,500 134,67 1 548,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341210

VV půdorys 1.NP statika konstrukcí
VV 2,3*5 11,500
VV Součet 11,500

148 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,288 8 240,00 2 373,12 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.NP statika konstrukcí
VV 2,3*5*0,025 0,288
VV Součet 0,288

149 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 0,601 1 857,59 1 116,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000

VV 0,313 0,313
VV 0,288 0,288
VV Součet 0,601

150 K 762431034
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 

mm
m2 15,600 644,63 10 056,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762431034

VV skladba B obvodové stěny
VV (2,1+0,5+0,5+2,1)*3 15,600
VV Součet 15,600

151 K 762439001 Obložení stěn montáž roštu podkladového m 46,800 73,83 3 455,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762439001

VV skladba B obvodové stěny
VV (2,1+0,5+0,5+2,1)*3*3 46,800
VV Součet 46,800

152 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 0,112 9 700,00 1 086,40 CS ÚRS 2022 02

VV skladba B obvodové stěny
VV (2,1+0,5+0,5+2,1)*3*3*0,04*0,06 0,112
VV Součet 0,112

153 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 15,600 41,65 649,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762495000

VV skladba B obvodové stěny
VV (2,1+0,5+0,5+2,1)*3 15,600
VV Součet 15,600

154 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 320,988 7,70 2 471,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 763 Konstrukce suché výstavby 100 185,09

155 K 763111362
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100, Rw do 54 

dB

m2 48,400 1 215,58 58 834,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111362

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 4,66*3,1 14,446
VV -(1*2,05) -2,050
VV 2,1*3,1 6,510
VV 1,71*3,1 5,301
VV -(0,8*2,1) -1,680
VV půdorys 2.NP navrhovaný stav
VV 4,645*3,04 14,121
VV -(0,9*2,05) -1,845
VV 4,415*3,04 13,422
VV -(0,9*2,05) -1,845
VV 1*2,02 2,020
VV Součet 48,400

156 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr (oboustranný)
m2 48,400 73,38 3 551,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 4,66*3,1 14,446
VV -(1*2,05) -2,050
VV 2,1*3,1 6,510
VV 1,71*3,1 5,301
VV -(0,8*2,1) -1,680
VV půdorys 2.NP navrhovaný stav
VV 4,645*3,04 14,121
VV -(0,9*2,05) -1,845
VV 4,415*3,04 13,422
VV -(0,9*2,05) -1,845
VV 1*2,02 2,020
VV Součet 48,400

157 K 763111771 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 m2 48,400 171,28 8 289,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111771

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 4,66*3,1 14,446
VV -(1*2,05) -2,050
VV 2,1*3,1 6,510
VV 1,71*3,1 5,301
VV -(0,8*2,1) -1,680
VV půdorys 2.NP navrhovaný stav
VV 4,645*3,04 14,121
VV -(0,9*2,05) -1,845
VV 4,415*3,04 13,422
VV -(0,9*2,05) -1,845
VV 1*2,02 2,020
VV Součet 48,400

158 K 763121590

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna 

tl. 150 - 250 mm, profil 50

m2 1,040 1 421,53 1 478,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121590

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 109 WC handicap
VV 0,8*1,3 1,040
VV Součet 1,040

159 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 1,040 36,69 38,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 109 WC handicap
VV 0,8*1,3 1,040
VV Součet 1,040

160 K 763121761
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 

Q3
m2 1,040 85,64 89,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121761

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 109 WC handicap
VV 0,8*1,3 1,040
VV Součet 1,040

161 K 763131471
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90
m2 6,750 977,50 6 598,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131471

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 2,88+3,87 6,750
VV Součet 6,750

162 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 6,750 41,42 279,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 2,88+3,87 6,750
VV Součet 6,750

163 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany
m2 6,750 58,45 394,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131751

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 2,88+3,87 6,750
VV Součet 6,750

164 M 28329282 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 m2 7,584 55,10 417,88 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 2,88+3,87 6,750
VV Součet 6,750
VV 6,75*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 7,584

165 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 6,750 97,45 657,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131771

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 2,88+3,87 6,750
VV Součet 6,750

166 K 763173113 Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro WC kus 1,000 887,43 887,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763173113

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

167 M 59030731 konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 1,000 3 170,00 3 170,00 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

168 K 763183111
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do 

sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm
kus 1,000 1 498,49 1 498,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763183111

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

169 M 55331622 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm atypický rozměr kus 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

170 K 998763402
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 986,851 1,52 1 500,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763402

D 764 Konstrukce klempířské 34 412,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

171 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 11,500 66,00 759,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002414

VV půdorys 1.NP statika konstrukcí
VV 2,3*5 11,500
VV Součet 11,500

172 M 28329043
fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící 

páskou v podélném přesahu
m2 13,225 223,00 2 949,18 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.NP statika konstrukcí
VV 2,3*5 11,500
VV Součet 11,500
VV 11,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 13,225

173 K 764111641
Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou 

u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°
m2 11,500 1 637,80 18 834,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764111641

VV půdorys 1.NP statika konstrukcí
VV 2,3*5 11,500
VV Součet 11,500

174 K 764111691
Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou 

u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°
m2 11,500 53,74 618,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764111691

VV půdorys 1.NP statika konstrukcí
VV 2,3*5 11,500
VV Součet 11,500

175 K 764212633 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm m 4,600 366,07 1 683,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212633

VV půdorys 1.NP statika konstrukcí
VV 2,3*2 4,600
VV Součet 4,600

176 K 764212663
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 

plechem rš 250 mm
m 5,000 347,97 1 739,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212663

VV půdorys 1.NP statika konstrukcí
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

177 K 764201
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů 

rš 300 mm
m 1,600 652,00 1 043,20 vlastní

VV výpis prvků
VV Ok1
VV 1,6 1,600
VV Součet 1,600

178 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 5,000 595,90 2 979,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511602

VV půdorys 1.NP statika konstrukcí
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

179 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 

rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm
kus 1,000 648,67 648,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511642

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

180 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 

100 mm
m 3,000 788,87 2 366,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518622

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

181 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 336,226 2,35 790,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764202

D 765 Krytina skládaná 1 790,86

182 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) 

na bednění nebo tepelnou izolaci
m2 11,500 75,60 869,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191001

VV půdorys 1.NP statika konstrukcí
VV 2,3*5 11,500
VV Součet 11,500

183 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 

integrovanou samolepící páskou
m2 12,650 57,90 732,44 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.NP statika konstrukcí
VV 2,3*5 11,500
VV Součet 11,500
VV 11,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,650

184 K 998765202
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 16,018 11,80 189,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765202

D 766 Konstrukce truhlářské 78 957,81

185 K 766621712 Montáž okenních doplňků okenní sklápěčky s rozvorou kus 1,000 295,19 295,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766621712

VV výpis prvků
VV Ok1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

186 M 54913110 kování uzávěr ventilační okenní pákový kus 1,000 542,00 542,00 CS ÚRS 2022 02

VV výpis prvků
VV Ok1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

187 K 766622216 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus 1,000 832,68 832,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622216

VV výpis prvků
VV Ok1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

188 M 61140050 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 0,800 6 630,00 5 304,00 CS ÚRS 2022 02

VV výpis prvků
VV Ok1
VV 1,6*0,5 0,800
VV Součet 0,800

189 K 766601 Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm m 19,600 50,00 980,00 vlastní

VV výpis prvků
VV Ok1
VV (1,6+0,5)*2 4,200
VV Dv1
VV (1,6+2,5)*2 8,200
VV Dv2
VV (1,5+2,1)*2 7,200
VV Součet 19,600

190 K 766602
Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění fólií, připojovací spára tl. do 65 

mm
m 39,200 50,00 1 960,00 vlastní

VV výpis prvků
VV Ok1
VV (1,6+0,5)*2 4,200
VV (1,6+0,5)*2 4,200
VV Dv1
VV (1,6+2,5)*2 8,200
VV (1,6+2,5)*2 8,200
VV Dv2
VV (1,5+2,1)*2 7,200
VV (1,5+2,1)*2 7,200
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VV Součet 39,200

191 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 3,000 800,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171

VV výpis prvků
VV D2
VV 1+1 2,000
VV D4
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

192 M 61162002 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 800x1970-2100mm kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV výpis prvků
VV D2
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

193 M 61162000 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 600x1970-2100mm kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 02

VV výpis prvků
VV D4
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

194 K 766660172
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 2,000 800,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660172

VV výpis prvků
VV D1
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

195 M 61162003 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 900x1970-2100mm kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV výpis prvků
VV D1
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

196 K 766660311
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou 

jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm
kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660311

VV výpis prvků
VV D3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

197 M 61162002a dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 800x1970-2100mm kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 02

VV výpis prvků
VV D3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

198 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 4,000 123,39 493,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728

VV výpis prvků
VV D1
VV 1 1,000
VV D4
VV 1 1,000
VV D2
VV 1+1 2,000
VV Součet 4,000

199 M 54924003 zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 72x55mm kus 2,000 207,00 414,00 CS ÚRS 2022 02

VV výpis prvků
VV D1
VV 1 1,000
VV D4
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

200 M 54964105 vložka cylindrická 29+55 kus 2,000 830,00 1 660,00 CS ÚRS 2022 02

VV výpis prvků
VV D2
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

201 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 8,000 197,78 1 582,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729

VV výpis prvků
VV 4+2+1+1 8,000
VV Součet 8,000

202 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 4,000 703,00 2 812,00 CS ÚRS 2022 02

VV výpis prvků
VV D1 místnost WC
VV 1 1,000
VV D2
VV 1+1 2,000
VV D4
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

203 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 2,000 487,00 974,00 CS ÚRS 2022 02

VV výpis prvků
VV D1 místnost WC
VV 1 1,000
VV D4
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

204 M 54914136 kování panikové madlo/klika kus 1,000 2 300,00 2 300,00 CS ÚRS 2022 02

VV výpis prvků
VV D1 místnost WC
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

205 M 54914110 kování bezpečnostní koule/klika R1 kus 1,000 2 190,00 2 190,00 CS ÚRS 2022 02

VV výpis prvků
VV D1 místnost pracoviště
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

206 K 766660731 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku kus 2,000 180,07 360,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660731

VV výpis prvků
VV D2
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

207 M 549201 zámek zadlabací bezpečnostní kus 2,000 450,00 900,00 lastní

VV výpis prvků
VV D2
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

208 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 

170 mm
kus 5,000 1 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111

VV výpis prvků
VV D1
VV 1 1,000
VV D2
VV 1+1 2,000
VV D3
VV 1 1,000
VV D4
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

209 M 61181101 zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm kus 5,000 3 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02

Strana 17 z 67



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výpis prvků
VV D1
VV 1 1,000
VV D2
VV 1+1 2,000
VV D3
VV 1 1,000
VV D4
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

210 K 766682113
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 

přes 350 mm
kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682113

VV výpis prvků
VV D1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

211 M 61181104 zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 360-450mm rozměru 600-900/1970mm kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV výpis prvků
VV D1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

212 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 775,998 1,75 1 358,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 228 149,63

213 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním m 4,400 198,30 872,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767165111

VV výpis prvků
VV Z2
VV 4 4,000
VV Z3
VV 0,4 0,400
VV Součet 4,400

214 M 14011019 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 42,4x3,2mm m 4,400 370,00 1 628,00 CS ÚRS 2022 02

VV výpis prvků
VV Z2
VV 4 4,000
VV Z3
VV 0,4 0,400
VV Součet 4,400

215 K 767415112
Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy do 6 m, uchyceným 

šroubováním
m2 15,600 435,35 6 791,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767415112

VV skladba B obvodové stěny
VV (2,1+0,5+0,5+2,1)*3 15,600
VV Součet 15,600

216 M 19112361 plech TiZn „modrošedý“ svitek š 1000mm tl 1mm m 17,675 1 430,00 25 275,25 CS ÚRS 2022 02

VV skladba B obvodové stěny
VV (2,1+0,5+0,5+2,1)*3 15,600
VV Součet 15,600
VV 15,6*1,133 'Přepočtené koeficientem množství 17,675

217 K 767491011
Montáž nosného roštu fasád a stěn konzol kovových tvaru "L" pro uchycení svislého profilu roštu, kotvených 

do zdiva nebo lehčeného betonu
kus 93,600 66,99 6 270,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767491011

VV skladba B obvodové stěny
VV (2,1+0,5+0,5+2,1)*3*6 93,600
VV Součet 93,600

218 M 15441074 konzola nosného roštu L200 pozink kus 93,600 41,00 3 837,60 CS ÚRS 2022 02

VV skladba B obvodové stěny
VV (2,1+0,5+0,5+2,1)*3*6 93,600
VV Součet 93,600

219 K 767492002 Montáž nosného roštu fasád a stěn profilu kovového, připevněného na konzolu tvaru "L" svisle m 46,800 206,15 9 647,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767492002

VV skladba B obvodové stěny
VV (2,1+0,5+0,5+2,1)*3*3 46,800
VV Součet 46,800

220 M 15441034 profil nosného roštu J80 RAL, dl 3,05 m RAL m 47,736 122,00 5 823,79 CS ÚRS 2022 02

VV skladba B obvodové stěny
VV (2,1+0,5+0,5+2,1)*3*3 46,800
VV Součet 46,800
VV 46,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 47,736

221 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 0,720 69,66 50,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531111

VV výpisy prvků
VV Z/1
VV 1,2*0,6 0,720
VV Součet 0,720

222 M 69752002 rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm m2 0,792 10 900,00 8 632,80 CS ÚRS 2022 02

VV výpisy prvků
VV Z/1
VV 1,2*0,6 0,720
VV Součet 0,720
VV 0,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,792

223 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 3,600 108,91 392,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531121

VV výpisy prvků
VV Z/1
VV (1,2+0,6)*2 3,600
VV Součet 3,600

224 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 3,960 383,00 1 516,68 CS ÚRS 2022 02

VV výpisy prvků
VV Z/1
VV (1,2+0,6)*2 3,600
VV Součet 3,600
VV 3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,960

225 K 767640221 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767640221

VV výpis prvků
VV Dv2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

226 M 55341335a dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 3,150 20 000,00 63 000,00

VV výpis prvků
VV Dv2
VV 1,5*2,1 3,150
VV Součet 3,150

227 K 767640222 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767640222

VV výpis prvků
VV Dv1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

228 M 55341335 dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 3,200 19 000,00 60 800,00 CS ÚRS 2022 02

VV výpis prvků
VV Dv1
VV 1,6*2 3,200
VV Součet 3,200

229 M 55341001 okno Al s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2 m2 0,800 13 800,00 11 040,00 CS ÚRS 2022 02

VV výpis prvků
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VV Dv1
VV 1,6*0,5 0,800
VV Součet 0,800

230 K 767649191 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 2,000 325,36 650,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767649191

VV výpis prvků
VV Dv1
VV 1 1,000
VV Dv2
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

231 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 2,000 1 340,00 2 680,00 CS ÚRS 2022 02

VV výpis prvků
VV Dv1
VV 1 1,000
VV Dv2
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

232 K 767649193 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří stavěče křídel kus 4,000 118,08 472,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767649193

VV výpis prvků
VV Dv1
VV 1+1 2,000
VV Dv2
VV 1+1 2,000
VV Součet 4,000

233 M 54916362 kování dveřní stavěč dveří kus 4,000 157,00 628,00 CS ÚRS 2022 02

VV výpis prvků
VV Dv1
VV 1+1 2,000
VV Dv2
VV 1+1 2,000
VV Součet 4,000

234 K 767649194 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel kus 8,000 237,72 1 901,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767649194

VV výpis prvků
VV Dv1
VV 4 4,000
VV Dv2
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

235 M 549101 kování bezpečnostní madlo kus 8,000 500,00 4 000,00 vlastní

VV výpis prvků
VV Dv1
VV 4 4,000
VV Dv2
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

236 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 2 229,112 2,35 5 238,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767202

D 771 Podlahy z dlaždic 36 021,83

237 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 17,100 40,00 684,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011

VV půdorys 1.pp
VV 10,35 10,350
VV půdorys 1.NP
VV 2,88+3,87 6,750
VV Součet 17,100

238 K 771151023
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 

mm
m2 17,100 250,00 4 275,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151023

VV půdorys 1.pp
VV 10,35 10,350
VV půdorys 1.NP
VV 2,88+3,87 6,750
VV Součet 17,100

239 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 4,100 136,04 557,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474112

VV 108 zádveří
VV 2+2+0,1 4,100
VV Součet 4,100

240 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 13,653 45,00 614,39 CS ÚRS 2022 02

VV 108 zádveří
VV 2+2+0,1 4,100
VV Součet 4,100
VV 4,1*3,33 'Přepočtené koeficientem množství 13,653

241 K 771574261
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické 

zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2
m2 17,100 500,00 8 550,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574261

VV půdorys 1.pp
VV 10,35 10,350
VV půdorys 1.NP
VV 2,88+3,87 6,750
VV Součet 17,100

242 M 59761415
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 

namáhání přes 2 do 4ks/m2
m2 19,665 400,00 7 866,00 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.pp
VV 10,35 10,350
VV půdorys 1.NP
VV 2,88+3,87 6,750
VV Součet 17,100
VV 17,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 19,665

243 K 771574263
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 

zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2
m2 0,495 500,00 247,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574263

VV půdorys 2.NP navrhovaný stav doplnění dlažby
VV 1,1*0,45 0,495
VV Součet 0,495

244 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2
m2 0,545 400,00 218,00 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 2.NP navrhovaný stav doplnění dlažby
VV 1,1*0,45 0,495
VV Součet 0,495
VV 0,495*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,545

245 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 

jednotlivě
m2 6,750 90,68 612,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577111

VV půdorys 1.NP
VV 2,88+3,87 6,750
VV Součet 6,750

246 K 771591207 Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 14,220 180,07 2 560,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591207

VV půdorys 1.pp
VV 10,35 10,350
VV půdorys 1.NP
VV 3,87 3,870
VV Součet 14,220

247 M 58581246 stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu kg 36,617 129,00 4 723,59 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.pp
VV 10,35 10,350
VV půdorys 1.NP
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VV 3,87 3,870
VV Součet 14,220
VV 14,22*2,575 'Přepočtené koeficientem množství 36,617

248 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 4,000 221,00 884,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591241

VV 109 WC handicap
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

249 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 7,900 205,38 1 622,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264

VV 109 WC handicap
VV (2,15+1,8)*2 7,900
VV Součet 7,900

250 K 998771202
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 334,154 7,80 2 606,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771202

D 776 Podlahy povlakové 114 498,90

251 K 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) m2 98,750 50,00 4 937,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 28,32+22,95+3,76+9,23 64,260
VV půdorys 2.NP navrhovaný stav
VV 13,35+14,52+6,62 34,490
VV Součet 98,750

252 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 98,750 16,47 1 626,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 28,32+22,95+3,76+9,23 64,260
VV půdorys 2.NP navrhovaný stav
VV 13,35+14,52+6,62 34,490
VV Součet 98,750

253 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 98,750 42,65 4 211,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 28,32+22,95+3,76+9,23 64,260
VV půdorys 2.NP navrhovaný stav
VV 13,35+14,52+6,62 34,490
VV Součet 98,750

254 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 98,750 250,00 24 687,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141122

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 28,32+22,95+3,76+9,23 64,260
VV půdorys 2.NP navrhovaný stav
VV 13,35+14,52+6,62 34,490
VV Součet 98,750

255 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 96,905 50,00 4 845,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 2,895*4,995 14,461
VV 4,66*4,995 23,277
VV 4,66*2,4 11,184
VV 9,23 9,230
VV 1,83*2,1 3,843
VV půdorys 2.NP bourací práce
VV 22,99+11,92 34,910
VV Součet 96,905

256 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 34,490 175,00 6 035,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111

VV půdorys 2.NP navrhovaný stav
VV 13,35+14,52+6,62 34,490
VV Součet 34,490

257 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 37,939 385,00 14 606,52 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 2.NP navrhovaný stav
VV 13,35+14,52+6,62 34,490
VV Součet 34,490
VV 34,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 37,939

258 K 776241121 Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných m2 64,260 145,00 9 317,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776241121

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 28,32+22,95+3,76+9,23 64,260
VV Součet 64,260

259 M 28411081
vinyl sametový vyrobený systémem vločkování, digitální tisk tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, 

zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB
m2 70,686 385,00 27 214,11 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 28,32+22,95+3,76+9,23 64,260
VV Součet 64,260
VV 64,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 70,686

260 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 107,252 60,00 6 435,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 105 čekárna
VV (8,1+2,6+4,66+0,8+0,45+3,3+2,9+3,9+0,1+0,3+0,1+0,9) 28,110
VV -(1,5+1) -2,500
VV 106 odběrové místo
VV (4,66+4,835)*2 18,990
VV -(1+0,8+0,9+0,95) -3,650
VV 107 zázemí odběrného místa
VV (1,71+2,1)*2 7,620
VV -(0,8) -0,800
VV 110 zázemí sestry
VV (2,825+2,235+2,14+0,305+2,18+1,5+0,3+0,6) 12,085
VV -(0,9+0,95+0,8) -2,650
VV 2.NP nový stav
VV 206 dietologická sestra
VV (4,6+2,13+2,359+2,378+1,6+0,3+0,6) 13,967
VV -(0,9) -0,900
VV 207 dietologická sestra
VV (3,025+4,415)*2 14,880
VV -(0,9) -0,900
VV 208 dietologická sestra
VV (4,98+2,955+3,645+0,68+0,3+2,4) 14,960
VV -(0,9) -0,900
VV 209 komunikace
VV (1,5+4,42)*2 11,840
VV -(0,9+0,9+1,1) -2,900
VV Součet 107,252

261 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 109,397 60,00 6 563,82 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 105 čekárna
VV (8,1+2,6+4,66+0,8+0,45+3,3+2,9+3,9+0,1+0,3+0,1+0,9) 28,110
VV -(1,5+1) -2,500
VV 106 odběrové místo
VV (4,66+4,835)*2 18,990
VV -(1+0,8+0,9+0,95) -3,650
VV 107 zázemí odběrného místa
VV (1,71+2,1)*2 7,620
VV -(0,8) -0,800
VV 110 zázemí sestry
VV (2,825+2,235+2,14+0,305+2,18+1,5+0,3+0,6) 12,085
VV -(0,9+0,95+0,8) -2,650
VV 2.NP nový stav
VV 206 dietologická sestra
VV (4,6+2,13+2,359+2,378+1,6+0,3+0,6) 13,967
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VV -(0,9) -0,900
VV 207 dietologická sestra
VV (3,025+4,415)*2 14,880
VV -(0,9) -0,900
VV 208 dietologická sestra
VV (4,98+2,955+3,645+0,68+0,3+2,4) 14,960
VV -(0,9) -0,900
VV 209 komunikace
VV (1,5+4,42)*2 11,840
VV -(0,9+0,9+1,1) -2,900
VV Součet 107,252
VV 107,252*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 109,397

262 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 98,750 30,00 2 962,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991121

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 28,32+22,95+3,76+9,23 64,260
VV půdorys 2.NP navrhovaný stav
VV 13,35+14,52+6,62 34,490
VV Součet 98,750

263 K 998776202
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 134,439 0,93 1 055,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776202

D 781 Dokončovací práce - obklady 54 987,22

264 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových 

hladkých přes 12 do 19 ks/m2
m2 53,455 550,00 29 400,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474113

VV půdorys 1.PP nový stav
VV 009 sanitární box
VV (3,4+0,9+1+0,1+1,1+1,8+0,95+1,8+1,266+1)*2 26,632
VV (0,1*3*0,9) 0,270
VV (1,02+1,04+2,7)*1,5 7,140
VV -(0,9*1,96+0,7*2,02) -3,178
VV (1,7+0,85)*2*2 10,200
VV -(0,7*2,02) -1,414
VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 109 WC handicap
VV (2,15+1,8)*2*2 15,800
VV 0,7*0,15 0,105
VV -(1*2,1) -2,100
VV Součet 53,455

265 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 58,801 300,00 17 640,30 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.PP nový stav
VV 009 sanitární box
VV (3,4+0,9+1+0,1+1,1+1,8+0,95+1,8+1,266+1)*2 26,632
VV (0,1*3*0,9) 0,270
VV (1,02+1,04+2,7)*1,5 7,140
VV -(0,9*1,96+0,7*2,02) -3,178
VV (1,7+0,85)*2*2 10,200
VV -(0,7*2,02) -1,414
VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 109 WC handicap
VV (2,15+1,8)*2*2 15,800
VV 0,7*0,15 0,105
VV -(1*2,1) -2,100
VV Součet 53,455
VV 53,455*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 58,801

266 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 009 sanitární box
VV (2*0,9) 1,800
VV 109 WC handicap
VV (1,6+0,5)*2 4,200
VV 0,7+1,15+0,15 2,000
VV Součet 8,000

267 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 30,776 100,00 3 077,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511

VV půdorys 1.PP nový stav
VV 009 sanitární box
VV (3,4+0,9+0,1+1,8+0,95+1,8+1,266+1) 11,216
VV (1,02+1,04+2,7) 4,760
VV -(0,9+0,7) -1,600
VV (1,7+0,85)*2*2 10,200
VV -(0,7) -0,700
VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 109 WC handicap
VV (2,15+1,8)*2 7,900
VV -(1) -1,000
VV Součet 30,776

268 K 781571141
Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 

mm
m 2,600 250,00 650,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781571141

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 109 WC handicap
VV (1,6+0,5*2) 2,600
VV Součet 2,600

269 M 59761071a obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 1,144 614,00 702,42

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 109 WC handicap
VV (1,6+0,5*2) 2,600
VV Součet 2,600
VV 2,6*0,44 'Přepočtené koeficientem množství 1,144

270 K 781674113
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 

200 mm
m 1,600 145,97 233,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781674113

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 109 WC handicap
VV 1,6 1,600
VV Součet 1,600

271 M 59761071b obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 0,352 614,00 216,13

VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 109 WC handicap
VV 1,6 1,600
VV Součet 1,600
VV 1,6*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 0,352

272 K 998781202
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 527,203 4,30 2 266,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781202

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 34 889,10

273 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 354,018 25,00 8 850,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001

VV půdorys 1.NP nový stav
VV 105 čekárna
VV (8,1+2,6+0,8+0,45+3,3+2,9+3,9+0,1+0,3+0,1+0,9)*3,1 72,695
VV (0,58+1,04*2)*0,15 0,399
VV (1,5+2,1*2)*0,3 1,710
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25*2,13*2)*0,15 0,799
VV -(0,58*1,04+1,5*2,1+1*2,1+1,25*2,12+1,25*2,13) -11,166
VV 106 odběrové místo
VV (3+4,835*2)*3,1 39,277
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV -(1,25*2,12*2+0,95*2,18+0,9*2,02) -9,189

Strana 21 z 67



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 107 zázemí odběrného místa
VV (2,1+2+1,71)*3,1 18,011
VV (0,67+1,37*2)*0,15 0,512
VV -(0,67*1,37) -0,918
VV 110 zázemí sestry
VV (2,825+2,14+0,305+2,18+1,5+0,3+0,6)*3,1 30,535
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV -(0,9*2,02+1,25*2,13*2+0,95*2,18) -9,214
VV 2.NP nový stav
VV 201 chodba
VV 2,48*3,04 7,539
VV -(1,1*2,2) -2,420
VV 206 dietologická sestra
VV (1,5+2,15+2,13+2,359+2,378+1,6+0,3+0,6)*3,04 39,572
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV -(1,25*2,17)*2 -5,425
VV -(0,9*1,97) -1,773
VV 207 dietologická sestra
VV (4,415+2,1)*3,04 19,806
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV -(1,25*2,17)*2 -5,425
VV 208 dietologická sestra
VV (4,98+2,955+0,68+0,3+2,4)*3,04 34,398
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV -(1,25*2,17) -2,713
VV 209 komunikace
VV (1,5+4,42)*3,04 17,997
VV -(1,1*2,2) -2,420
VV Mezisoučet 240,908
VV 113,11 113,110
VV Mezisoučet 113,110
VV Součet 354,018

274 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 473,430 55,00 26 038,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

VV půdorys 1.PP nový stav
VV 009 sanitární box
VV (3,4+0,1+1,8+0,95+1,8+1,266+1)*0,5 5,158
VV (1,02+1,04+2,7)*1,5 7,140
VV (0,55+0,6*2)*2 3,500
VV -(0,55*0,6)*2 -0,660
VV (1,7+0,85)*2*0,5 2,550
VV půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV 105 čekárna
VV (8,1+2,6+4,66+0,8+0,45+3,3+2,9+3,9+0,1+0,3+0,1+0,9)*3,1 87,141
VV (0,58+1,04*2)*0,15 0,399
VV (1,5+2,1*2)*0,3 1,710
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25*2,13*2)*0,15 0,799
VV -(0,58*1,04+1,5*2,1+1*2,1+1,25*2,12+1,25*2,13+1*2,02) -13,186
VV 106 odběrové místo
VV (4,66+4,835)*2*3,1 58,869
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV -(1*2,02+1,25*2,12*2+0,8*2,1+0,9*2,02+0,95*2,18) -12,889
VV 107 zázemí odběrného místa
VV (1,71+2,1)*2*3,1 23,622
VV (0,67+1,37*2)*0,15 0,512
VV -(0,67*1,37+0,8*2,1) -2,598
VV 108 zádveří
VV (2+1,6)*2*2,5 18,000
VV -(1,6*2,5+1,5*2,1) -7,150
VV 109 handicap
VV (1,8+2,15)*2*0,5 3,950
VV -(1,6*0,5) -0,800
VV 110 zázemí sestry
VV (2,825+2,235+2,14+0,305+2,18+1,5+0,3+0,6)*3,1 37,464
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV -(0,9*2,02+1,25*2,13*2+0,95*2,18+0,8*1,97) -10,790
VV 2.NP nový stav
VV 201 chodba
VV 2,48*3,04 7,539
VV -(1,1*2,2) -2,420
VV 206 dietologická sestra
VV (4,6+2,13+2,359+2,378+1,6+0,3+0,6)*3,04 42,460
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV -(1,25*2,17)*2 -5,425
VV -(0,9*1,97) -1,773
VV 207 dietologická sestra
VV (3,025+4,415)*2*3,04 45,235
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV -(1,25*2,17)*2 -5,425
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV 208 dietologická sestra
VV (4,98+2,955+3,645+0,68+0,3+2,4)*3,04 45,478
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV -(1,25*2,17+0,9*2,02) -4,531
VV 209 komunikace
VV (1,5+4,42)*2*3,04 35,994
VV -(0,9*2,02+0,9*2,02+1,1*2,2) -6,056
VV Mezisoučet 360,320
VV 113,11 113,110
VV Mezisoučet 113,110
VV Součet 473,430

D OST Ostatní 5 000,00
275 K OST 01 Vyměření podzemních sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00
276 K VRN 01 Zařízení staveniště % 1,000 30 000,00 30 000,00

277 K VRN 02 Provoz investora % 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:   Datum: 07.12.2023

Zadavatel: IČ: 47813750

Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86 DIČ:

Uchazeč: IČ: 65142756

DIČ: CZ65142756

Projektant: IČ: 60766859

ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895.Frenštát p.R. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 544 521,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 544 521,34 21,00% 324 349,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 868 870,82

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

02 - Udržovací práce

Unicont Opava s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 07.12.2023

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86 Projektant:

ing.arch.Martin 

Janda,Lomná 

1895.Frenštát p.R.

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 544 521,34

HSV - Práce a dodávky HSV 839 566,69

    1 - Zemní práce 209 278,79

    5 - Komunikace pozemní 16 771,84

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 290 253,37

    8 - Trubní vedení 4 621,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 279 465,20

    997 - Přesun sutě 29 608,64

    998 - Přesun hmot 9 567,05

PSV - Práce a dodávky PSV 669 954,65

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 55 777,20

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 978,47

    761 - Konstrukce prosvětlovací 33 011,77

    764 - Konstrukce klempířské 101 769,24

    766 - Konstrukce truhlářské 370 339,09

    783 - Dokončovací práce - nátěry 104 030,22

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 048,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

02 - Udržovací práce

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 07.12.2023

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86 Projektant:

ing.arch.Martin 

Janda,Lomná 

1895.Frenštát p.R.

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 544 521,34

D HSV Práce a dodávky HSV 839 566,69

D 1 Zemní práce 209 278,79

1 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva
m2 12,000 126,81 1 521,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106171

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV přeložení zámkové dlažby
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

2 K 113107113
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
m2 12,000 320,18 3 842,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107113

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV přeložení zámkové dlažby
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

3 K 132254104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
m3 120,960 450,00 54 432,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254104

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV výkop
VV 42*0,9*3,2 120,960
VV Součet 120,960

4 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 120,960 450,00 54 432,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV výkop
VV 42*0,9*3,2 120,960
VV Součet 120,960

5 K 139911103
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou
m3 3,252 2 993,21 9 733,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139911103

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV obezdívky světlíků
VV (0,7+1,4+0,7)*1,2*0,15 0,504
VV (0,7+1,4+0,7)*1,55*0,15 0,651
VV (0,7+1,4+0,7)*1,3*0,15 0,546
VV (0,7+1,4+0,7)*1,3*0,15 0,546
VV (0,7+0,4+0,7)*0,5*0,15 0,135
VV (0,7+1,4+0,7)*1*0,15 0,420
VV (0,7+1,6+0,7)*1*0,15 0,450
VV Součet 3,252

6 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 134,400 111,29 14 957,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV 42*3,2 134,400
VV Součet 134,400

7 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 134,400 36,45 4 898,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV 42*3,2 134,400
VV Součet 134,400

8 K 151101401 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m2 134,400 134,88 18 127,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101401

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV 42*3,2 134,400
VV Součet 134,400

9 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení 

příložném, hloubky do 4 m
m2 134,400 30,69 4 124,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101411

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV 42*3,2 134,400
VV Součet 134,400

10 K 161151103

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu 

přes 4 do 8 m

m3 120,960 134,25 16 238,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161151103

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV výkop
VV 42*0,9*3,2 120,960
VV Součet 120,960

11 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 

do 50 m

m3 120,960 46,24 5 593,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV výkop
VV 42*0,9*3,2 120,960
VV Součet 120,960

12 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 120,960 20,82 2 518,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV výkop
VV 42*0,9*3,2 120,960
VV Součet 120,960

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 120,960 155,90 18 857,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV výkop
VV 42*0,9*3,2 120,960
VV Součet 120,960

D 5 Komunikace pozemní 16 771,84

14 K 564710003
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm
m2 8,452 141,77 1 198,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564710003

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

02 - Udržovací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV S3 okapový chodník
VV (2,1+2,5+9,3+1+1,6+0,9+2,5+2,1+2,3)*0,3 7,290
VV S2 oblouk schodiště
VV 3,14*1,95*1,95/2 5,970
VV -(3,14*1,75*1,75/2) -4,808
VV Součet 8,452

15 K 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 12,000 351,27 4 215,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871011

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV přeložení zámkové dlažby
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

16 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 12,000 451,10 5 413,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212210

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV přeložení zámkové dlažby
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

17 M 59245090 dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní m2 12,360 481,00 5 945,16 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV přeložení zámkové dlažby
VV 12 12,000
VV Součet 12,000
VV 12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,360

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 290 253,37

18 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 73,612 490,00 36 069,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV 1.PP
VV (0,75+0,6*2)*0,45 0,878
VV (0,3+0,75+0,3+0,65*2)*0,3 0,795
VV (0,6+0,6*2)*0,45 0,810
VV (0,3+0,6+0,3+0,6*2)*0,3 0,720
VV (0,55+0,6*2)*0,45 0,788
VV (0,3+0,55+0,3+0,6*2)*0,3 0,705
VV (0,55+0,6*2)*0,45 0,788
VV (0,3+0,55+0,3+0,6*2)*0,3 0,705
VV (0,55+0,55*2)*0,45 0,743
VV (0,3+0,55+0,3+0,55*2)*0,3 0,675
VV (0,63+1*2)*0,45 1,184
VV (0,3+0,63+0,3+1*2)*0,3 0,969
VV (1,14+0,57*2)*0,45 1,026
VV (0,3+1,14+0,3+0,57*2)*0,3 0,864
VV 1.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,3 0,792
VV (0,3+0,58+0,3+1,03*2)*0,3 0,972
VV (1,25+2,12*2)*0,3 1,647
VV (0,3+1,25+0,3+2,12*2)*0,3 1,827
VV (1,25+2,12*2)*0,3 1,647
VV (0,3+1,25+0,3+2,12*2)*0,3 1,827
VV (1,25+2,12*2)*0,3 1,647
VV (0,3+1,25+0,3+2,12*2)*0,3 1,827
VV (0,65+1,37*2)*0,3 1,017
VV (0,3+0,65+0,3+1,37*2)*0,3 1,197
VV (1,25+2,13*2)*0,3 1,653
VV (0,3+1,25+0,3+2,13*2)*0,3 1,833
VV (1,25+2,13*2)*0,3 1,653
VV (0,3+1,25+0,3+2,13*2)*0,3 1,833
VV (0,65+1,37*2)*0,3 1,017
VV (0,3+0,65+0,3+1,37*2)*0,3 1,197
VV (0,63+1,06*2)*0,3 0,825
VV (0,3+0,63+0,3+1,06*2)*0,3 1,005
VV (1,25+2,13*2)*0,3 1,653
VV (0,3+1,25+0,3+2,13*2)*0,3 1,833
VV 2.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,3 0,792
VV (0,3+0,58+0,3+1,03*2)*0,3 0,972
VV (1,25+2,17*2)*0,3 1,677
VV (0,3+1,25+0,3+2,17*2)*0,3 1,857
VV (1,25+2,17*2)*0,3 1,677
VV (0,3+1,25+0,3+2,17*2)*0,3 1,857
VV (1,25+2,17*2)*0,3 1,677
VV (0,3+1,25+0,3+2,17*2)*0,3 1,857
VV (1,25+2,17*2)*0,3 1,677
VV (0,3+1,25+0,3+2,17*2)*0,3 1,857
VV (1,25+2,17*2)*0,3 1,677
VV (0,3+1,25+0,3+2,17*2)*0,3 1,857
VV (1,25+2,17*2)*0,3 1,677
VV (0,3+1,25+0,3+2,17*2)*0,3 1,857
VV (0,65+1,37*2)*0,3 1,017
VV (0,3+0,65+0,3+1,37*2)*0,3 1,197
VV (0,62+1,35*2)*0,3 0,996
VV (0,3+0,62+0,3+1,35*2)*0,3 1,176
VV (0,62+1,35*2)*0,3 0,996
VV (0,3+0,62+0,3+1,35*2)*0,3 1,176
VV (1,25+2,17*2)*0,3 1,677
VV (0,3+1,25+0,3+2,17*2)*0,3 1,857
VV Součet 73,612

19 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 209,870 24,36 5 112,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991001

VV 1.PP
VV 6,09+3,99+2,73+1,64+10,24+11,76+8,53+4,27+10,35 59,600
VV 1.NP
VV 3,1+1,43+3,46+6,51+15,27+23,88+11,67+13,24 78,560
VV 2.NP
VV 7,19+1,44+11,43+2,44+1,06+13,24+22,99+11,92 71,710
VV Součet 209,870

20 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 119,460 65,00 7 764,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131101

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV S1 izolace suterenního zdiva pod terénem
VV 36,2*3,3 119,460
VV Součet 119,460

21 K 622326552
Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 4, v rozsahu 

opravované plochy přes 10 do 20%
m2 306,332 535,00 163 887,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622326552

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV (8,99+10,68+1,96+2,14+0,695+2,264+3,3+1,78+5,49)*7,5 279,743
VV (2*PI*2,2*2,2+2*PI*2,2*8)/2 70,497
VV -(3,14*2,2*2,2)/2 -7,599
VV -(3,14*2,2*2,2)/2 -7,599
VV Mezisoučet 335,042
VV 1.PP
VV (0,75+0,6*2)*0,15 0,293
VV (0,6+0,6*2)*0,15 0,270
VV (0,55+0,6*2)*0,15 0,263
VV (0,55+0,6*2)*0,15 0,263
VV (0,55+0,55*2)*0,15 0,248
VV (0,63+1*2)*0,15 0,395
VV (1,14+0,57*2)*0,15 0,342
VV 1.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,15 0,396
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
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VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (0,63+1,06*2)*0,15 0,413
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV 2.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,15 0,396
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV Mezisoučet 17,126
VV -45,836 -45,836
VV Mezisoučet -45,836
VV Součet 306,332

22 K 622331111 Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn m2 119,460 385,85 46 093,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622331111

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV S1 izolace suterenního zdiva pod terénem
VV 36,2*3,3 119,460
VV Součet 119,460

23 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 45,836 41,36 1 895,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011

VV (1,14*0,57) 0,650
VV (0,55*0,55) 0,303
VV (0,58*0,58)*2 0,673
VV (0,58*0,6)*2 0,696
VV (0,63*1) 0,630
VV (1,25*2,135)*6 16,013
VV (0,65*1,37)*3 2,672
VV (0,63*1,06) 0,668
VV (0,58*1,03)*2 1,195
VV (1,25*2,17)*7 18,988
VV (0,62*1,35)*4 3,348
VV Součet 45,836

24 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 425,792 30,00 12 773,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995101

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV S1 izolace suterenního zdiva pod terénem
VV 36,2*3,3 119,460
VV Mezisoučet 119,460
VV oprava fasády
VV (8,99+10,68+1,96+2,14+0,695+2,264+3,3+1,78+5,49)*7,5 279,743
VV (2*PI*2,2*2,2+2*PI*2,2*8)/2 70,497
VV -(3,14*2,2*2,2)/2 -7,599
VV -(3,14*2,2*2,2)/2 -7,599
VV Mezisoučet 335,042
VV 1.PP
VV (0,75+0,6*2)*0,15 0,293
VV (0,6+0,6*2)*0,15 0,270
VV (0,55+0,6*2)*0,15 0,263
VV (0,55+0,6*2)*0,15 0,263
VV (0,55+0,55*2)*0,15 0,248
VV (0,63+1*2)*0,15 0,395
VV (1,14+0,57*2)*0,15 0,342
VV 1.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,15 0,396
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (0,63+1,06*2)*0,15 0,413
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV 2.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,15 0,396
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV Mezisoučet 17,126
VV -45,836 -45,836
VV Mezisoučet -45,836
VV Součet 425,792

25 K 637211122 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm m2 7,290 927,55 6 761,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637211122

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV S3 okapový chodník
VV (2,1+2,5+9,3+1+1,6+0,9+2,5+2,1+2,3)*0,3 7,290
VV Součet 7,290

26 K 637211412
Okapový chodník z dlaždic betonových zámkových s vyplněním spár drobným kamenivem do kameniva 

těženého nebo drceného, tl. dlaždic 80 mm
m2 1,162 902,34 1 048,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637211412

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV S2 oblouk schodiště
VV 3,14*1,95*1,95/2 5,970
VV -(3,14*1,75*1,75/2) -4,808
VV Součet 1,162

27 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 

prostého
m 30,500 290,00 8 845,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637311131

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV S3 okapový chodník
VV 10+11,5+2,4+1,9+2,5+2,2 30,500
VV Součet 30,500

D 8 Trubní vedení 4 621,80

28 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110
m 20,000 231,09 4 621,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871265211

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV odvodnění světlíků
VV 3+3 6,000
VV 14 14,000
VV Součet 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 279 465,20
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29 K 941221111
Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 

kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 444,952 69,53 30 937,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941221111

VV (8,99+0,9+0,9+10,68+0,9+0,9+1,96+2,14+0,9+0,695+0,9+2,264+3,3+0,9+0,9+1,8+2,5+0,9+4+0,9+1,89+5,5+0,9)*8 444,952

VV Součet 444,952

30 K 941221211
Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 53 394,240 2,16 115 331,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941221211

VV 444,952*120 53 394,240
VV Součet 53 394,240

31 K 941221312
Odborná prohlídka lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 

do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítí
kus 1,000 3 720,96 3 720,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941221312

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

32 K 941221811
Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. 

SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 444,952 46,41 20 650,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941221811

VV (8,99+0,9+0,9+10,68+0,9+0,9+1,96+2,14+0,9+0,695+0,9+2,264+3,3+0,9+0,9+1,8+2,5+0,9+4+0,9+1,89+5,5+0,9)*8 444,952

VV Součet 444,952

33 K 944611111 Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 444,952 29,00 12 903,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611111

VV (8,99+0,9+0,9+10,68+0,9+0,9+1,96+2,14+0,9+0,695+0,9+2,264+3,3+0,9+0,9+1,8+2,5+0,9+4+0,9+1,89+5,5+0,9)*8 444,952

VV Součet 444,952

34 K 944611211 Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111 m2 53 394,240 1,08 57 665,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611211

VV 444,952*120 53 394,240
VV Součet 53 394,240

35 K 944611811 Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 444,952 19,49 8 672,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611811

VV (8,99+0,9+0,9+10,68+0,9+0,9+1,96+2,14+0,9+0,695+0,9+2,264+3,3+0,9+0,9+1,8+2,5+0,9+4+0,9+1,89+5,5+0,9)*8 444,952

VV Součet 444,952

36 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m
m2 35,532 65,24 2 318,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

VV ostění oken
VV 1.PP
VV (0,75+0,6+0,55+0,55+0,55+0,65+1,14)*1,2 5,748
VV 1.NP
VV (0,58+1,25+1,25+1,25+0,65+1,25+1,25+1,15+0,65+0,65+1,25)*1,2 13,416
VV 2.NP
VV (0,6+1,25+1,25+1,25+2,14+2,14+1,25+0,65+0,62+0,62+0,62+1,25)*1,2 16,368
VV Součet 35,532

37 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,268 3 006,62 6 819,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042241

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV betonová deska
VV 2,1*4,2*0,15 1,323
VV dna světlíků
VV (0,7*1,4)*0,15 0,147
VV (0,7*1,4)*0,15 0,147
VV (0,7*1,4)*0,15 0,147
VV (0,7*1,4)*0,15 0,147
VV (0,7*0,4)*0,15 0,042
VV (0,7*1,4)*0,15 0,147
VV (0,7*1,6)*0,15 0,168
VV Součet 2,268

38 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

jednoduchých, plochy do 1 m2
m2 3,768 285,21 1 074,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062244

VV vnější výplně otvorů
VV 8/P
VV 0,63*1,06 0,668
VV 11/P
VV 0,62*1,25*4 3,100
VV Součet 3,768

39 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

dvojitých, plochy do 1 m2
m2 6,819 455,48 3 105,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062354

VV vnější výplně otvorů
VV 1/P
VV 1,14*0,57 0,650
VV 2/P
VV 0,55*0,55 0,303
VV 3/P
VV 0,58*0,58*2 0,673
VV 4/P
VV 0,58*0,6*2 0,696
VV 5/P
VV 0,63*1 0,630
VV 7/P
VV 0,65*1,37*3 2,672
VV 9/P
VV 0,58*1,03*2 1,195
VV Součet 6,819

40 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

dvojitých, plochy do 4 m2
m2 35,001 214,12 7 494,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062356

VV vnější výplně otvorů
VV 6/P
VV 1,25*2,135*6 16,013
VV 10/P
VV 1,25*2,17*7 18,988
VV Součet 35,001

41 K 978019331
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním 

zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 10 do 20 %
m2 306,332 27,24 8 344,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978019331

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV (8,99+10,68+1,96+2,14+0,695+2,264+3,3+1,78+5,49)*7,5 279,743
VV (2*PI*2,2*2,2+2*PI*2,2*8)/2 70,497
VV -(3,14*2,2*2,2)/2 -7,599
VV -(3,14*2,2*2,2)/2 -7,599
VV Mezisoučet 335,042
VV 1.PP
VV (0,75+0,6*2)*0,15 0,293
VV (0,6+0,6*2)*0,15 0,270
VV (0,55+0,6*2)*0,15 0,263
VV (0,55+0,6*2)*0,15 0,263
VV (0,55+0,55*2)*0,15 0,248
VV (0,63+1*2)*0,15 0,395
VV (1,14+0,57*2)*0,15 0,342
VV 1.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,15 0,396
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (0,63+1,06*2)*0,15 0,413
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
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VV 2.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,15 0,396
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV Mezisoučet 17,126
VV -45,836 -45,836
VV Mezisoučet -45,836
VV Součet 306,332

42 K 978059511
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy do 1 m2
m2 2,089 204,33 426,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059511

VV parapety 1.PP
VV 1,14*0,45 0,513
VV 0,55*0,45 0,248
VV 0,58*0,45*2 0,522
VV 0,58*0,45*2 0,522
VV 0,63*0,45 0,284
VV Součet 2,089

D 997 Přesun sutě 29 608,64

43 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 22,096 350,00 7 733,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013213

44 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 22,096 200,00 4 419,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

45 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 419,824 10,00 4 198,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 22,096*19 419,824
VV Součet 419,824

46 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 22,096 600,00 13 257,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 9 567,05

47 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 19,489 350,00 6 821,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002

48 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 11,648 235,74 2 745,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 669 954,65

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 55 777,20

49 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 119,460 27,14 3 242,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV S1 izolace suterenního zdiva pod terénem
VV 36,2*3,3 119,460
VV Součet 119,460

50 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,041 83 100,00 3 407,10 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV S1 izolace suterenního zdiva pod terénem
VV 36,2*3,3 119,460
VV Součet 119,460
VV 119,46*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,041

51 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 119,460 125,00 14 932,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV S1 izolace suterenního zdiva pod terénem
VV 36,2*3,3 119,460
VV Součet 119,460

52 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 145,861 145,00 21 149,85 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV S1 izolace suterenního zdiva pod terénem
VV 36,2*3,3 119,460
VV Součet 119,460
VV 119,46*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 145,861

53 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
m2 119,460 65,00 7 764,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161212

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV S1 izolace suterenního zdiva pod terénem
VV 36,2*3,3 119,460
VV Součet 119,460

54 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 28,695 95,00 2 726,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161384

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV S1 izolace suterenního zdiva pod terénem
VV 9,3+1+1,6+0,9+0,9+1+3,5+0,4+0,4+2,1+2,1 23,200
VV 2*3,14*1,75/2 5,495
VV Součet 28,695

55 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 532,225 4,80 2 554,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711202

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 978,47

56 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 1,000 957,88 957,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721273153

VV střecha
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K 998721202
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 9,579 2,15 20,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721202

D 761 Konstrukce prosvětlovací 33 011,77

58 K 761661001
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a 

osazení pojistky (proti vloupání ) hloubky do 0,60 m, šířky do 1,0 m
kus 1,000 1 242,62 1 242,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/761661001

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 M 56241
světlík sklepní (anglický dvorek) pochozí plast vyztužený skleněnými vlákny včetně odvodňovacího prvku rošt 

děrovaný plech 400x400x200mm
kus 1,000 3 950,00 3 950,00 vlastní

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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60 K 761661021
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a 

osazení pojistky (proti vloupání ) hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, šířky do 1,0 m
kus 6,000 1 304,90 7 829,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/761661021

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV 1+1+1+1 4,000
VV původní světlíky
VV 1+1 2,000
VV Součet 6,000

61 M 56245252
světlík sklepní (anglický dvorek) pochozí plast vyztužený skleněnými vlákny včetně odvodňovacího prvku rošt 

děrovaný plech 1000x1000x400mm
kus 4,000 4 460,00 17 840,00 CS ÚRS 2022 02

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

62 K 761661803 Demontáž sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky přes 0,60 do 1,00 m kus 2,000 211,14 422,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/761661803

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV původní světlíky
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

63 K 761661903
Dodatečné úpravy sklepních světlíků (anglických dvorků ) očištění nanesených nečistot a omytí tlakovou 

vodou, světlíků hloubky přes 0,60 do 1,00 m
kus 2,000 85,23 170,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/761661903

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV původní světlíky
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

64 K 998761202
Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 314,548 4,95 1 557,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998761202

D 764 Konstrukce klempířské 101 769,24

65 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002821

VV střecha
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

66 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 32,390 50,00 1 619,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851

VV 1,19+0,6+0,62*2+0,69*2+0,68+1,7*6+0,65*3+0,68+0,63*2+1,6*7+0,67*3 32,390
VV Součet 32,390

67 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 44,500 50,00 2 225,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002861

VV 38,5+6 44,500
VV Součet 44,500

68 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 53,000 50,00 2 650,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801

VV 53 53,000
VV Součet 53,000

69 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 24,000 50,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861

VV 8*3 24,000
VV Součet 24,000

70 K 764208
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 500 x 500 

mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou
kus 2,000 1 500,00 3 000,00 vlastní

VV střecha
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

71 K 764203
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů 

rš 220 mm
m 1,240 425,00 527,00 vlastní

VV klempířské výrobky
VV 3/K
VV 0,62*2 1,240
VV Součet 1,240

72 K 764204
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů 

rš 170 mm
m 3,210 352,00 1 129,92 vlastní

VV klempířské výrobky
VV 7/K
VV 0,65*3 1,950
VV 9/K
VV 0,63*2 1,260
VV Součet 3,210

73 K 764205
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů 

rš 260 mm
m 11,200 511,00 5 723,20 vlastní

VV klempířské výrobky
VV 10/K
VV 1,6*7 11,200
VV Součet 11,200

74 K 764202
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů 

rš 340 mm
m 13,370 555,00 7 420,35 vlastní

VV klempířské výrobky
VV 1/K
VV 1,19 1,190
VV 2/K
VV 0,6 0,600
VV 4/K
VV 0,69*2 1,380
VV 6/K
VV 1,7*6 10,200
VV Součet 13,370

75 K 764216665
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů 

Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm
kus 13,000 111,32 1 447,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216665

VV klempířské výrobky
VV 6/K
VV 6 6,000
VV 10/K
VV 7 7,000
VV Součet 13,000

76 K 764201
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblých nebo ze segmentů, včetně rohů 

mechanicky kotvené rš 340 mm
m 4,040 625,00 2 525,00 vlastní

VV klempířské výrobky
VV 5/K
VV 0,68 0,680
VV 8/K
VV 0,68 0,680
VV 11/K
VV 0,67*4 2,680
VV Součet 4,040

77 K 764206
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů 

mechanicky kotvené rš 270 mm
m 38,500 565,00 21 752,50 vlastní

VV klempířské výrobky
VV 12/K
VV 38,5 38,500
VV Součet 38,500

78 K 764207
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblých ze segmentů, 

včetně rohů mechanicky kotvené rš 260 mm
m 6,000 555,00 3 330,00 vlastní

VV klempířské výrobky
VV 13/K
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

79 K 764511601 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm m 53,000 538,81 28 556,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511601
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VV klempířské výrobky
VV 14/K
VV 53 53,000
VV Součet 53,000

80 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 

rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm
kus 3,000 648,67 1 946,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511642

VV klempířské výrobky
VV 14/K
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

81 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 

100 mm
m 24,000 595,00 14 280,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518622

VV klempířské výrobky
VV 15/K
VV 8*3 24,000
VV Součet 24,000

82 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 994,326 2,35 2 336,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764202

D 766 Konstrukce truhlářské 370 339,09

83 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm kus 10,000 43,05 430,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441811

VV 3+1+2+4 10,000
VV Součet 10,000

84 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 13,000 62,24 809,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441821

VV 6+7 13,000
VV Součet 13,000

85 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 

m
m2 35,001 843,76 29 532,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622132

VV vnější výplně otvorů
VV 6/P
VV 1,25*2,135*6 16,013
VV 10/P
VV 1,25*2,17*7 18,988
VV Součet 35,001

86 M 61140053 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 35,001 6 500,00 227 506,50 CS ÚRS 2022 02

VV vnější výplně otvorů
VV 6/P
VV 1,25*2,135*6 16,013
VV 10/P
VV 1,25*2,17*7 18,988
VV Součet 35,001

87 K 766622216 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus 17,000 832,68 14 155,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622216

VV vnější výplně otvorů
VV 1/P
VV 1 1,000
VV 2/P
VV 1 1,000
VV 3/P
VV 2 2,000
VV 4/P
VV 2 2,000
VV 5/P
VV 1 1,000
VV 7/P
VV 3 3,000
VV 8/P
VV 1 1,000
VV 9/P
VV 2 2,000
VV 11/P
VV 4 4,000
VV Součet 17,000

88 M 61140049 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 m2 10,587 6 500,00 68 815,50 CS ÚRS 2022 02

VV vnější výplně otvorů
VV 1/P
VV 1,14*0,57 0,650
VV 2/P
VV 0,55*0,55 0,303
VV 3/P
VV 0,58*0,58*2 0,673
VV 4/P
VV 0,58*0,6*2 0,696
VV 5/P
VV 0,63*1 0,630
VV 7/P
VV 0,65*1,37*3 2,672
VV 8/P
VV 0,63*1,06 0,668
VV 9/P
VV 0,58*1,03*2 1,195
VV 11/P
VV 0,62*1,25*4 3,100
VV Součet 10,587

89 K 766601
Montáž oken Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. 

do 45 mm
m 144,440 50,00 7 222,00 vlastní

VV (1,14+0,57)*2 3,420
VV (0,55+0,55)*2 2,200
VV (0,58+0,58)*2*2 4,640
VV (0,58+0,6)*2*2 4,720
VV (0,63+1)*2 3,260
VV (1,25+2,135)*2*6 40,620
VV (0,65+1,37)*2*3 12,120
VV (0,63+1,06)*2 3,380
VV (0,58+1,03)*2*2 6,440
VV (1,25+2,17)*2*7 47,880
VV (0,62+1,35)*2*4 15,760
VV Součet 144,440

90 K 766694121
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky do 1000 mm
kus 16,000 180,00 2 880,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694121

VV vnější výplně otvorů
VV 2/P
VV 1 1,000
VV 3/P
VV 2 2,000
VV 4/P
VV 2 2,000
VV 5/P
VV 1 1,000
VV 7/P
VV 3 3,000
VV 8/P
VV 1 1,000
VV 9/P
VV 2 2,000
VV 11/P
VV 4 4,000
VV Součet 16,000

91 M 611402 parapet plastový vnitřní – š 360mm, barva bílá m 1,000 450,00 450,00 vlastní

VV vnější výplně otvorů
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VV 2/P
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

92 M 611403 parapet plastový vnitřní – š 490mm, barva bílá m 1,350 550,00 742,50 vlastní

VV vnější výplně otvorů
VV 3/P
VV 0,75+0,6 1,350
VV Součet 1,350

93 M 611404 parapet plastový vnitřní – š 370mm, barva bílá m 0,550 460,00 253,00 vlastní

VV vnější výplně otvorů
VV 4/P
VV 0,55 0,550
VV Součet 0,550

94 M 611405 parapet plastový vnitřní – š 280mm, barva bílá m 0,630 360,00 226,80 vlastní

VV vnější výplně otvorů
VV 5/P
VV 0,63 0,630
VV Součet 0,630

95 M 611407 parapet plastový vnitřní – š 320mm, barva bílá m 3,110 380,00 1 181,80 vlastní

VV vnější výplně otvorů
VV 7/P
VV 0,65*3 1,950
VV 9/P
VV 0,58*2 1,160
VV Součet 3,110

96 M 611408 parapet plastový vnitřní – š 120mm, barva bílá m 3,130 150,00 469,50 vlastní

VV vnější výplně otvorů
VV 8/P
VV 0,65 0,650
VV 11/P
VV 0,62*4 2,480
VV Součet 3,130

97 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
kus 14,000 180,00 2 520,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694122

VV vnější výplně otvorů
VV 1/P
VV 1 1,000
VV 6/P
VV 6 6,000
VV 10/P
VV 7 7,000
VV Součet 14,000

98 M 611401 parapet plastový vnitřní – š 370mm, barva bílá m 1,140 460,00 524,40 vlastní

VV vnější výplně otvorů
VV 1/P
VV 1,14 1,140
VV Součet 1,140

99 M 611406 parapet plastový vnitřní – š 340mm, barva bílá m 7,500 390,00 2 925,00 vlastní

VV vnější výplně otvorů
VV 6/P
VV 1,25*6 7,500
VV Součet 7,500

100 M 611409 parapet plastový vnitřní – š 320mm, barva bílá m 8,750 380,00 3 325,00 vlastní

VV vnější výplně otvorů
VV 10/P
VV 1,25*7 8,750
VV Součet 8,750

101 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 3 639,696 1,75 6 369,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766202

D 783 Dokončovací práce - nátěry 104 030,22

102 K 783501321 Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30° do 60° odrezivěním m2 155,000 50,00 7 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783501321

VV střecha
VV 155 155,000
VV Součet 155,000

103 K 783501323 Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30° do 60° odmaštění m2 155,000 50,00 7 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783501323

VV střecha
VV 155 155,000
VV Součet 155,000

104 K 783501523 Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30° do 60° omytím tlakovou vodou m2 155,000 50,00 7 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783501523

VV střecha
VV 155 155,000
VV Součet 155,000

105 K 783513003
Základní (napouštěcí ) nátěr krytiny krytiny plechové sklonu střechy do 10° jednonásobný syntetický 

samozákladující
m2 155,000 80,00 12 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783513003

VV střecha
VV 155 155,000
VV Součet 155,000

106 K 783517003 Krycí nátěr (email) krytiny krytiny plechové sklonu střechy do 10° jednonásobný syntetický samozákladující m2 310,000 90,00 27 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783517003

VV střecha
VV 155*2 310,000
VV Součet 310,000

107 K 783591113 Příplatek k ceně nátěru krytiny dvojnásobného, za provedení ve sklonu střechy přes 30 do 60° m2 155,000 36,73 5 693,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783591113

VV střecha
VV 155 155,000
VV Součet 155,000

108 K 783801203 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování m2 306,332 15,00 4 594,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783801203

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV (8,99+10,68+1,96+2,14+0,695+2,264+3,3+1,78+5,49)*7,5 279,743
VV (2*PI*2,2*2,2+2*PI*2,2*8)/2 70,497
VV -(3,14*2,2*2,2)/2 -7,599
VV -(3,14*2,2*2,2)/2 -7,599
VV Mezisoučet 335,042
VV 1.PP
VV (0,75+0,6*2)*0,15 0,293
VV (0,6+0,6*2)*0,15 0,270
VV (0,55+0,6*2)*0,15 0,263
VV (0,55+0,6*2)*0,15 0,263
VV (0,55+0,55*2)*0,15 0,248
VV (0,63+1*2)*0,15 0,395
VV (1,14+0,57*2)*0,15 0,342
VV 1.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,15 0,396
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (0,63+1,06*2)*0,15 0,413
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV 2.NP
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VV (0,58+1,03*2)*0,15 0,396
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV Mezisoučet 17,126
VV -45,836 -45,836
VV Mezisoučet -45,836
VV Součet 306,332

109 K 783801401 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení m2 306,332 6,22 1 905,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783801401

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV (8,99+10,68+1,96+2,14+0,695+2,264+3,3+1,78+5,49)*7,5 279,743
VV (2*PI*2,2*2,2+2*PI*2,2*8)/2 70,497
VV -(3,14*2,2*2,2)/2 -7,599
VV -(3,14*2,2*2,2)/2 -7,599
VV Mezisoučet 335,042
VV 1.PP
VV (0,75+0,6*2)*0,15 0,293
VV (0,6+0,6*2)*0,15 0,270
VV (0,55+0,6*2)*0,15 0,263
VV (0,55+0,6*2)*0,15 0,263
VV (0,55+0,55*2)*0,15 0,248
VV (0,63+1*2)*0,15 0,395
VV (1,14+0,57*2)*0,15 0,342
VV 1.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,15 0,396
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (0,63+1,06*2)*0,15 0,413
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV 2.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,15 0,396
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV Mezisoučet 17,126
VV -45,836 -45,836
VV Mezisoučet -45,836
VV Součet 306,332

110 K 783823177
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 

vápenný
m2 306,332 20,00 6 126,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823177

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV (8,99+10,68+1,96+2,14+0,695+2,264+3,3+1,78+5,49)*7,5 279,743
VV (2*PI*2,2*2,2+2*PI*2,2*8)/2 70,497
VV -(3,14*2,2*2,2)/2 -7,599
VV -(3,14*2,2*2,2)/2 -7,599
VV Mezisoučet 335,042
VV 1.PP
VV (0,75+0,6*2)*0,15 0,293
VV (0,6+0,6*2)*0,15 0,270
VV (0,55+0,6*2)*0,15 0,263
VV (0,55+0,6*2)*0,15 0,263
VV (0,55+0,55*2)*0,15 0,248
VV (0,63+1*2)*0,15 0,395
VV (1,14+0,57*2)*0,15 0,342
VV 1.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,15 0,396
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (0,63+1,06*2)*0,15 0,413
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV 2.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,15 0,396
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV Mezisoučet 17,126
VV -45,836 -45,836
VV Mezisoučet -45,836
VV Součet 306,332

111 K 783827167
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 4 vápenný
m2 306,332 65,00 19 911,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827167

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV (8,99+10,68+1,96+2,14+0,695+2,264+3,3+1,78+5,49)*7,5 279,743
VV (2*PI*2,2*2,2+2*PI*2,2*8)/2 70,497
VV -(3,14*2,2*2,2)/2 -7,599
VV -(3,14*2,2*2,2)/2 -7,599
VV Mezisoučet 335,042
VV 1.PP
VV (0,75+0,6*2)*0,15 0,293
VV (0,6+0,6*2)*0,15 0,270
VV (0,55+0,6*2)*0,15 0,263
VV (0,55+0,6*2)*0,15 0,263
VV (0,55+0,55*2)*0,15 0,248
VV (0,63+1*2)*0,15 0,395
VV (1,14+0,57*2)*0,15 0,342
VV 1.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,15 0,396
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (0,63+1,06*2)*0,15 0,413

Strana 33 z 67



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV 2.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,15 0,396
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV Mezisoučet 17,126
VV -45,836 -45,836
VV Mezisoučet -45,836
VV Součet 306,332

112 K 783827169
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 4 Příplatek k cenám -7161 až -7167 za biocidní přísadu
m2 306,332 7,34 2 248,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827169

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV (8,99+10,68+1,96+2,14+0,695+2,264+3,3+1,78+5,49)*7,5 279,743
VV (2*PI*2,2*2,2+2*PI*2,2*8)/2 70,497
VV -(3,14*2,2*2,2)/2 -7,599
VV -(3,14*2,2*2,2)/2 -7,599
VV Mezisoučet 335,042
VV 1.PP
VV (0,75+0,6*2)*0,15 0,293
VV (0,6+0,6*2)*0,15 0,270
VV (0,55+0,6*2)*0,15 0,263
VV (0,55+0,6*2)*0,15 0,263
VV (0,55+0,55*2)*0,15 0,248
VV (0,63+1*2)*0,15 0,395
VV (1,14+0,57*2)*0,15 0,342
VV 1.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,15 0,396
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (1,25+2,12*2)*0,15 0,824
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (0,63+1,06*2)*0,15 0,413
VV (1,25+2,13*2)*0,15 0,827
VV 2.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,15 0,396
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV (0,65+1,37*2)*0,15 0,509
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (0,62+1,35*2)*0,15 0,498
VV (1,25+2,17*2)*0,15 0,839
VV Mezisoučet 17,126
VV -45,836 -45,836
VV Mezisoučet -45,836
VV Součet 306,332

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 048,66

113 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 73,612 55,00 4 048,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

VV půdorys 1.PP udržovací práce
VV ostění oken
VV 1.PP
VV (0,75+0,6*2)*0,45 0,878
VV (0,3+0,75+0,3+0,65*2)*0,3 0,795
VV (0,6+0,6*2)*0,45 0,810
VV (0,3+0,6+0,3+0,6*2)*0,3 0,720
VV (0,55+0,6*2)*0,45 0,788
VV (0,3+0,55+0,3+0,6*2)*0,3 0,705
VV (0,55+0,6*2)*0,45 0,788
VV (0,3+0,55+0,3+0,6*2)*0,3 0,705
VV (0,55+0,55*2)*0,45 0,743
VV (0,3+0,55+0,3+0,55*2)*0,3 0,675
VV (0,63+1*2)*0,45 1,184
VV (0,3+0,63+0,3+1*2)*0,3 0,969
VV (1,14+0,57*2)*0,45 1,026
VV (0,3+1,14+0,3+0,57*2)*0,3 0,864
VV 1.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,3 0,792
VV (0,3+0,58+0,3+1,03*2)*0,3 0,972
VV (1,25+2,12*2)*0,3 1,647
VV (0,3+1,25+0,3+2,12*2)*0,3 1,827
VV (1,25+2,12*2)*0,3 1,647
VV (0,3+1,25+0,3+2,12*2)*0,3 1,827
VV (1,25+2,12*2)*0,3 1,647
VV (0,3+1,25+0,3+2,12*2)*0,3 1,827
VV (0,65+1,37*2)*0,3 1,017
VV (0,3+0,65+0,3+1,37*2)*0,3 1,197
VV (1,25+2,13*2)*0,3 1,653
VV (0,3+1,25+0,3+2,13*2)*0,3 1,833
VV (1,25+2,13*2)*0,3 1,653
VV (0,3+1,25+0,3+2,13*2)*0,3 1,833
VV (0,65+1,37*2)*0,3 1,017
VV (0,3+0,65+0,3+1,37*2)*0,3 1,197
VV (0,63+1,06*2)*0,3 0,825
VV (0,3+0,63+0,3+1,06*2)*0,3 1,005
VV (1,25+2,13*2)*0,3 1,653
VV (0,3+1,25+0,3+2,13*2)*0,3 1,833
VV 2.NP
VV (0,58+1,03*2)*0,3 0,792
VV (0,3+0,58+0,3+1,03*2)*0,3 0,972
VV (1,25+2,17*2)*0,3 1,677
VV (0,3+1,25+0,3+2,17*2)*0,3 1,857
VV (1,25+2,17*2)*0,3 1,677
VV (0,3+1,25+0,3+2,17*2)*0,3 1,857
VV (1,25+2,17*2)*0,3 1,677
VV (0,3+1,25+0,3+2,17*2)*0,3 1,857
VV (1,25+2,17*2)*0,3 1,677
VV (0,3+1,25+0,3+2,17*2)*0,3 1,857
VV (1,25+2,17*2)*0,3 1,677
VV (0,3+1,25+0,3+2,17*2)*0,3 1,857
VV (1,25+2,17*2)*0,3 1,677
VV (0,3+1,25+0,3+2,17*2)*0,3 1,857
VV (0,65+1,37*2)*0,3 1,017
VV (0,3+0,65+0,3+1,37*2)*0,3 1,197
VV (0,62+1,35*2)*0,3 0,996
VV (0,3+0,62+0,3+1,35*2)*0,3 1,176
VV (0,62+1,35*2)*0,3 0,996
VV (0,3+0,62+0,3+1,35*2)*0,3 1,176
VV (1,25+2,17*2)*0,3 1,677
VV (0,3+1,25+0,3+2,17*2)*0,3 1,857
VV Součet 73,612
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00
114 K VRN 01 Zařízení staveniště % 1,000 30 000,00 30 000,00

115 K VRN 02 Provoz investora % 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:   Datum: 07.12.2023

Zadavatel: IČ: 47813750

Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86 DIČ:

Uchazeč: IČ: 65142756

DIČ: CZ65142756

Projektant: IČ: 60766859

ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895.Frenštát p.R. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 606 908,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 606 908,00 21,00% 127 450,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 734 358,68

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

SO 03 - Elektoinstalace

Unicont Opava s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 07.12.2023

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86 Projektant:

ing.arch.Martin 

Janda,Lomná 

1895.Frenštát p.R.

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 606 908,00

1. - DEMONTÁŽE 5 000,00

2. - PŘELOŽKA A PŘÍPOJKA NN - přívod 47 036,00

3. - ROZVADĚČ HR 36 715,00

4. - ROZVADĚČ R1 28 591,00

5. - ROZVADĚČ R2 28 591,00

6. - SVÍTIDLA 109 586,00

8. - PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ 38 748,00

9. - SLABOPROUD 18 390,00

10. - INSTALAČNÍ MATERIÁL 80 026,00

11. - KABELY 111 440,00

12. - PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY 77 300,00

X. - REVIZE 15 000,00

OST - Ostatní 10 485,00

SO 03 - Elektoinstalace

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 07.12.2023

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86 Projektant:

ing.arch.Martin 

Janda,Lomná 

1895.Frenštát p.R.

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 606 908,00

D 1. DEMONTÁŽE 5 000,00
1 K 1. Demontáž stávající elektroinstace objektu kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00

D 2. PŘELOŽKA A PŘÍPOJKA NN - přívod 47 036,00
2 K 1..1 Rozpojovací pojistková skříň SR301/NVW1, instalace do fasády ks 1,000 16 520,00 16 520,00

3 K 2. Pojistka nožová PN1-200A gG ks 6,000 247,00 1 482,00

4 K 3. Pojistka nožová PN1-40A gG ks 3,000 195,00 585,00

5 K 4. Spojka kabelová, 240/240 mm průběžná ks 2,000 2 598,00 5 196,00

6 K 5. Kabel AYKY-J 3x240+120 mm2 m 20,000 395,00 7 900,00

7 K 6. Kabel CYKY-J 4x16 mm2 m 15,000 214,00 3 210,00

8 K 7. Ukončení kabelu AYKY-J 3x240+120 mm2 ks 4,000 256,00 1 024,00

9 K 8. Ukončení kabelu CYKY-J 4x16 mm2 ks 2,000 157,00 314,00

10 K 9. Drážka 100x100 mm v cihlové stěně m 15,000 75,00 1 125,00

11 K 10. Zazdění drážky 100x100x v cihlové stěně m 15,000 150,00 2 250,00

12 K 11. Omítka jádrová - malta zazdívací kg 40,000 50,00 2 000,00

13 K 10..1 Výkop o rozměru 350 x 800 mm v zemině tř.4 m 15,000 250,00 3 750,00

14 K 11..1 Zpětný zához výkopu o rozměru 350 x 800 mm v zemině tř.4 m 15,000 50,00 750,00

15 K 12. Výstražná fólie šířka 35 cm - červená, elektro m 15,000 17,00 255,00

16 K 13. Písek kopaný jemný m3 1,500 450,00 675,00

D 3. ROZVADĚČ HR 36 715,00
17 K 1..2 Plastový rozvaděč domovní s plechovými dvířky, typ KLV-48UPS-F - pod omítku, ks 1,000 5 589,00 5 589,00

P
 Poznámka k položce:

rozměry 359x684x97 mm, 48+8 (4x12+8) modulů, IP30, bílý

18 K 2..1 Izolovaná sběrnice do 16A - 3f m 1,500 958,00 1 437,00

19 K 3..1 Svorkovnice N - modrá ks 4,000 95,00 380,00

20 K 4..1 Svorkovnice PE - zelenožlutá ks 4,000 95,00 380,00

21 K 5..1 Vypínač modulový MSO-63/3 - 63A/10kA ks 1,000 1 895,00 1 895,00

22 K 6..1 Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, typ SVBC 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) ks 1,000 7 451,00 7 451,00

23 K 7..1 Jistič jednofázový LTN-6B/1, 10kA ks 3,000 225,00 675,00

24 K 8..1 Jistič jednofázový LTN-10B/1, 10kA ks 3,000 215,00 645,00

25 K 9..1 Jistič jednofázový LTN-10C/1, 10kA ks 2,000 220,00 440,00

26 K 10..2 Jistič jednofázový LTN-16B/1, 10kA ks 7,000 198,00 1 386,00

27 K 11..2 Jistič třífázový LTN-16B/3, 10kA ks 1,000 656,00 656,00

28 K 12..1 Jistič třífázový LTN-20B/3, 10kA ks 2,000 712,00 1 424,00

29 K 13..1 Proudový chránič s ochranou OLI-10B-1N-030, 10A, In=0,03A, 10 kA ks 1,000 1 725,00 1 725,00

30 K 14. Proudový chránič s ochranou OLI-16B-1N-030, 16A, In=0,03A, 10 kA ks 6,000 1 730,00 10 380,00

31 K 15. Impulsní relé MIR-16-001-A230, 230V/16A ks 1,000 944,00 944,00

32 K 16. Napájecí zdroj /zvonkový transformátor, UTZ-4-A, 230Vst/6-12Vst ks 1,000 1 258,00 1 258,00

33 K 17. Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení" ks 1,000 25,00 25,00

34 K 18. Nalepovací štítek - "Nehasit vodou" ks 1,000 25,00 25,00

D 4. ROZVADĚČ R1 28 591,00
35 K 1..3 Plastový rozvaděč domovní s plechovými dvířky, typ KLV-36UPS-F - pod omítku, ks 1,000 3 521,00 3 521,00

P
 Poznámka k položce:

rozměry 359x589x97 mm, 36+8 (3x12+8) modulů, IP30, bílý

36 K 2..1 Izolovaná sběrnice do 16A - 3f m 3,000 958,00 2 874,00

37 K 3..1 Svorkovnice N - modrá ks 3,000 95,00 285,00

38 K 4..1 Svorkovnice PE - zelenožlutá ks 3,000 95,00 285,00

39 K 5..2 Vypínač modulový MSO-32/3 - 32A/10kA ks 1,000 925,00 925,00

40 K 6..1 Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, typ SVBC 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) ks 1,000 7 451,00 7 451,00

41 K 7..1 Jistič jednofázový LTN-6B/1, 10kA ks 2,000 225,00 450,00

42 K 8..1 Jistič jednofázový LTN-10B/1, 10kA ks 3,000 215,00 645,00

43 K 9 Proudový chránič s ochranou OLI-10B-1N-030, 10A, In=0,03A, 10 kA ks 1,000 1 725,00 1 725,00

44 K 10..3 Proudový chránič s ochranou OLI-16B-1N-030, 16A, In=0,03A, 10 kA ks 6,000 1 730,00 10 380,00

45 K 17. Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení" ks 1,000 25,00 25,00

46 K 18. Nalepovací štítek - "Nehasit vodou" ks 1,000 25,00 25,00

D 5. ROZVADĚČ R2 28 591,00
47 K 1..3 Plastový rozvaděč domovní s plechovými dvířky, typ KLV-36UPS-F - pod omítku, ks 1,000 3 521,00 3 521,00

P
 Poznámka k položce:

rozměry 359x589x97 mm, 36+8 (3x12+8) modulů, IP30, bílý

48 K 2..1 Izolovaná sběrnice do 16A - 3f m 3,000 958,00 2 874,00

49 K 3..1 Svorkovnice N - modrá ks 3,000 95,00 285,00

50 K 4..1 Svorkovnice PE - zelenožlutá ks 3,000 95,00 285,00

51 K 5..2 Vypínač modulový MSO-32/3 - 32A/10kA ks 1,000 925,00 925,00

52 K 6..1 Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, typ SVBC 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) ks 1,000 7 451,00 7 451,00

53 K 7..1 Jistič jednofázový LTN-6B/1, 10kA ks 2,000 225,00 450,00

54 K 8..1 Jistič jednofázový LTN-10B/1, 10kA ks 3,000 215,00 645,00

55 K 9 Proudový chránič s ochranou OLI-10B-1N-030, 10A, In=0,03A, 10 kA ks 1,000 1 725,00 1 725,00

56 K 10..3 Proudový chránič s ochranou OLI-16B-1N-030, 16A, In=0,03A, 10 kA ks 6,000 1 730,00 10 380,00

57 K 17. Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení" ks 1,000 25,00 25,00

58 K 18. Nalepovací štítek - "Nehasit vodou" ks 1,000 25,00 25,00

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

SO 03 - Elektoinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6. SVÍTIDLA 109 586,00

59 K Pol1a
LED svítidlo interiérové panelové vestavné, 1x36W, 4000 K, 4100 lm, IP20, korpus - oceloplechový bílý, 

difuzor - mikroprismatický plast, velikost 600x600 mm
ks 25,000 1 890,00 47 250,00

60 K Pol1
LED svítidlo interiérové panelové vestavné, 1x27W, 4000 K, 3200 lm, IP20, korpus - oceloplechový bílý, 

difuzor - mikroprismatický plast, velikost 600x600 mm
ks 8,000 1 890,00 15 120,00

61 K Pol2
LED svítidlo interiérové stropní, BRS4KO300V1/ND, 1x14W, 1500 lm, 4000 K, IP40, tř.I,kov/plast, průměr 

300 mm,
ks 15,000 698,00 10 470,00

62 K Pol3
LED svítidlo interiérové přisazené, typ BRSB4K0300V1/ND, 1x14W, 1400 lm, 4000 K, IP44, průměr 285 mm, 

těleso plech, kryt PMMA, 
ks 14,000 689,00 9 646,00

63 K Pol4
LED svítidlo interiérové stropní, BRS4KO300V1/NDSM, 1x14W, 4000 K, IP40, tř.I, kov/sklo,se senzorem 

osvětlení a pohybu, průměr 300 mm, dle vlastního výběru investora
ks 2,000 1 210,00 2 420,00

64 K Pol5
LED svítidlo venkovní nástěnné, typ LED GREENLUX GXPS041 DITA ROUND W 14W,s PIR čidlem, 

1x14W, 1000 lm, 4000 K, IP54, PC/PC, 
ks 1,000 950,00 950,00

65 K Pol6
LED svítidlo liniové přisazené, typ SK3000M4ND/B, 1x21W, 3000 lm, 4000 K, IP40, délka 1200 mm, tř.I, 

hliník / opálový plast,
ks 8,000 1 485,00 11 880,00

66 K Pol7
LED svítidlo nouzové přisazené, typ ECONOMIC LED SE, 1x3W, s vlastním zdrojem 3h., IP65,korpus plast, 

kryt polykarbonát, 
ks 15,000 790,00 11 850,00

D 8. PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ 38 748,00
67 K 1..4 Pohybové čidlo PIR ks 4,000 889,00 3 556,00

68 K 2..2 Přístroj spínače jednopólového č.1, IP20 ks 10,000 198,00 1 980,00

69 K 3..2 Přístroj spínače dvojitého č.5, IP20 ks 6,000 210,00 1 260,00

70 K 4..2 Přístroj spínače střídavého č.6, IP20 ks 6,000 215,00 1 290,00

71 K 5..3 Přístroj spínače jednopólového č.1, IP44 - pod omítku ks 12,000 198,00 2 376,00

72 K 6..2 Kryt spínače jednoduchý ks 28,000 45,00 1 260,00

73 K 7..2 Kryt spínače dělený ks 6,000 62,00 372,00

74 K 8..2 Rámeček jednonásobný ks 50,000 42,00 2 100,00

75 K 9..2 Rámeček dvojnásobný ks 14,000 59,00 826,00

76 K 10..4 Rámeček trojnásobný ks 6,000 76,00 456,00

77 K 11..3 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 ks 50,000 198,00 9 900,00

78 K 12..2 Zásuvka jednonásobná 230V/16A s.p.o., IP20 ks 10,000 215,00 2 150,00

79 K 13..2 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44 - pod omítku ks 8,000 289,00 2 312,00

80 K 14..1 Ventilátor axiální 230V/100W, průměr 110 mm - serverovna ks 6,000 1 485,00 8 910,00

D 9. SLABOPROUD 18 390,00
81 K 1..5 Komunikační systém kpl. 1,000 15 500,00 15 500,00

82 K 2..3 Datové rozvody - zásuvky dvojité ks 10,000 289,00 2 890,00

D 10. INSTALAČNÍ MATERIÁL 80 026,00
83 K 1..6 Krabice přístrojová KU68/2 - 1901 ks 160,000 98,00 15 680,00

84 K 2..4 Krabice protahovací KU68/2 - 1902 ks 50,000 115,00 5 750,00

85 K 3..3 Krabice KR97/5 ks 10,000 125,00 1 250,00

86 K 4..3 Svorka WAGO 273 - 101 ks 300,000 45,00 13 500,00

87 K 5..4 Svorka WAGO 273 - 104 ks 120,000 55,00 6 600,00

88 K 6..3 Svorka WAGO 273 - 105 ks 150,000 65,00 9 750,00

89 K 7..3 Trubka instalační MONOFLEX PVC-1416 E - světle šedá m 200,000 78,00 15 600,00

90 K 8..3 Krabice pro HOP + vnitřní lišta ks 1,000 1 250,00 1 250,00

91 K 9..3 Krabice pospojování - uzemnění + svorkovnice ks 8,000 1 152,00 9 216,00

92 K 10..5 Svorka pospojovací na uzemění potrubí ks 10,000 98,00 980,00

93 K 11..4 Páska Cu 20x500x0,5 mm ks 10,000 45,00 450,00

D 11. KABELY 111 440,00
94 K 1..7 JYTY-O 2x1 mm2 m 100,000 31,00 3 100,00

95 K 2..5 CYKY-O 3x1,5 mm2 m 200,000 35,00 7 000,00

96 K 3..4 CYKY-J 3x1,5 mm2 m 500,000 35,00 17 500,00

97 K 4..4 CYKY-J 3x2,5 mm2 m 800,000 41,00 32 800,00

98 K 5..5 CYKY-J 5x6 mm2 m 25,000 110,00 2 750,00

99 K 6..4 Kabel datový UTP 4x2x0,5 mm2 - cat.6 - nestíněný m 500,000 29,00 14 500,00

100 K 7..4 Vodič pospojování CY4 zž m 150,000 35,00 5 250,00

101 K 8..4 Vodič pospojování CY6 zž m 70,000 49,00 3 430,00

102 K 9..4 Vodič pospojování CYA10 zž m 10,000 59,00 590,00

103 K 10..6 Ukončení JYTY-O 2x1 mm2 ks 90,000 35,00 3 150,00

104 K 11..5 Ukončení CYKY-O 3x1,5 mm2 ks 70,000 45,00 3 150,00

105 K 12..3 Ukončení CYKY-J 3x1,5 mm2 ks 130,000 45,00 5 850,00

106 K 13..3 Ukončení CYKY-J 3x2,5 mm2 ks 200,000 46,00 9 200,00

107 K 14..2 Ukončení CYKY-J 5x6 mm2 ks 24,000 55,00 1 320,00

108 K 15..1 Ukončení datového kabelu UTP 4x2x0,5 mm2 - cat.6 - nestíněný ks 30,000 22,00 660,00

109 K 16..1 Ukončení CY4 zž ks 50,000 15,00 750,00

110 K 17..1 Ukončení CY6 zž ks 12,000 25,00 300,00

111 K 18..1 Ukončení CYA10 zž ks 4,000 35,00 140,00

D 12. PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY 77 300,00
112 K 1..8 Požární ucpávka průrazu stěny ks 10,000 2 500,00 25 000,00

113 K 2..6 Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 15 cm ks 20,000 250,00 5 000,00

114 K 3..5 Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 30 cm ks 6,000 350,00 2 100,00

115 K 4..5 Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 45 cm ks 2,000 500,00 1 000,00

116 K 5..6 Vysekání kapes do cihel 7x7x5 cm ks 210,000 35,00 7 350,00

117 K 6..5 Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 3 cm m 420,000 25,00 10 500,00

118 K 7..5 Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 5 cm m 150,000 35,00 5 250,00

119 K 8..5 Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 7 cm m 50,000 45,00 2 250,00

120 K 9..5 Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 10 cm m 30,000 50,00 1 500,00

121 K 10..7 Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 5 cm m 40,000 40,00 1 600,00

122 K 11..6 Zapravení rýh v cihelných zdech - průměr šířek + malta m 450,000 35,00 15 750,00

D X. REVIZE 15 000,00
123 K 1..9 Revize elektroinstalace ks 1,000 15 000,00 15 000,00

D OST Ostatní 10 485,00
124 K OST 01 Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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125 K OST 02 Dokumentace skutečného stavu  kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

126 K OST 03 HZS kpl 1,000 485,00 485,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 CC-CZ:
Místo: Opava  Datum: 07.12.2023

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Uchazeč: IČ: 65142756

DIČ: CZ65142756

Projektant: IČ: 633 07 111

Lenka Jerakasová  DIČ:

Zpracovatel: IČ: 633 07 111 

Lenka Jerakasová  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 406 902,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 406 902,50 21,00% 85 449,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 492 352,03

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

SO 04 - VYTÁPĚNÍ 

Unicont Opava s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opava  Datum: 07.12.2023

Zadavatel:   Projektant: Lenka Jerakasová 

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 406 902,50

PSV - Práce a dodávky PSV 380 102,50

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 94 160,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 12 925,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 115 453,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 40 464,50

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 107 560,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 540,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 26 800,00

SO 04 - VYTÁPĚNÍ 

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

Strana 42 z 67



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opava  Datum: 07.12.2023

Zadavatel:   Projektant: Lenka Jerakasová 

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 406 902,50

D PSV Práce a dodávky PSV 380 102,50

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 94 160,00

1 K 7312441131 Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 3,5- 32 kW  soubor 1,000 61 100,00 61 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7312441131

2 K 73124449111 Ekvitermní regulace dodávaná spolu s kotlem , včetně čidel, kabeláže a oživení  soubor 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/73124449111

3 K 731810332
Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, 

průměru 80/125 mm
soubor 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/731810332

4 K 731810342 Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm m 11,000 2 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/731810342

5 K 998731101
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,012 5 000,00 60,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998731101

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 12 925,00

6 K 732211112
Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 

MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 125 l / 1,45 m2
soubor 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732211112

7 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,085 5 000,00 425,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998732101

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 115 453,00

8 K 733122221
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované 

PN 16, T= +110°C Ø 12/1,2
m 95,000 300,00 28 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733122221

9 K 733122222
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované 

PN 16, T= +110°C Ø 15/1,2
m 155,000 320,00 49 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733122222

10 K 733122223
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované 

PN 16, T= +110°C Ø 18/1,2
m 18,000 350,00 6 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733122223

11 K 733122224
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované 

PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5
m 6,000 380,00 2 280,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733122224

12 K 733122225
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované 

PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5
m 17,000 400,00 6 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733122225

13 K 733122226
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované 

PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5
m 14,000 420,00 5 880,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733122226

14 K 733122227
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované 

PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5
m 13,000 480,00 6 240,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733122227

15 K 733123110
Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 

12-15
kus 64,000 25,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733123110

16 K 733190217
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 

z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6
m 318,000 25,00 7 950,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733190217

17 K 998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,202 1 500,00 303,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733101

D 734 Ústřední vytápění - armatury 40 464,50

18 K 73416344511 Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou elektromagnetický PN 40 do 400°C DN 40 soubor 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/73416344511

19 K 734221535 Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové dvouregulační G 3/8 kus 9,000 350,00 3 150,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221535

20 K 734221686
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C voskové otopných 

těles VK
kus 19,000 350,00 6 650,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221686

21 K 7342216861
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C voskové otopných 

těles 
kus 13,000 350,00 4 550,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7342216861

22 K 734261402 Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 kus 19,000 450,00 8 550,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261402

23 K 7342614031 Armatura připojovací rohová HM včetně termostatické hlavice , provedení CHROM  kus 4,000 1 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7342614031

24 K 73426140312 KRYTKA PRO připojovací armaturu HM , provedení CHROM  kus 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/73426140312

25 K 734261416 Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 3/8 kus 9,000 450,00 4 050,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261416

26 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291123

27 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292714

28 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292715

29 K 734292717 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292717

30 K 998734101
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,047 3 500,00 164,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734101

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 107 560,00

31 K 735151191
Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 

900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 350 W
kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151191

32 K 735151273
Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 

tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W
kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151273

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

SO 04 - VYTÁPĚNÍ 
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33 K 735151472
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 

tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W
kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151472

34 K 735151572
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 840 W
kus 2,000 2 400,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151572

35 K 735151574
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W
kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151574

36 K 735151578
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W
kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151578

37 K 735152271
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W
kus 1,000 2 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152271

38 K 735152273
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W
kus 1,000 2 800,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152273

39 K 735152472
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W
kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152472

40 K 735152473
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W
kus 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152473

41 K 735152475
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W
kus 1,000 3 400,00 3 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152475

42 K 735152476
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W
kus 4,000 3 500,00 14 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152476

43 K 735152477
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W
kus 1,000 3 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152477

44 K 735152575
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W
kus 1,000 3 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152575

45 K 735152576
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W
kus 2,000 3 700,00 7 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152576

46 K 735152577
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W
kus 1,000 3 900,00 3 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152577

47 K 735152578
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W
kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152578

48 K 735152579
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W
kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152579

49 K 735152583
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 3358 W
kus 1,000 5 400,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152583

50 K 735152591
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 925 W
kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152591

51 K 735152592
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1157 W
kus 1,000 3 700,00 3 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152592

52 K 735164511 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735164511

53 M 5415304212 těleso trubkové prohnuté se středovým připojením   1220x450mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

54 M 54153042123 těleso trubkové prohnuté se středovým připojením   1500x450mm kus 1,000 3 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 02

55 K 735164512 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735164512

56 M 5415304213 těleso trubkové prohnuté se středovým připojením   1820x750mm kus 2,000 2 900,00 5 800,00 CS ÚRS 2022 02

57 K 998735101
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,824 2 500,00 2 060,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 540,00

58 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 318,000 15,00 4 770,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783614551

59 K 783617611 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní m 318,000 15,00 4 770,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783617611

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 26 800,00

60 K HZS22121 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný - Topná zkouška  hod 72,000 100,00 7 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS22121

61 K HZS24911
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 

výpomocí - Prorážení otvorů a jejich zapravení 
hod 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS24911

62 K HZS24921
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV-

Demontáž původního zařízení UT 
hod 80,000 100,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS24921

63 K HZS42321
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný - Uvedení kotle do 

provozu 
hod 12,000 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS42321
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Opava Datum: 07.12.2023

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Uchazeč: IČ: 65142756

DIČ: CZ65142756

Projektant: IČ: 633 07 111

Lenka Jerakasová  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jerakasová Lenka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 385 455,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 385 455,25 21,00% 80 945,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 466 400,85

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

SO 05 - Zdravotechnické instalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opava Datum: 07.12.2023

Zadavatel:   Projektant: Lenka Jerakasová 

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel: Jerakasová Lenka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 385 455,25

HSV - Práce a dodávky HSV 28 996,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 995,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 825,00

    997 - Přesun sutě 4 176,90

PSV - Práce a dodávky PSV 335 058,35

    713 - Izolace tepelné 7 774,50

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 38 057,50

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 132 170,85

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 13 977,50

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 95 479,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 28 288,50

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 17 510,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 800,00

M - Práce a dodávky M 700,00

    23-M - Montáže potrubí 700,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 20 700,00

SO 05 - Zdravotechnické instalace

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opava Datum: 07.12.2023

Zadavatel:   Projektant: Lenka Jerakasová 

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel: Jerakasová Lenka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 385 455,25

D HSV Práce a dodávky HSV 28 996,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 995,00

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 31,980 250,00 7 995,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612135101

VV 0,07*24+0,1*10+0,15*18+0,2*133 31,980
VV Součet 31,980

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 825,00

2 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm m 24,000 55,00 1 320,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031142

3 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 

mm
m 10,000 55,00 550,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031153

4 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 

mm
m 18,000 55,00 990,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031164

5 K 974031235
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní 

konstrukci do hl. 50 mm a šířky do 200 mm
m 133,000 105,00 13 965,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031235

D 997 Přesun sutě 4 176,90

6 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 3,510 250,00 877,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013113

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,510 200,00 702,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 49,140 10,00 491,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV 3,51*14 "Přepočtené koeficientem množství 49,140

9 K 997013609
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 

cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
t 3,510 600,00 2 106,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013609

VV 2,6*1,35 "Přepočtené koeficientem množství 3,510

D PSV Práce a dodávky PSV 335 058,35

D 713 Izolace tepelné 7 774,50

10 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 

hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí 

jednovrstvá D do 50 mm

m 42,000 55,00 2 310,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463211

11 M 63154570 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm m 34,000 125,00 4 250,00 CS ÚRS 2021 02

12 M 63154571 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm m 6,000 136,00 816,00 CS ÚRS 2021 02

13 M 63154572 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm m 2,000 145,00 290,00 CS ÚRS 2022 02

14 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,031 3 500,00 108,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 38 057,50

15 K 721171916 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171916

16 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 16,000 320,00 5 120,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173401

17 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 13,000 380,00 4 940,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173402

18 K 721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 m 10,000 180,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174024

19 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 18,000 320,00 5 760,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174025

20 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 16,000 150,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042

21 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043

22 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 3,000 320,00 960,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174045

23 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 11,000 55,00 605,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194104

24 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 4,000 55,00 220,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194105

25 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 6,000 55,00 330,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194109

26 K 721212123 Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm kus 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721212123

27 K 721226511 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou DN 40 kus 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721226511

28 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721273153

29 K 721274123 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100 kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721274123

30 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 81,000 25,00 2 025,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111

31 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,185 3 500,00 647,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721101

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 132 170,85

32 K 722175002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 m 170,000 320,00 54 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175002

33 K 722175003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 m 20,000 360,00 7 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175003

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
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34 K 722175004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 m 18,000 400,00 7 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175004

35 K 722181211
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 57,000 65,00 3 705,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181211

36 K 722181212
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm
m 6,000 65,00 390,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181212

37 K 722181221
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 64,000 65,00 4 160,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181221

38 K 722181222
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
m 6,000 75,00 450,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181222

39 K 722181231
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 15,000 65,00 975,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181231

40 K 722181232
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
m 18,000 75,00 1 350,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181232

41 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 m 49,000 50,00 2 450,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182011

42 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 8,000 50,00 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182012

43 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 18,000 50,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182013

44 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 24,000 200,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190401

45 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" kus 30,000 250,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220111

46 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220121

47 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722224115

48 K 722231073 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4" kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231073

49 K 722231074 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1" kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231074

50 K 722231143 Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1" kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231143

51 K 722232043 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2" kus 8,000 450,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232043

52 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1" kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232045

53 K 722232061 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2" kus 5,000 450,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232061

54 K 722232062 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4" kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232062

55 K 722232063 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1" kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232063

56 K 722234265 Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1" kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722234265

57 K 722250133 Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m soubor 1,000 9 500,00 9 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722250133

58 K 722262213 Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4" x 130 mm Qn 1,5 kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722262213

59 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m 208,000 25,00 5 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226

60 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 208,000 25,00 5 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234

61 K 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,401 850,00 340,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722101

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 13 977,50

62 K 723160204 Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1" soubor 1,000 1 850,00 1 850,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723160204

63 K 723160334 Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" soubor 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723160334

64 K 723181023 Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 22/1 m 2,000 320,00 640,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723181023

65 K 723181024 Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 28/1,5 m 18,000 420,00 7 560,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723181024

66 K 723230103 Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závity vnitřní G 3/4" FF kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723230103

67 K 723231164 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1" kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723231164

68 K 723261912
Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 

6 m3/h
kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723261912

69 M GAS.132100 plynoměr membránový nízkotlaký BK se šroubením G4 PN 0,05MPa, rozteč 100 kus 1,000 1 450,00 1 450,00

70 K 998723101
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,031 2 500,00 77,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998723101

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 95 479,00

71 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 5,000 4 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112022

72 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725119125

73 M 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 02

74 K 725211602
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 

sifon, šířka umyvadla 550 mm
soubor 7,000 1 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211602

75 K 725211703
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 450 

mm
soubor 4,000 900,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211703

76 K 725241142 Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 900x900 mm soubor 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725241142

77 K 725244103
Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé 

jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm
soubor 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244103
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78 K 725244843
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře 

otvíravé dvoukřídlové, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm
soubor 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244843

79 K 725291711 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 550 mm soubor 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291711

80 K 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291712

81 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm soubor 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291722

82 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 26,000 100,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813111

83 K 725821329 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou soubor 2,000 1 800,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821329

84 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 11,000 1 100,00 12 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822611

85 K 725841332 Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem soubor 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725841332

86 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 10,000 300,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861102

87 K 725861312 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861312

88 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725862103

89 K 725865311
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 

40/50
kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865311

90 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 5,000 450,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725980122

91 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,386 1 500,00 579,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725101

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 28 288,50

92 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výška 1080 mm
soubor 6,000 4 500,00 27 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726111031

93 K 726191001 Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet soubor 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726191001

94 K 726191002 Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž soubor 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726191002

95 K 998726111
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,059 1 500,00 88,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726111

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 17 510,50

96 K 732421212
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN 

přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h
soubor 1,000 17 500,00 17 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732421212

97 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,003 3 500,00 10,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998732101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 800,00

98 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 20,000 45,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783614551

99 K 783617611 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní m 20,000 45,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783617611

D M Práce a dodávky M 700,00

D 23-M Montáže potrubí 700,00

100 K 230230016 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 20,000 35,00 700,00 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 700,00

101 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 

výpomocí-ZEDNICKÉ VÝPOMOCI 
hod 26,000 250,00 6 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2491

102 K HZS249211
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV-

Demontáž původního zařízení 
hod 32,000 250,00 8 000,00

103 K HZS4212
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista-REVIZE 

POŽÁRNÍCH HYDRANTŮ 
hod 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4212

104 K HZS4232
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný -BAKTERIOLOGICKÉ 

ZKOUŠKY VODY 
hod 6,000 700,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4232
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Opava Datum: 07.12.2023

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Uchazeč: IČ: 65142756

DIČ: CZ65142756

Projektant: IČ: 633 07 111

Lenka Jerakasová  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jerakasová Lenka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 517,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 42 517,70 21,00% 8 928,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 446,42

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

SO 06 - Přípojka kanalizace

Unicont Opava s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opava Datum: 07.12.2023

Zadavatel:   Projektant: Lenka Jerakasová 

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel: Jerakasová Lenka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 42 517,70

HSV - Práce a dodávky HSV 42 517,70

    1 - Zemní práce 27 408,70

      4 - Vodorovné konstrukce 1 744,20

    8 - Trubní vedení 12 824,00

    998 - Přesun hmot 2 285,00

SO 06 - Přípojka kanalizace

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opava Datum: 07.12.2023

Zadavatel:   Projektant: Lenka Jerakasová 

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel: Jerakasová Lenka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 517,70

D HSV Práce a dodávky HSV 42 517,70

D 1 Zemní práce 27 408,70

1 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

m 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001405

2 K 132354202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
m3 24,624 390,00 9 603,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354202

VV 15,2*0,9*1,8 24,624
VV Součet 24,624

3 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 6,152 280,00 1 722,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137

4 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 61,520 15,00 922,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139

VV 6,152*10 "Přepočtené koeficientem množství 61,520

5 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 6,152 55,00 338,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112

6 K 167151122
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, 

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 6,152 85,00 522,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151122

7 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin nesoudržných kamenitých
m3 6,152 150,00 922,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151112

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 11,074 300,00 3 322,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221

VV 6,152*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 11,074

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 18,500 125,00 2 312,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

10 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,100 450,00 1 845,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 6,560 450,00 2 952,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3,28*2 "Přepočtené koeficientem množství 6,560

D 4 Vodorovné konstrukce 1 744,20

12 K 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 2,052 850,00 1 744,20

VV 15,2*0,9*0,15 2,052
VV Součet 2,052

D 8 Trubní vedení 12 824,00

13 K 871265211 Napojení do stávající kanalizační šachtice kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871265211

14 K 871270310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125 m 15,200 300,00 4 560,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871270310

15 M 28617002 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10 m 16,000 180,00 2 880,00 CS ÚRS 2022 02

16 K 877275211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 125
kus 3,000 200,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877275211

17 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2022 02

18 M 28611355 koleno kanalizace PVC KG 125x30° kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2022 02

19 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 15,200 35,00 532,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892351111

20 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 15,200 10,00 152,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113

D 998 Přesun hmot 2 285,00

21 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 0,914 2 500,00 2 285,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

SO 06 - Přípojka kanalizace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 CC-CZ:
Místo: Opava  Datum: 07.12.2023

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Uchazeč: IČ: 65142756

DIČ: CZ65142756

Projektant: IČ: 633 07 111

Lenka Jerakasová  DIČ:

Zpracovatel: IČ: 633 07 111 

Lenka Jerakasová  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 123 971,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 123 971,05 21,00% 26 033,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 150 004,97

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

SO 07 - KLIMATIZACE A VZDUCHOTECHNIKA 

Unicont Opava s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opava  Datum: 07.12.2023

Zadavatel:   Projektant: Lenka Jerakasová 

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 123 971,05

PSV - Práce a dodávky PSV 114 921,05

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 691,70

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 300,85

    751 - Vzduchotechnika 112 928,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 050,00

SO 07 - KLIMATIZACE A VZDUCHOTECHNIKA 

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opava  Datum: 07.12.2023

Zadavatel:   Projektant: Lenka Jerakasová 

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 123 971,05

D PSV Práce a dodávky PSV 114 921,05

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 691,70

1 K 7211740423 Potrubí z trub polypropylenových připojovací pr. 32 - odvod kondenzátu  m 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7211740423

2 K 721194103 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 2,000 45,00 90,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194103

3 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,002 850,00 1,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 300,85

4 K 7258654111 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů - kondenzační sifón ( např.HL 136.N) kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7258654111

5 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,001 850,00 0,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102

D 751 Vzduchotechnika 112 928,50

6 K 751122052 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 100 do 200 mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751122052

7 M 542331011 ventilátor radiální malý plastový 300m3/h, s vestavěnou zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 02

8 K 751398031 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398031

9 M 429721131 mřížka větrací dveřní  kovová 100x500mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

10 M 429751151 montážní příslušenství kg 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

11 K 751511122
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 

mm
m 0,500 50,00 25,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751511122

12 M 42981097 trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm m 0,500 300,00 150,00 CS ÚRS 2022 02

VV 0,416666666666667*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,500

13 K 751514763 Montáž protidešťové žaluzie na stěnu s přírubou, průměru 125 mm kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514763

14 M 42981035 žaluzie pr.125 mm kus 1,000 302,00 302,00 CS ÚRS 2022 02

15 K 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) kus 2,000 8 500,00 17 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751711111

16 K 751721115
Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 6 vnitřních jednotek - chladící výkon 7kW, 

včetně dodávky konzol 
kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751721115

17 K 751791114 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0) m 11,000 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751791114

18 M 484710481 Chladivo R32 - 9kg kus 0,200 1 200,00 240,00 CS ÚRS 2022 02

19 M 42981910 trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl. 1,0 mm, izolace 9 mm m 11,330 300,00 3 399,00 CS ÚRS 2022 02

VV 11*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 11,330

20 K 751791115 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 18 (3/4" x 1,0) m 7,000 250,00 1 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751791115

21 M 42981911 trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl. 1,0 mm, izolace 9 mm m 7,210 250,00 1 802,50 CS ÚRS 2022 02

VV 7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 7,210

22 M 42956042 Venkovní jednotka 7,0 kW kus 1,000 46 800,00 46 800,00 CS ÚRS 2022 02

23 M 4295604122 Vnitřní nástěnná jednotka 3,50 kW,včetně ovládání kus 2,000 12 500,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02

24 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
t 0,087 30 000,00 2 610,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 050,00
25 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 6,000 550,00 3 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2232

26 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 

výpomocí
hod 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2491

27 K HZS3211
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér 

vzduchotechniky a chlazení - komplexní vyzkoušení 
hod 8,000 500,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3211

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

SO 07 - KLIMATIZACE A VZDUCHOTECHNIKA 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Opava Datum: 07.12.2023

Zadavatel: IČ:

  DIČ:

Uchazeč: IČ: 65142756

DIČ: CZ65142756

Projektant: IČ: 633 07 111

Lenka Jerakasová  DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jerakasová Lenka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 165 863,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 165 863,60 21,00% 34 831,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 200 694,96

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

SO 08 - STL přípojka plynu 

Unicont Opava s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opava Datum: 07.12.2023

Zadavatel:   Projektant: Lenka Jerakasová 

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel: Jerakasová Lenka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 165 863,60

HSV - Práce a dodávky HSV 80 137,60

    1 - Zemní práce 60 494,00

      4 - Vodorovné konstrukce 3 128,00

    5 - Komunikace pozemní 17 792,00

    8 - Trubní vedení 1 380,00

    998 - Přesun hmot 471,60

PSV - Práce a dodávky PSV 6 428,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 6 428,00

M - Práce a dodávky M 79 298,00

    23-M - Montáže potrubí 78 838,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 460,00

SO 08 - STL přípojka plynu 

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opava Datum: 07.12.2023

Zadavatel:   Projektant: Lenka Jerakasová 

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel: Jerakasová Lenka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 165 863,60

D HSV Práce a dodávky HSV 80 137,60

D 1 Zemní práce 60 494,00

1 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

m 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405

2 K 132354102
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
m3 55,200 390,00 21 528,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354102

VV 46*0,8*1,5 55,200
VV Součet 55,200

3 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 16,560 200,00 3 312,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV 12,88+3,68 16,560
VV Součet 16,560

4 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 165,600 10,00 1 656,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

VV 16,56*10 "Přepočtené koeficientem množství 165,600

5 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 16,560 55,00 910,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112

6 K 167151122
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, 

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 16,560 85,00 1 407,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151122

7 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin nesoudržných kamenitých
m3 16,560 150,00 2 484,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151112

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 16,560 300,00 4 968,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

VV 9,2*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 16,560

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 38,640 125,00 4 830,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

10 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 12,880 450,00 5 796,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

VV 46*0,8*0,35 12,880
VV Součet 12,880

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 20,608 450,00 9 273,60 CS ÚRS 2023 02

VV 10,304*2 "Přepočtené koeficientem množství 20,608

D 4 Vodorovné konstrukce 3 128,00

12 K 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 3,680 850,00 3 128,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV 46*0,8*0,10 3,680
VV Součet 3,680

D 5 Komunikace pozemní 17 792,00

13 K 566901143
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm
m2 6,400 380,00 2 432,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901143

VV 8*0,8 6,400
VV Součet 6,400

14 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO 

(AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm
m2 6,400 1 200,00 7 680,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572340112

15 K 572350111
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA), po 

zhutnění tl. přes 20 do 40 mm
m2 6,400 1 200,00 7 680,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572350111

D 8 Trubní vedení 1 380,00

16 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 46,000 30,00 1 380,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111

D 998 Přesun hmot 471,60

17 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 4,386 100,00 438,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

18 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 0,022 1 500,00 33,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 6 428,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 6 428,00

19 K 723181024 Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 28/1,5 m 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723181024

20 K 723220214 Armatury s jedním závitem přechodová šroubení vnitřní závit G 1" F x D 32 kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723220214

21 K 723231164 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1" kus 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723231164

22 K 723234311
Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 

m3/hod
soubor 1,000 2 800,00 2 800,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723234311

23 K 998723101
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,008 3 500,00 28,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998723101

D M Práce a dodávky M 79 298,00

D 23-M Montáže potrubí 78 838,00

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 2302000031 Napojení na stávající plynovodní potrubí PE 110 včetně potřebných armatur  kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/2302000031

25 K 230200116
Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 25, včetně dodávky 

chráničky 
m 1,500 300,00 450,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230200116

26 K 230205025
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. 

stěny 3,0 mm
m 48,000 1 100,00 52 800,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205025

27 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 50,400 70,00 3 528,00 CS ÚRS 2023 02

VV 48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 50,400

28 K 230205225 Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm kus 9,000 1 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205225

29 M 28614198 koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2023 02

30 M 28614199 koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2023 02

31 K 230230016 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 46,000 85,00 3 910,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230230016

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 460,00

32 K 460671113 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm m 46,000 10,00 460,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:   Datum: 07.12.2023

Zadavatel: IČ: 47813750

Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86 DIČ:

Uchazeč: IČ: 65142756

DIČ: CZ65142756

Projektant: IČ: 60766859

ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895.Frenštát p.R. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 219 407,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 219 407,00 21,00% 46 075,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 265 482,47

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

SO 09 - EPS

Unicont Opava s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 07.12.2023

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86 Projektant:

ing.arch.Martin 

Janda,Lomná 

1895.Frenštát p.R.

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 219 407,00

D1 - Materiál EPS 122 807,00

D2 - Ostatní 96 600,00

SO 09 - EPS

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:   Datum: 07.12.2023

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86 Projektant:

ing.arch.Martin 

Janda,Lomná 

1895.Frenštát p.R.

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 219 407,00

D D1 Materiál EPS 122 807,00
1 K EPS 01 Opticko-kouřový hlásič ks 13,000 2 100,00 27 300,00

2 K EPS 02 Tlačítkový hlásič ks 3,000 2 063,00 6 189,00

3 K EPS 03 Multifunkční siréna EN 54-3, 9-29V, 97dB, IP21, rudá ks 3,000 960,00 2 880,00

4 K EPS 04 Spínaný zdroj, 27,6V/4,2A trvale/5A krátkodobě, AKU 2x7Ah ks 1,000 7 038,00 7 038,00

5 K EPS 05 Aku 12V/7Ah max. dob. proud 6,5A ks 2,000 716,00 1 432,00

6 K EPS 06 Prvek vstupně/výstupní s hlídanými výstupy (4xIN/4xOUT) v krabici ks 1,000 6 972,00 6 972,00

7 K EPS 07
Kabel s požární integritou – Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 

50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266
m 700,000 46,00 32 200,00

8 K EPS 08 Kabel s požární integritou - PRAFlaDur 3x2.5 PH120-R B2caS1D0 m 50,000 62,00 3 100,00

9 K EPS 09 Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí ks 1,000 1 416,00 1 416,00

10 K EPS 10 Vodič CYA6 ŽZ m 50,000 41,00 2 050,00

11 K EPS 11 Jistič 1f/6A ks 1,000 289,00 289,00

12 K EPS 12 Trubka tuhá 20mm, vč. příchytek, hmoždinek,vrutů (v prostoru energokanálu) m 480,000 65,00 31 200,00

13 K EPS 13
Držák samolepky pro vyznačení adresy pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou. Balení 100ks 

(uvedena cena za 100ks).
ks 13,000 22,00 286,00

14 K EPS 14 Samolepky s čísly adres - barva dle čísla kruhu ks 13,000 35,00 455,00

D D2 Ostatní 96 600,00

15 K EPS 15 Programování SW požárních ústředen EPS, uvedení do provozu, výchozí revize, koordinační zkoušky, aj. hod 20,000 550,00 11 000,00

16 K EPS 75 Integrace do systému grafické nástavby hos 20,000 650,00 13 000,00

17 K EPS 76 Ostatní instalační materiál a práce hod 90,000 100,00 9 000,00

18 K EPS 77 Stavební výpomoce (vysekání drážek, zaomítání drážek, průrazy) hod 24,000 200,00 4 800,00

19 K EPS 78 Spolupráce s jinými profesemi hod 8,000 650,00 5 200,00

20 K EPS 79 Oživení systému hod 24,000 550,00 13 200,00

21 K EPS 80 Elektrorevize systému hod 8,000 650,00 5 200,00

22 K EPS 81 Funkční zkouška systému hod 10,000 700,00 7 000,00

23 K EPS 82 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu hod 4,000 600,00 2 400,00

24 K EPS 83 Úklidové práce hod 80,000 150,00 12 000,00

25 K EPS 84 Celkem zkoušky, měření kpl 1,000 8 900,00 8 900,00

26 K EPS 85 Celkem doprava, přesun hmot kpl 1,000 4 900,00 4 900,00

Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST
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