

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **230928** **5.ZŠ Zlín**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

KDZ, spol. s r.o.

IČO: **15526691**

Razov 1256

DIČ: **CZ15526691**

76312

Vizovice

Vypracoval:

Rozpočtář

Rozpis ceny

Celkem

HSV			340 942,10
PSV			291 541,85
MON			290 340,60
Vedlejší náklady			44 620,00
Ostatní náklady			31 320,00
Celkem			998 764,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	998 764,55 CZK
Základní DPH	21 %	209 740,56 CZK

Zaokrouhlení


0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 208 505,11 CZK


v

dne



Datum: 2024.01.12
10:42:03 +01'00'

Za zhotovitele



Datum: 2024.01.16
10:51:37 +01'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	75 940,00	15 947,40	91 887,40	8
001	ON + VN	0,00	75 940,00	15 947,40	91 887,40	8
SO 01	Jazykovo-počítačová učebna	0,00	669 613,57	140 618,85	810 232,42	67
001	Stavební část	0,00	669 613,57	140 618,85	810 232,42	67
SO 02	Kabinet fyziky	0,00	253 210,98	53 174,31	306 385,29	25
001	Stavební rozpočet	0,00	253 210,98	53 174,31	306 385,29	25
Celkem za stavbu		0,00	998 764,55	209 740,56	1 208 505,11	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			138 604,00	13,9
64	Výplně otvorů	HSV			157 622,40	15,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			24 184,60	2,4
776	Podlahy povlakové	PSV			188 745,40	18,9
783	Nátěry	PSV			21 894,60	2,2
784	Malby	PSV			56 717,25	5,7
M21	Elektromontáže	MON			290 340,60	29,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			44 715,70	4,5
VN	Vedlejší náklady	VN			44 620,00	4,5
ON	Ostatní náklady	ON			31 320,00	3,1
Cena celkem					998 764,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	230928	5.ZŠ Zlín
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	001	ON + VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				44 620,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 150,00	12 150,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	16 466,00	16 466,00
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 846,00	2 846,00
5	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	7 158,00	7 158,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				31 320,00
6	004111020R	Dopracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.						
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	3 185,00	3 185,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	11 820,00	11 820,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
9	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	3 520,00	3 520,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
10	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	2 795,00	2 795,00
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						
Celkem						75 940,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	230928	5.ZŠ Zlín
O:	SO 01	Jazykovo-počítačová učebna
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				83 160,00
1	202	Zednické výpomoci HSV - zapravení drážek v podlaze, ve stěnách, začistění omítek apod.	hod	80,00000	315,00	25 200,00
2	203	Zednické výpomoci HSV - pomocné práce při sekání a bourání, frézování, odnosení stávajícího vybavení	hod	72,00000	284,00	20 448,00
3	3.001	Celkové sestavení, vnošení a kotvení a montáž učebny, vč. dopravy pracovníků apod.	hod	72,00000	521,00	37 512,00
Díl: 64		Výplně otvorů				141 180,40
4	64_001.1	Vnější roletové elektrické zatemnění, cca 2500 x 1500 mm (V x Š) - tolerance ±10%, roleta black out, vedené v AL lištách, kovový tubus s navijecím systémem, zvýšená mech. odolnost	kus	5,00000	25 966,00	129 830,00

Motoricky dálkově ovládané.

(nutno zaměřit na místě)

5	64_002	Dálkový ovladač, umožňuje ovládání všech oken současně, nebo jednotlivě s možností zastavení v libovolné výšce	kus	1,00000	3 850,40	3 850,40
6	64_003	Montáž zatemnění ovládaného elektricky, vč. nastavení koncových poloh a seřízení jako celku	kpl	5,00000	1 500,00	7 500,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				24 184,60
7	766_001	Vestavná skříň 2100 x 1530 x 450 mm (v/š/h) - tolerance +/- 5%, konstrukce LTD, rozdělena na 2 sekce šíře 765mm, spodní část 2-dvéřová policová, v cca 1100mm, horní část cca 1000mm. Uzamykatelná	kus	1,00000	24 184,60	24 184,60

sjednoceným klíčem, celá konstrukce zpevněna kovovým profilem 40/20 mm, 1x v horní, 1x v prostřední a 1x ve spodní části

Díl: 776		Podlahy povlakové				136 750,77
8	776101121	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	65,00000	24,00	1 560,00
9	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	35,00000	17,30	605,50
10	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	35,00000	118,20	4 137,00
11	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	65,00000	118,20	7 683,00
12	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	65,00000	308,00	20 020,00
13	776981113	Lišta hliníková přechodová, různá výška povl.podlah profil 55/A, samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm	m	1,00000	357,00	357,00
14	777101101	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	65,00000	10,00	650,00
15	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	65,00000	74,90	4 868,50
16	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	65,00000	71,00	4 615,00
17	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	65,00000	87,10	5 661,50
18	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	65,00000	237,00	15 405,00
19	776421111	Montáž přechodových lišt lepením	m	1,00000	67,30	67,30
20	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	65,00000	28,90	1 878,50
21	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	65,00000	65,00	4 225,00
22	28410101R1	PVC min. tloušťka 1,5 mm, povrchová úprava PUR, reakce výrobku na oheň dle EN13501-1, protikluznost dle ČSN744507	m2	65,00000	981,40	63 791,00
23	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 362,74000	0,90	1 226,47

Díl: 783		Nátěry				15 219,60
24	783324340	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2	34,20000	423,00	14 466,60
25	783.0025	Nátěr dveřních zárubní 1xZ+2xLak do rozměru 900/2000 mm	kus	1,00000	753,00	753,00

Položkový rozpočet

S:	230928	5.ZŠ Zlín
O:	SO 01	Jazykovo-počítačová učebna
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				29 098,50
26	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	161,00000	41,80	6 729,80
27	784403801	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	161,00000	27,00	4 347,00
28	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	161,00000	27,00	4 347,00
29	784195212	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	161,00000	64,70	10 416,70
30	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	24,00000	84,15	2 019,60
31	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojítych nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	22,00000	51,60	1 135,20
32	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	2,00000	51,60	103,20
Díl: M21		Elektromontáže				215 281,50
33	900	HZS elektromontér v tarifní třídě 8	h	110,00000	612,70	67 397,00
34	210800118	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	15,00000	147,12	2 206,80
35	21.001	Pomocné práce pro elektroinstalace	hod	90,00000	360,00	32 400,00
36	21.002	Pomocný instalační a drobný materiál pro elektroinstalace	kpl	1,00000	3 514,00	3 514,00
37	Rozvaděč	PVC zápusťný rozvaděč uzavíratelný, PVC zápusťná rozvodnice uzavíratelná 24 modulová, 1x jistič B10A 9x jistič B16A, 1x Proud chr., 1x vypínač	kpl	1,00000	16 247,00	16 247,00
38	Instalace - 230V k	Zásuvky 230V/10A	kus	30,00000	230,00	6 900,00
39	Instalace 230V - k	Rozvody CYKY 3x2,5; zakončeny zásuvkami a krabicemi KU 68	m	120,00000	51,00	6 120,00
40	Instalace rozvodu v	Rozvod 230V v katedře, vč. zásuvek 230V/10A a kabelu CYKY 3x2,5 - 230V	kpl	1,00000	4 593,40	4 593,40
41	Instalace UTP	Zásuvky pro kabely UTP s koncovkami RJ 45	kus	30,00000	229,00	6 870,00
42	Instalace UTP kab	UTP kabel zakončený koncovkami nebo zásuvkami RJ 45, kat. 5e	m	165,00000	28,00	4 620,00
43	Jistič	Jistič 3F 25A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B.	kus	1,00000	914,60	914,60
44	Osvětlení LED pan	Lomené přisazené/závěsné LED osvětlení min. 1195 x 100mm, min 36W, min 3600lm, IP 20	kus	2,00000	3 742,00	7 484,00
45	Podružné práce	Pomocné práce, doprava	soubor	1,00000	3 870,00	3 870,00
46	Přepětíová ochrana	Svodíče přepětí 280V, 12,5kA do silového rozvaděče a ostatní drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky, atd.)	soubor	1,00000	3 589,20	3 589,20
47	Revize	Výchozí revize elektro pro silové rozvody v učebně + pro podružný silový rozvaděč + pro provozní osvětlení	kus	1,00000	2 415,00	2 415,00
48	Instalace	Instalace silového rozvaděče do stěny	kus	1,00000	571,00	571,00
49	Instalace	Instalace ostatního instalačního materiálu	soubor	15,00000	132,00	1 980,00
50	Instalace	Instalace světelného kabelu, do zdi/stropu, vč. dodávky kabelu	m	185,00000	40,70	7 529,50
51	Osvětlení LED pan	Přisazené/závěsné LED osvětlení min. 1195 x 295 mm, min. 36W, min 3600 lm, IP 20	kus	12,00000	3 005,00	36 060,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				24 738,20
52	997013213	Doprava sutí budova v-12m ručně	t	0,98000	1 000,00	980,00
53	979095312	Naložení a složení suti	t	0,98000	1 243,00	1 218,14
54	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,80000	33,00	323,40
55	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,98000	327,00	320,46
56	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,98000	2 390,00	2 342,20
57	913	Hzs - Stavební dělník	h	24,00000	450,00	10 800,00

Demontáž stávajícího vybavení, vč. protiděrového obložení

Položkový rozpočet

S:	230928	5.ZŠ Zlín
O:	SO 01	Jazykovo-počítačová učebna
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	99900000R	Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč uložení na skládku	kus	1,00000	8 754,00	8 754,00

Celkem	669 613,57
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	230928	5.ZŠ Zlín
O:	SO 02	Kabinet fyziky
R:	001	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				55 444,00
1	202	Zednické výpomoci HSV - zapravení drážek v podlaze, ve stěnách, začistění omítek apod.	hod	72,00000	315,00	22 680,00
2	203	Zednické výpomoci HSV - pomocné práce při sekání a bourání, frézování, odnoseň stávajícího vybavení	hod	64,00000	284,00	18 176,00
3	3.001	Celkové sestavení, vnošení a kotvení a montáž učebny, vč. dopravy pracovníků apod.	hod	28,00000	521,00	14 588,00
Díl: 64		Výplně otvorů				16 442,00
4	64_001.2	Vnitřní roletové elektrické zatemnění, cca 2500 x 1400 mm (V x Š) - tolerance ±10%, roleta black out vedené v AL lištách, kovový tubus s navíjecím systémem, zvýšená mech. odolnost	kus	1,00000	14 942,00	14 942,00

Motoricky ovládané pomocí stěnového ovladače s relém

(nutno zaměřit na místě)

5	64_003	Montáž zatemnění ovládaného elektricky, vč. nastavení koncových poloh a seřízení jako celku	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				51 994,63
6	776101121	Provedení penetrace podkladu pod povlak podlahy	m2	24,00000	24,00	576,00
7	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	22,00000	17,30	380,60
8	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	22,00000	118,20	2 600,40
9	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	24,00000	118,20	2 836,80
10	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	24,00000	308,00	7 392,00
11	776981113	Lišta hliníková přechodová, různá výška povl. podlah profil 55/A, samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm	m	1,00000	357,00	357,00
12	777101101	Příprava podkladu - vysávání podlah prům. vysavačem	m2	24,00000	10,00	240,00
13	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	24,00000	74,90	1 797,60
14	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	24,00000	71,00	1 704,00
15	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	24,00000	87,10	2 090,40
16	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	24,00000	237,00	5 688,00
17	776421111	Montáž přechodových lišt lepením	m	1,00000	67,30	67,30
18	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	24,00000	28,90	693,60
19	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	24,00000	65,00	1 560,00
20	28410101R1	PVC min. tloušťka 1,5 mm, povrchová úprava PUR, reakce výrobku na oheň dle EN13501-1, protikluznost dle ČSN744507	m2	24,00000	981,40	23 553,60
21	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	508,14000	0,90	457,33

Díl: 783		Nátěry				6 675,00
22	783324340	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2	14,00000	423,00	5 922,00
23	783.0025	Nátěr dveřních zárubní 1xZ+2xLak do rozměru 900/2000 mm	kus	1,00000	753,00	753,00
Díl: 784		Malby				27 618,75
24	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	161,00000	41,80	6 729,80
25	784403801	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	161,00000	27,00	4 347,00
26	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	161,00000	27,00	4 347,00
27	784195212	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	161,00000	64,70	10 416,70
28	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	15,00000	84,15	1 262,25
29	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojíých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	8,00000	51,60	412,80

Položkový rozpočet

S:	230928	5.ZŠ Zlín
O:	SO 02	Kabinet fyziky
R:	001	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	2,00000	51,60	103,20
Díl: M21 Elektromontáže						75 059,10
31	900	HZS elektromontér v tarifní třídě 8	h	48,00000	612,70	29 409,60
32	21.001	Pomocné práce pro elektroinstalace	hod	40,00000	360,00	14 400,00
33	21.002	Pomocný instalační a drobný materiál pro elektroinstalace	kpl	1,00000	3 514,00	3 514,00
34	Instalace - 230V ko	Zásuvky 230V/10A	kus	6,00000	230,00	1 380,00
35	Instalace 230V - ka	Rozvody CYKY 3 x 2,5; zakončeny zásuvkami a krabicemi KU 68	m	35,00000	51,00	1 785,00
36	Instalace UTP	Zásuvky pro kabely UTP s koncovkami RJ 45	kus	4,00000	229,00	916,00
37	Instalace UTP kab	UTP kabel zakončený koncovkami nebo zásuvkami RJ 45, kat. 5e	m	50,00000	28,00	1 400,00
38	Podružné práce	Pomocné práce, doprava	soubor	1,00000	3 947,00	3 947,00
39	Revize	Výchozí revize elektro pro silové rozvody v učebně + pro podružný silový rozvaděč + pro provozní osvětlení	kus	1,00000	2 415,00	2 415,00
40	Instalace	Instalace ostatního instalačního materiálu	soubor	5,00000	571,00	2 855,00
41	Instalace	Instalace světelného kabelu, do zdi/stropu, vč. dodávky kabelu	m	25,00000	40,70	1 017,50
42	Osvětlení LED pan	Prisazené/závěsné LED osvětlení min.1195 x 295 mm, min. 36W, min 3600 lm, IP 20	kus	4,00000	3 005,00	12 020,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						19 977,50
43	997013213	Doprava sutí budova v-12m ručně	t	0,65000	1 000,00	650,00
44	979095312	Naložení a složení suti	t	0,65000	1 243,00	807,95
45	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,50000	33,00	214,50
46	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,65000	327,00	212,55
47	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,65000	3 290,00	2 138,50
48	913	Hzs - Stavební dělník	h	16,00000	450,00	7 200,00
Demontáž stávajícího vybavení, vč. protiděrového obložení						
49	99900000R	Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč uložení na skládku	kus	1,00000	8 754,00	8 754,00
Celkem						253 210,98

Poznámky uchazeče k zadání