

**OBJEDNÁVKA č.: 0017/2024****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha–Suchbátov
Odbor hospodářské správy
Suchbátovské náměstí 734/3
16500 Praha

Peněžní ústav:

č. ú.

E: raha-suchbátov.cz

IČO: 00231231 DIČ: CZ00231231

DODAVATEL:

PRO-PLANS s.r.o.

Nerudova 945/36
37004 České Budějovice

Tel:

E:

IČO: 05473012 DIČ: CZ05473012

Příjemce dodávky: Odbor hospodářské správy

Kontaktní osoba:

Spojení: 222361434

aha-

suchbátov.cz

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednááme:

projekt sanace střechy (exteriér) nástavby budovy radnice v Praze-Suchbátově, na základě usn. rady MČ Praha-Suchbátov č. 59.6. ze dne 10.1.2024, dle cenové nabídky z 13.8.2023.

VF1 Příprava ... 51 750 Kč

VF2 Návrh sanace střechy ve variantách ... 59 500 Kč

Doprava, logistika ... 10 850 Kč

Předpokládaná cena ... 122 100 Kč bez DPH, tj. 147.741 Kč s DPH 21%.

Termín:

1) Průzkumy a pasport do 02/2024 v závislosti na počasí

2) návrh a odevzdání 03/2024

Fakturuje se po odevzdání díla se splatností 14 dní od doručení bezchybné faktury do podatelny objednatele.

Termín plnění: 31.03.2024

Cena sjednaná dohodou ve výši: **147 741,00** Kč s DPH**Na faktuře vyčíslete zvlášť materiál a práci.****Objednatel je plátcem DPH.**DOL.
dol

V Praze dne: 24.01.2024

⑧

OSM Vedoucí odboru

Vystavil: Navrátilová Jitka MgA., OHSOM_REF_3

PROVEDENÍ PRÁCE, NABÍDKA

příprava, konzultace, projekt sanace

Investor: Městská část Praha-Suchdol
Telefon:
Adresa: Suchdolské náměstí 734/3, Suchdol,
IČ, DIČ: 00231231, CZ00231231
e-mail:

akce : **SANACE ČÁSTI STŘECHY**
- pouze plechová část
Dodavatel: PRO-PLANS s.r.o.
Telefon:
Adresa:
IČO, DIČ: 05473012, CZ05473012

Poznámka: cena je jako reálný odhad výkonu

PROVEDENÍ PRÁCE	jed	cena/jed	Celkem Kč	pozn
-----------------	-----	----------	-----------	------

VF1

Příprava

Příprava zakázky, organizace. (HOD)

Podklady – dohledání, digitalizace

Zaměření – návštěva stavby, 2 os.

Geodet - polohopis a výškopis

hotovo úřadem

STAV

Výkresy stavu

Problémové výkresy s popisem problémů

Předběžný návrh sanace

CELKEM VF1

51750

část hotovo

VF2

Návrh sanace střechy ve variantách

Situační výkres sanace - opatření

Celkové výkresy sanace

Detaily

Výkaz výměr

Rozpočet

Konzultace

Tisky / vazby : 3Paré cca

CELKEM VF2

59500

nabídka

Doprava, km

Logistika

odhad

Celkem bez DPH

122 100 Kč

Datum:

13.08.2023

Zpracoval, tel.:

j.arch.

Ke dni 13.8.2023

Banovní spojení

Peněžní ústav:

Číslo účtu: