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Výzva k dílčímu plnění č. 24225001822
k Rámcové dohodě č. 23105001928

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
jejímž jménem jedná: velitel 142. praporu oprav, podplukovník Ing. Michal Kadáš
se sídlem na adrese: Dragounská 66, 339 01 Klatovy
kontaktní osoba ve věcech smlouvy:
telefonické spojení a e-mail:

osoba pověřená jednat ve věcech technických:

telefonické spojení a e-mail:
adresa pro doručování korespondence: Vojenský útvar 4854, Dragounská 66,

339 01 Klatovy
dále jen („objednatel“)

a

AUTIKA, s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16832
se sídlem: Jáchymovská 42/19, 360 04 Karlovy Vary-Bohatice
IČO: 26382423
DIČ: CZ26382423
bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
číslo účtu: 35-3982950227/0100
osoba oprávněná k jednání: Jiří Dvořák, jednatel
kontaktní osoba:
telefonické a e-mailové spojení:
adresa pro doručování korespondence: Jáchymovská 42/19, 360 04 Karlovy Vary- Bohatice
dále jen („zhotovitel“)

V souladu s Rámcovou dohodou č. 23105001928 na „Provádění oprav Podvalníků P-50 N
pro roky 2023 – 2025“ objednává objednatel u zhotovitele provedení díla dle tabulky č. 1



2

Tabulka č. 1 – seznam požadovaných prací:

Popis požadavku MJ Počet
Cena za 1

MJ bez DPH

Výše
DPH
[%]

Cena celkem v
Kč s DPH

4. Výměna čelistí brzdových s
obložením

ks 12 10 000,00 Kč 21% 145 200,00 Kč

6. Oprava brzdového bubnu ks 12 1 000,00 Kč 21% 14 520,00 Kč

7. Výměna vnitřního ložiska náboje
kola

ks 12 5 600,00 Kč 21% 81 312,00 Kč

8. Výměna vnějšího ložiska náboje
kola

ks 12 5 800,00 Kč 21% 84 216,00 Kč

10. Výměna čepu pera ks 12 7 500,00 Kč 21% 108 900,00 Kč

11. Výměna čepu konzoly pera ks 12 8 200,00 Kč 21% 119 064,00 Kč

13. Výměna čepu vahadla ks 12 5 500,00 Kč 21% 79 860,00 Kč

14. Výměna brzdového válce 80
mm pro 5. nápravu

ks 2 4 000,00 Kč 21% 9 680,00 Kč

15. Výměna brzdového válce 100
mm pro 6. nápravu

ks 2 4 000,00 Kč 21% 9 680,00 Kč

16. Výměna brzdového
pružinového válce pravý 100 mm
pro 1.,3 a 4. nápravu

ks 3 13 000,00 Kč 21% 47 190,00 Kč

17. Výměna brzdového
pružinového válce levého 100 mm
pro 1.,3 a 4 nápravu

ks 3 13 000,00 Kč 21% 47 190,00 Kč

18. Výměna brzdového válce 125
mm pro 2. nápravu

ks 2 4 000,00 Kč 21% 9 680,00 Kč

21. Výměna kloubu kulového levý
závit

ks 8 3 000,00 Kč 21% 29 040,00 Kč

22. Výměna kloubu kulového pravý
závit

ks 8 3 000,00 Kč 21% 29 040,00 Kč

26. Výměna brzdového válce 125
mm stabilizace řízení

ks 1 4 000,00 Kč 21% 4 840,00 Kč

28. Výměna horního ložiska
řídících desek

ks 5 20 000,00 Kč 21% 121 000,00 Kč

29. Výměna spodního ložiska
řídících desek

ks 5 20 000,00 Kč 21% 121 000,00 Kč

40. Výměna ložiska skružovaného
kyvného uložení oje

ks 1 4 000,00 Kč 21% 4 840,00 Kč

44. Výměna zteřelých hadic
vzduchové soustavy

ks 1 10 000,00 Kč 21% 12 100,00 Kč

45. Výměna zkorodovaných trubek
vzduchové soustavy

ks 1 8 000,00 Kč 21% 9 680,00 Kč
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48. Výměna spojkové hlavice plnící 
k připojení vzduchové soustavy 
k tažnému vozidlu 

ks 1 1 500,00 Kč 21% 1 815,00 Kč 

49. Výměna spojkové hlavice 
ovládací k připojení vzduchové 
soustavy k tažnému vozidlu 

ks 1 1 500,00 Kč 21% 1 815,00 Kč 

59. Oprava hydromotoru 
přímočarého HV 90/45/320 

ks 6 15 000,00 Kč 21% 108 900,00 Kč 

61. Oprava hydromotoru 
přímočarého HV 80/40/200 

ks 2 15 000,00 Kč 21% 36 300,00 Kč 

62. Výměna zteřelých hadic 
hydraulické soustavy 

ks 1 32 000,00 Kč 21% 38 720,00 Kč 

67. Výměna hydraulického čističe ks 1 1 500,00 Kč 21% 1 815,00 Kč 

74. Výměna uzavíracího ventilu 8 
LUN 

ks 9 7 500,00 Kč 21% 81 675,00 Kč 

75. Výměna zásuvky ks 2 1 000,00 Kč 21% 2 420,00 Kč 

76. Výměna elektroinstalace ks 1 35 000,00 Kč 21% 42 350,00 Kč 

78. Výměna majáků za zábleskové ks 1 8 000,00 Kč 21% 9 680,00 Kč 

79. Výměna pozičních světel ks 1 8 000,00 Kč 21% 9 680,00 Kč 

80. Výměna reflexní desky ks 1 1 500,00 Kč 21% 1 815,00 Kč 

82. Výměna kostky vedení nápravy ks 5 15 000,00 Kč 21% 90 750,00 Kč 

84. Výměna pancéřovaného 
prodloužení ventilků 

ks 12 1 000,00 Kč 21% 14 520,00 Kč 

88. Výměna dorazů oje ks 1 3 000,00 Kč 21% 3 630,00 Kč 

91. Lakování celého podvalníku ks 1 40 000,00 Kč 21% 48 400,00 Kč 

92. Oprava povrchové ochrany ks 1 20 000,00 Kč 21% 24 200,00 Kč 

96. Provedení geometrie ks 1 6 000,00 Kč 21% 7 260,00 Kč 

Provedení TK ks 1 5 000,00 Kč 21% 6 050,00 Kč 

 

Celková cena v Kč 

Celková cena  
Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

1 338 700,00 Kč 281 127,00 Kč 1 619 827,00 Kč 

 
Cena za dílo: se sjednává jako cena nejvýše přípustná cena za splnění Výzvy k dílčímu plnění, 
a to ve výši 1 619 827,00 Kč (slovy: Jeden milion šest set devatenáct tisíc osm set dvacet sedm 
korun českých). Cena je stanovena včetně DPH. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla. 
 
Termín provedení: od předání techniky zhotoviteli do 120 dnů.  
 
Termín předání techniky zhotoviteli: do 10 dnů ode dne účinnosti výzvy  
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Veškeré podmínky plnění díla výzvy se řídí ustanoveními Rámcové dohody č. 23105001928. 
 
Výzva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. V případě 
plnění vyšší než 50 000,00 Kč včetně DPH, nabývá Výzva účinnost jejím zveřejněním v 
registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.  
 
Tato výzva má 4 očíslované strany. Pokud nebude výzva potvrzena oběma smluvními stranami, 
jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné. 
 
 
 
V Klatovech dne                           V Karlových Varech dne  
 
Za objednatele                   Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
………………………………….    …………………………………… 
podplukovník Ing. Michal Kadáš                       Jiří Dvořák 

      velitel                 jednatel 
 

  podpis a otisk razítka objednatel          podpis a otisk razítka zhotovitele 
 

Jiří 
Dvořák

Digitálně podepsal 
Jiří Dvořák 
Datum: 2024.01.25 
12:55:39 +01'00'

Ing. Karel 
Řezáč

Digitálně 
podepsal Ing. 
Karel Řezáč 
Datum: 2024.01.26 
07:24:33 +01'00'


