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| Objednávka U: 024/42 . : Vystavena dne: o 22.01.2024 

| Dodavatel Odběratel 

| Název ArtibaStav s.r.o, Název Městská část Praha 7 

Adresa Jankovcova 1055/13 Adresa U průhonu 1338/38 

| 17000 Praha 17000 PRAHA 
Ičo 10755039 IČ 00063754 
(DIČ CZ10755039 DIČ CZ00063754 

| I |v zastoupení: 7U s.r.o. . 

| |se sídlem: Ortenovo náměstí 947/12a, 17000 PRAHA 

| IČO: 26418274 
DIČ: CZ26418274 

Místo plnění Druh © Text Termín | Kč 
| 1 Letenské sady 1574 prostor 101 Objednáváme u Vás :Oprava střechy nad bistrem - 28.06.2024 | 548 938,50 

| varianta bez TI : | 

| Celkové náklady (bez DPH): 548 938,50 
  

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce -. 

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat 

plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

Vystavil: 

Email 

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 7. 

Akceptuji tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny zakázky. 

Předání a převzetí díla: 

+ © Dodavatel oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude řádně provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na 

základě tohoto oznámení dohodnou na termínu předávacího řízení. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 

právními předpisy vztahujícími se k dílu a platnými normami a objednatelem, které provede Dodavatel na své náklady, Všechny doklady, jimiž je Dodavatel 

povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží Dodavatel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky. 

* © Dodavatel je povinen připravit a u přejimacího řízení předložit 

  

* atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů, 

* | záruční listy a návody k obsluze, 

+ zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizích, protokoly o provedených provozních zkouškách apod. v rozsahu dle prováděcích 

předpisů a ČSN, 

* doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebnimi/jinými pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech, 

« | stavební denik (pokud byly předmětem díla stavební práce) 

« O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, 

Záruky: 

Dodavatel poskytuje objednateli záruku na celé dílo po dobu 36 ti měsíců (pokud jsou předmětem díla stavební práce) a 24 měsíců (pokud jde o plnění jiného druhu) 

od předání a převzetí celého dila bez vad a nedodělků. Dodavatel se zavazuje, že dílo bude mit po tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických normách (ČSN 

a EN), které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejících se zhotovením díla, dále stanovené touto smlouvou a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, 

ke kterému bylo zhotoveno., Záruční doba díla začíná běžet od řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, Vady zjištěné po předání a převzetí dila je 

objednatel oprávněn uplatnit u Dodavatele písemnou formou, e-mailem nebo faxem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

Smluvní pokuta: 

Dodavatel je povinen v případě prodlení s plněním termínu dokončení dila dle této objednávky zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% za každý i započatý den prodlení a 

to až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

Datum: 22.4. 2024 

Razítko a podpis dodavatele: 

   



  

  

Oprava střechy nad bistrem - varianta bez TI 
  

  Letenské sady 1574, Praha 7 - Holešovice 

    Objednatel: 
  

    
Vypracoval: 
       

ArtibaStav s.r.o. 

Jankovcova 1055/13, 170 00 

Praha 7 - Holešovice 

Ičo: 10755039 
DIČ: CZ10755039 

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

          

Datum: 22.10.2023 

Položka Množství MI JC Cena za položku celkém 

Zařízení staveniště (návoz žebříků, plachet, koleček, zabezpečení okolí vůči chodcům a návštěvníkům bistra, dopravní značení, aj) 1 kompl. 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 

[Manipulace s kačírkem po střeše a ze střechy do přistaveného kontejneru 18 m3 960,00 Kč 17 280,00 Kč 

[Doprava kačírku na skládku pomocí nákladního automobilu s kontejnerem 18 m3 1 150,00 Kč 20 700,00 Kč 

[Uložení suti na skládce - poplatek za skládku 23 t 740,00 Kč 17 020,00 Kč 
[Částečná demontáž střešních prvků 1 kompl. 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 
(Úprava střešních prvků pro zajištění funkčnosti při zvýšení skladby střechy (nastavení trub a instalací) 0 ks 1 650,00 Kč - Kč 

[Dodávka zdících a kotvících materiálů pro vytvoření obvodových střešních atik dle návrhu investora 0 m 385,00 Kč - Kč 

Doprava zdících a kotvících materiálů nákladním automobilem k budově bistra 0 t 1 350,00 Kč - Kč 

Manipulace s materiálem na střechu objektu - ručně 0 ť 2 400,00 Kč - Kč 

Demontáž části hydroizolace (uvolnění míst pro zhotovení atikových zídek) 83 m2 140,00 Kč 11 620,00 Kč 

Vyzdívka atikových zídek na střeše (navrtávky spřahovacích výztuží do ŽB stropu, vyzdívka z tvárnic ztraceného bednění tl. 15cm) 0 m 335,00 Kč - Kč 

Armování atikových zídek ocelovými pruty + kotvení spřahovací výztuže do betonu na chemickou kotvu 0 m 165,00 Kč - Kč 

[Dodávka pytlované betonové směsi pro betonáž atikových zídek 0 m3 4 950,00 Kč - Kč 

[Doprava betonové směsi nákladním automobilem k budově bistra 0 t 1 350,00 Kč - Kč 

[Manipulace s materiálem na střechu objektu - ručně 0 t 2 400,00 Kč - Kč 

[Betonáž připravených atikových zídek 0 m 180,00 Kč -= Kč 
[očištění ploch ŽB stropní konstrukce určených k oizolování vně atikových zídek (vegetace, mechy, prach, špína, kční prvky) 48 m2 85,00 Kč 4 080,00 Kč 

Dodávka okapnicových plechů z lakovaného plechu v barvě antracitu (dodávka a výroba plechů) 29 m 375,00 Kč 10 875,00 Kč 

Dodávka atikových plechů z lakovaného plechu v barvě antracitu (dodávka a výroba plechů) 40 m 690,00 Kč 27 600,00 Kč 

Dodávka ukončovacích plechů z lakovaného plechu v barvě antracitu (dodávka a výroba plechů) 34 m 330,00 Kč 11 220,00 Kč 

Dodávka drobných spojovacích materiálů a tmelů ke klempířským konstrukcím 1 soubor 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 

Doprava plechových prvků nákladním automobilem k budově bistra 1 závoz 850,00 Kč 850,00 Kč 

Manipulace s materiálem na střechu objektu - ručně 0,4 t 2 000,00 Kč 800,00 Kč 

Montáž okapnicových plechů po obvodě střešní ŽB konstrukce 29 m . 120,00 Kč 3 480,00 Kč 

Dodávka asfaltového laku pro zhotovení penetračního nátěru před natavením parotěsné asfaltové fólie 60 L 130,00 Kč 7 800,00 Kč 

Dodávka asfaltové parotěsné fólie dle návrhu investora - SBS modifikovaný asfaltový pás Elastobit Radon AL 4 260 m2 308,00 Kč 80 080,00 kč 

[Dodávka podkladního SBS modifikovaného asfaltového samolepícího pásu pro lepení na EPS - Icolep L 30 0 m2 285,00 Kč - Kč 

[Dodávka systémových kotevních prvků pro zachycení spádových klínů a samolepící vrstvy asfaltového pásu 0 m2 80,00 Kč - Kč 

[Dodávka vrchní SBS modifikované asfaltové fólie s retardéry hoření (pro požadavky skladby Broof t3) - Euroflex t3 260 m2 415,00 Kč 107 900,00 Kč 

[Doprava asfaltových materiálů a přidružených prvků nákladním automobilem k budově bistra 3 tO 1 350,00 Kč 4 050,00 Kč 
[Manipulace s materiálem na střechu objektu - ručně . 3 t 2 400,00 Kč 7 200,00 Kč 

[Aplikace asfaltového laku ve dvou vrstvách na atikové zídce a na ploše ŽB stropu vně atikových zídek 0 m2 45,00 Kč - Kč 

[Montáž asfaltové parotěsné fólie natavením v jedné vrstvě vč. opracování spojů (atiková zídka a plochy vně atikové zídky) 0 m2 168,00 Kč - Kč 

[Demontáž zbylé PVC fólie v ploše uvnitř atikových zídek 77 m2 140,00 Kč 10 780,00 Kč 

[očištění ploch ŽB stropní konstrukce určených k oizolování uvnitř atikových zídek (vegetace, mechy, prach, špína, kční prvky) 160 m2 . 85,00 Kč 13 600,00 Kč 

[Manipulace s odpady ze střešní konstrukce do kontejneru 3,5 t 780,00 Kč 2 730,00 Kč 
  

 



PVC na skládku nákladního automobilu s 

PVC na skládce - za skládku 

ý sřešních vč. montáže 

asfaltového laku ve dvou vrstvách na uvnitř ých zídek 

asfaltové fólie natavením v vrstvě vč. uvnitř 

Dodávka fólie z netkané 

klínů z EPS (vý dle pů tl. 200-20mm min. 

Dodávka desek izolace z EPS tl. 50mm (1. vrstva 

desek izolace z EPS tl. 100mm (2. vrstva - kladeno na vazbu 

montážních desek EPS mezi sebou a mezer a dutin 

izolačních materiálů a nákladním automobilem k budově bistra 

s materiálem na střechu - ručně 

z mezi 

desek EPS tl. 50mm vč. detailů 

desek EPS tl. 100mm vč. detailů 

desek EPS vč. detailů a střešních 

ý na izolace 

vč. izolantu 

vrchních SBS s hoření ým natavením a detailů 

ukončovacích z lakovaného v barvě antracitu 

dočištění a konstrukčních střešní konstrukcí a 

ý ů vč. 

od materiálů a vě. do nákladního automobilu 

nákladním automobilem na skládku 

za uložení směsného na skládce 

na minimálního omezení bistra materiálů na střeše, ú 

na a návštěvníků bistra zón ba cedulemi a další 

zařízení staveniště (odvoz barier úklid a 

osobním automobilem a drobného materiálu) vč. 
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Celkem (bez 

DPH   CELKEM 

POZNÁMKY: CN uvažuje s možností povolení vjezdu nákladních vozidel k objektu bistra 

CN uvažuje s rovinatostí střešní konstrukce po zdemontování hydroizolačních vrstev (neuvažuje se vysprávka ŽB konstrukce) 

CN neuvažuje s realizací střešních instalací jako jsou antény či jiné kabeláže a hromosvod - v případě zájmu nutno upřesnit investorem


