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Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. 
VLS-DNS-007263-2020-0001-2024 

Výroba dříví na OM harvestorovou technologií I. - LS Velký Újezd a LS Hlubočky, Divize 
Lipník nad Bečvou, 1. pololetí 2024 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 

 
Zhotovitel: 
Název: Jakub Passinger 
Sídlo: Školní 69, 75362 Potštát 
IČO: 74073940 
DIČ: CZ8502116139 
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Jakub Passinger 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy 
(dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání 
pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených 
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Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla 
vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další 
pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Divize Lipník nad Bečvou, Na 
Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 1 789 200 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv. 

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím 
související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z 
plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují 
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zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za 
účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují 
podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo 
nedohodly a z jakého důvodu 

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 

9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s 
tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po 
uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení 
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění 
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této 
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou. 

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla. 

12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu 
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. 

 
 

V Lipník nad Bečvou 29.01.2024 
  
  
  

V Potštát dne 24. 1. 2024 
  
  
  

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Jaroslav Nerad  
ředitel divize  

..........................................................  
Jakub Passinger 
Jakub Passinger  
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností harv. technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0001-
2024  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 Výroba dříví - NT se vznikem holiny, 
vyvážecí vzdálenost 300 m 

    

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory, do 
0,10 m3 

125 m3 620 77 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = LS Hlubočky, LS Velký Újezd; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé 
těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, 
roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní 
třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené 
přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. 
Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepuZadavatel vyžaduje, aby na každém 
pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna 
komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve 
vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je 
dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí 
včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit 
objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 300; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory, 
0,11-0,19 m3 

800 m3 500 400 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = LS Hlubočky, LS Velký Újezd; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé 
těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, 
roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní 
třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené 
přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. 
Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém 
pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna 
komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve 
vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je 
dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí 
včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit 
objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro 
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těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 300; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory, 
0,20-0,29 m3 

450 m3 400 180 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = LS Hlubočky, LS Velký Újezd; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé 
těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, 
roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní 
třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené 
přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. 
Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém 
pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna 
komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve 
vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je 
dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí 
včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit 
objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 300; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory, 
0,30-0,49 m3 

250 m3 280 70 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = LS Hlubočky, LS Velký Újezd; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé 
těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, 
roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní 
třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené 
přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. 
Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém 
pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna 
komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve 
vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je 
dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí 
včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit 
objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 300; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory, 
0,50-0,69 m3 

20 m3 260 5 200 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = LS Hlubočky, LS Velký Újezd; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé 
těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, 
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roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní 
třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené 
přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. 
Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém 
pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna 
komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve 
vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je 
dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí 
včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit 
objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 300; 

 Výroba dříví - NT se vznikem holiny, 
vyvážecí vzdálenost 800 m 

    

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory do 
0,10 m3 

125 m3 650 81 250 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = LS Hlubočky, LS Velký Újezd; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé 
těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, 
roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní 
třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené 
přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. 
Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém 
pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna 
komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve 
vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je 
dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí 
včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit 
objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory, 
0,11-0,19 m3 

800 m3 520 416 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = LS Hlubočky, LS Velký Újezd; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé 
těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, 
roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní 
třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené 
přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. 
Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém 
pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna 
komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve 
vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je 
dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí 
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včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit 
objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory, 
0,20-0,29 m3 

450 m3 400 180 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = LS Hlubočky, LS Velký Újezd; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé 
těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, 
roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní 
třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené 
přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. 
Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém 
pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna 
komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve 
vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je 
dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí 
včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit 
objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory, 
0,30-0,49 m3 

250 m3 290 72 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = LS Hlubočky, LS Velký Újezd; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé 
těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, 
roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní 
třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené 
přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. 
Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém 
pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna 
komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve 
vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je 
dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí 
včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit 
objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory, 
0,50-0,69 m3 

50 m3 260 13 000 
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Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = LS Hlubočky, LS Velký Újezd; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé 
těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, 
roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní 
třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené 
přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. 
Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém 
pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna 
komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve 
vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je 
dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí 
včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit 
objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; 

 Samostatná těžba harvestorem pro 
vyvážečku VLS, NT se vznikem holiny 

    

113051  Těžba dříví - harvestory do 0,10 m3 25 m3 320 8 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = LS Hlubočky, LS Velký Újezd; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé 
těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, 
roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní 
třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené 
přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. 
Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém 
pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna 
komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve 
vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je 
dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí 
včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit 
objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; 

113051  Těžba dříví - harvestory, 0,11-0,19 m3 50 m3 250 12 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = LS Hlubočky, LS Velký Újezd; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé 
těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, 
roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní 
třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené 
přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. 
Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém 
pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna 
komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve 
vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je 
dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí 
včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit 
objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
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garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; 

113051  Těžba dříví - harvestory, 0,20-0,29 m3 50 m3 180 9 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = LS Hlubočky, LS Velký Újezd; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé 
těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, 
roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní 
třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené 
přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. 
Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém 
pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna 
komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve 
vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je 
dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí 
včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit 
objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; 

113051  Těžba dříví - harvestory, 0,30-0,49 m3 25 m3 170 4 250 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = LS Hlubočky, LS Velký Újezd; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé 
těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, 
roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní 
třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené 
přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. 
Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém 
pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna 
komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve 
vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je 
dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí 
včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit 
objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; 

 Vyvážení klestu     

011141  Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - vyvážení 301- 800 m 1 700 m3 70 119 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; 
předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = LS Hlubočky, LS Velký Újezd; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Práce ve vojenském 
újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem 
Ministerstva obrany. Vyvážení klestu na OM. v případě nutnosti zadavatel určí jiné místo, 
kam se bude klest vyvážet. Zastoupení ostatních dřevin do 20 %. Vyvážecí vzdálenost 800 
m.; dřevina = jehličnaté; 

011141  Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - vyvážení do 300 m 1 700 m3 60 102 000 
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Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; 
předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = LS Hlubočky, LS Velký Újezd; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Práce ve vojenském 
újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem 
Ministerstva obrany. Vyvážení klestu na OM. v případě nutnosti zadavatel určí jiné místo, 
kam se bude klest vyvážet. Zastoupení ostatních dřevin do 20 %. Vyvážecí vzdálenost 300 
m.; dřevina = jehličnaté; 

 Manipulace     

126051  Manipulace dříví na OM - zkracování, 
třídění a ukládání - harvestor 300 m3 130 39 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2024; 
předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = LS Velký Újezd, LS Hlubočky; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Manipulace dříví na 
OM, zkracování harvestorovou hlavicí, třídění a ukládání vyvážecí soupravou. Výsledek 
práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle sortimentů a dřevin, 
skládky podložené ( s vyjímkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy ), úklid manipulační plochy, 
zejména odvozních cest, od manipulačních zbytků, event. klestu, či bláta. Příměs ostatních 
dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní 
skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. 
Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, 
kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; 
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